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De conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 en la subseccién 6 articulo
2.2.1.1.1.6.1 gue determina el deber de analisis de las Entidades Estatales de realizar el
analisis del sector econémicay de los oferentes, el presente estudio del sector tiene como
objetivo realizar el anilisis de ja oferta y la demanda del sector de servicios de consultoria
e interventoria de obras civiles en Colombia, permitiendo de esta manera:

¢ Conocer las caracteristicas de las empresas gue conforman el segmento del sector
que cuenta con la capacidad de suplir la presente necesidad de contratacién por
parte de la Alcaldia Municipal.

o Identificar los bienes, obras o servicios previstos en el Clasificador de Bienes y
Servicios, que permiten satisfacer de la forma mas eficiente la necesidad
previamente identificada por la entidad, maximizando los beneficios y optimizando
los costos.

e £Establecer el contexto del Proceso de Contratacién, identificar los principales
Riesgos de la futura contratacion y determinar los requisitos habilitantes.

¢ Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar

el proceso de seleccidn, garantizando la pluralidad de oferentes y su seleccidn
objetiva.

Se tendrd en cuenta que los oferentes cu mplan los requisitos minimos, que demuestran la
solidez financiera y econdmica de las personas juridicas, naturales, individuales o conjuntas
que se habiliten para participar activamente en el proceso contractual, brindando la certeza
de su estabilidad, permanencia y sostenibilidad econémica y financiera, requeridas de!
adjudicatario; en concordancia con lo sefialado el articulo 2.2.1.1.1.5.3 -3 del Decreto 1082
de 2015.

1 DESCRIPCION DEL OBIETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES

1.1 OBJETO CONTRACTUAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA
AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO
DE AREAS HOSPITALARIAS PARA CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE HABILITACION DE
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA - HOSPITAL NUESTRA SERORA DEL TRANSITO
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1.2 CLASIFICACION UNSPSC

SEGMENTO |FAMIA [ciase [ProDuCTO|NOMBRE
- 10 23 0 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
77 10 18 00 AUDITORIA AMBIENTA
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
80 2 17 00 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIViL,
81 10 22 foo INGENIERIA DE TRANSPORTE
81 14 s loo ICONTROL DE CALIDAD
84 11 15 oo SERVICIOS CONTABLES
1.3 VALOR

El presupuesto oficial de Ia interventoria Gque se proyecta contratar para [as obras de
adecuacién y acondicionamiento de 3reas hospitalarias del Hospital Nuestra Sefiora del
Transito del Municipio de Tocancipi es de SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. (562,836,935), valor
que incluye el IVA, el gravamen a los movimientos financieros — 4x1000, asi como la
totalidad de impuestos, tasas, contribuciones y retenciones de cardcter nacional,
departamental y municipal aplicables.

1.4 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

El alcance del presente contrato comprende la ejecucién integral de las actividades propias
de la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA
AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO
DE AREAS HOSPITALARIAS PARA CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE HABILITACION DE
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA - HOSPITAL NUESTRA SERORA DEL TRANSITO,
de conformidad con las especificaciones técnicas, normativas sanitarias y criterios de
habilitacién vigentes que regulan la infraestructura hospitalaria.

En tal sentido, la Interventoria ejercerd el control técnico, administrativo, financiero,
juridico, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo sobre la ejecucién de las
cbras, verificando la correcta aplicacion de los procesos constructivos, la idoneidad de la
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mano de obra, la calidad de los materiales, equipos e instalaciones, la correcta ejecucion de
los trabajos y el cumplimiento del cronograma contractual, asi como la observancia de las
normas técnicas y sanitarias aplicables al sector salud.

Se entiende que el alcance del objeto contractual comprende el cumplimiento integral del
objeto del contrato yde todos aqueilos acuerdos de contenido obligacional que lo integran,
incluyendo las prestaciones de dar, hacer y no hacer, asi como la totalidad de los
documentos que hacen parte del proceso de selfeccion y del contrato, tales como estudios
previos, presupuesto, documento de invitacion, adendas, documentos modificatorios o
aclaratorios y demdas actuaciones contractuales, todo ello en el marco del co ntrato
interadministrativo celebrado entre el Municipio de Tocancipay DETERCONSA. Nro. CTOINT
017 MT 2025 suscrito entre el Municipio de Tocancipa — Cundinamarca y DETERCONSA.

1.5 LUGAR DE EJECUCION

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ZONA

CUNDINAMARCA TOCANCIPA ZONA URBANA Y RURAL

1.6 FORMA DE PAGO

la Empresa Industrial vy Comercial del Estado Desarrollo Conjunto Territorial —
DETERCONSA pagara al CONTRATISTA (INTERVENTOR) el valor del presente contrato bajo
la modalidad de precio global fijo, en el cual se entienden incluidos latotalidad de los costos
directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones, gastos administrativos, honorarios,
utilidades y demas erogaciones necesarias para la correcta ejecucién de la Interventoria
Integral a las obras de adecuacion y acondicionamiento de dreas hospitalarias del Hospital
Nuestra Sefiora del Transito, de Ia siguiente manera:

a. Un NOVENTAY CINCO POR CIENTO {90 %) del valor total del contrato, mediante
actas parciales de acuerdo con el avance de obra, previa presentacién de los
informes técnicos, administrativos y financieros exigidos contractualmente, los
cuales deberan contar con la aprobacién de la Supervision designada por
DETERCONSA.

b. E! CINCO POR CIENTO {10%) restante del valor de la interventoria se pagara recibo
a satisfaccion del contrato de obra y el contrato de interventoria.

Los pagos se realizardn dentro los veinte {20} dias calendario siguientes a Ia presentadén
de la factura, previa presentacion de los informes presentados a la supervision donde se
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registre |as actividades realizadas y ejecutadas, ademads del pago a los sistemas de Seguridad
social y Parafiscales.

Las actas deben resumir Is informacion del contrato que permita claramente sy
identificacién y naturaleza. Se debe incluir en cada acta la informacion que identifigue
claramente los siguientes datos: encabezamiento, el nimero de registro del documento,
lugar y fecha, ndmero del contrato, guienes intervienen, asunto. Antecedentes del
contrato:fecha de iniciacién del contrato, valor el contrato, anotaciones adicionales como
contratos adicionales, etc. fecha de iniciacion, fecha de terminacion, plazo en dias. Fstado
financiero del contrato: balance general del contrato relacionando cortes, relacién de
suministros que se recibe a la fecha del corte, observaciones.

1.7 PLAZO:

El plazo de ejecucidn para la presente Interventoria Integral se establece en TRES (3) MESES
Y QUINCE (15} DIAS, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos legaies de perfeccionamiento ¥ ejecucion.

Este término se fundamenta en el cronograma del contrato de obra principal de
mantenimiento vial, considerando que el interventor debe realizar el seguimiento, control
y vigilancia permanente durante |a ejecucion fisica y la etapa de liquidacién. Ei plazo de
hueve meses garantiza el tiempo necesario para:

¢ la supervisién técnica en campo: Control de calidad de materiaies {mezclas
asfélticas, granulares), verificacion de procesos constructivos yrecibo a satisfacddn
de los tramos intervenidos en la malla vial urbana y rural.

¢ El control administrativo y finandiero: Revision y aprobacién de actas de obra
parciales, control de cantidades de obra ejecutada y manejo presupuestal de los
items de mantenimiento.

¢ El seguimiento al cumplimiento normativo: Verificacién de la implementacién de
los Planes de Manejo de Trénsito (PMT), normas de seguridad industrial (SISO) y
manejo ambiental durante las intervenciones.

» Elrecibo final y liquidacion: Tiempo requerido para el recibo definitivode las obras,
balance financiero final y suscripcidn del acta de liquidacién tanto del contrato de
obra como de la interventoria, '
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2 DEFINIR SECTOR O MERCADO:

El objeto que se pretende contratarse encuentra identificadoen el sector terciario dentro
del tipo de servicios a empresas donde se encuentran aguelios como la gestion vy
administracion de empresas {incluyendo el nivel ejecutivo), la publicidad, las consultorias i
asesoramientos econémico, juridico, tecnologico, de inversiones, vy en todo ambito de
asesorfa, consultoria e interventoria empresarial; por tratarse de un contrato cuyo
proposito es el de realizarla "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS HOSPITALARIAS PARA CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS

DE HABILITACION DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA - HOSPITAL NUESTRA
SENORA DEL TRANSITO"

Las actividades de este sector terciario enmarcadas en el tipo de servicios a empresas se
caracterizan por ser muy heterogéneas, no sdlo por lavariedad de servicios existentes sino
por la cualificacién y especializacién del personal que los presta, y por el tamafio de las
empresas que ofrecen este tipo de servicios intangibles el cual se puede complementar con
el suministro de algunos elementos bésicos necesa rios para el desarrolio de las actividades.

La interventoria es el seguimiento técnico a la ejecucidn de contratos de distintas tipologias,
realizado por una persona natural o juridica contratada para ese fin por la Entidad en los
siguientes casos:
® cuando laley ha establecidola obligacién de contar con esta figura en determinados
contratos, ,
® cuando el seguimiento del contrato requiere del conccimiento especializadoen la
materia objeto del mismo, o
® cuando la complejidad o la extensién del contrato lo justifique.

Cuando la Entidad lo encuentre justificado, puede determinar que la interventoria no sélo
se refiere al seguimiento técnico, sino también a los aspectos administrativos, financieros,
contables y/o juridicos del contrato.

El contrato de interventoria debe ser supervisado directamente por la Entidad, en
consecuencia, siempre gue una Entidad suscriba este tipo de contratos debe designara un

funcionario que haga la supervisién del contrato y que verifiqgue su cumplimiento en las
condiciones pactadas.
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2.1 ECONOMICO:
® Quienes o que lo componen

Los servicios de interventoria cuentan como su principal componente con el conocimiento
cientifico y la experiencia profesional que otorga el uso de personal formado
profesionalmente, especialista, magister y/o doctorado desarrollado laboral o
contractualmente en el drea especifica en que serequiera para adelantar el servicio integral
de interventoria, en los siguientes componentes:

Interventoria Técnica de Obras. La politica de la Interventoria en esta fase es la de revisary
controlar los siguientes cuatra aspectos fundamentales durante la construccidn del

proyecto: Control de materiales, Mano de obra, Equipo y Procesas Constructivos; ademas
de los controles generales indicados

® Control de Materiales

o Verificacidn de la Calidad de los materiales de construccidn y vigilancia del
cumplimiento de las especificaciones fijadas de antemano.

© Verificacién del cumplimiento de las fechas de pedidos.

Vigilancia del adecuado almacenamiento de los materiales.

o Registro diario de existencias de los materiales con mayor incidencia en los
costos.

o

® Control de Mano de Obra

o Verificacién de la Calidad del personaly mano de obra que el contratista
- movilice para la construccion.
o Verificacién y control de la Calidad de personal asignado a cada actividad,
buscando eficiencia en la ejecucion de cada una de ellas.

o Control diario de la asistencia del personal administrativo de asesoria y de
mano de Obra,

¢ Control de Equipo de Obra

© Se comprobara que el equipo destinado por el contratista para la
construccion de la obra sea el adecuado {en cantidad y capacidad) para las
caracteristicas propias del proyecto y a la vez sea correctamente utilizado.
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¢ Control de Procesos Constructivos

o]

o

o]

Vigilancia permanente de |a correcta aplicacion de las técnicas de
mantenimiento (parcheo, bacheo, fresado, instalacién de sobrecarpetas,
sefializacidn).

Verificacién de las condiciones técnicas durante la ejecucién {temperaturas
de mezcla, niveles de compactacion, espesores).

Aprobacién de los métodos constructivos propuestos por el contratista antes
de iniciar cada actividad.

® Controles Generales

O

Asegurar el cumplimiento por parte de los contratistas de los planos y
especificaciones técnicas def proyecto.

Verificar ia correcta aplicacién de los requisitos de construccién exigidos por
las normas Municipates ¥ Nacionales.

Garantizar la adecuada interpretacién de los planos técnicos del proyecto
Prevenir al Contratista sobre eventuales problemas e inconvenientes
técnicos que pudieran presentarse.

Medir las cantidades de obra necesarias para la liquidacién de actas de los
contratistas,

Velar en general por la buena Calidad de la construccion

e Cifras de ventas, impacto PIB y variables que afectan

Variacién anual de los ingresos nominales Y contribucién por tipo de ingresos, segin
subsector de servicios (marzo 2025p / marzo 2024

En marzo de 2025, todos los subsectores de servicios presentaron variacién positiva en los
ingresos totales, en comparacién con marzo de 2024

Tabla 1. Variacién anual delos ingresosy contribucién portipo de ingresos, segln subsector
de servicios Total nacional Marzo 2025p / marzo 2024
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Fuente: DANE, EMS. p Cifra provisional {PP) Puntos porcentuales Nota: por aproximadion
decimal, se puede presentar diferencia en la suma de las contribuciones frente a la variagon
total

Variacién anual del personal ocupado totaly contribucion portipo de contratacion, segun
subsector de servicios (marzo 2025p [/ marzo 2024)

En marzo de 2025, tres de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion
positiva en el personal ocupado total, en comparacion con marzo de 2024

Tabla 2. Variacién anual del personal ocupado total y contribucién por categoria de
contratacion, segin subsector de servicios Total nacional Marzo 2025p / marzo 2024
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* Incluye personal permanente, personal temporal directo y personal temporal contratado
a través de agencias de suministro de personal,

** Personal en mision aplica para la seccién N, divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 8130.
*** Personal hora catedra aplica para fa seccién P - grupo 854. Nota: por aproximadén

decimal, se puede presentar diferencia en la suma de lascontri

total

informacién obtenida de Ia pagina:

https://www.dane.gov.co/ﬁIes/operaciones/EMS/ bol-EMS-mar2025.pdf

bucionesfrente a fa variadén
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3 ANALISIS DEL MERCADO.

3.1 ESTUDIO DE LA DEMANDA:

Para el desarrolio del presente proceso, cuyo objeto es la INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE
ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS HOSPITALARIAS PARA CUMPLIMIENTO
DE CRITERIOS DE HABILITACION DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA -
HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL TRANSITO, la Gerencia Integral a cargo de DETERCONSA
ha tomado como base los estudios y anilisis de mercado realizados por el Municipio de
Tocancipa.

Conel fin de obtener un marco general sobre ef sector de la consultoria e interventoria de
obras civiles, se realizé una busqueda histérica de procesos de contratacidn con objetos
similares yalcances comparables al del presente estudio. Este analisis permite identificar el
comportamiento de la demanda institucional para este tipo de servicios especializados,
asegurando que los requisitos exigidos y el presupuesto asignado sean acordesa la realidad
del mercado.

De conformidad con este analisis, se procede a relacionar procesos de interventoria de
mantenimiento vial ejecutados en vigencias anteriores, los cuales sirven como referente
para determinar la pluralidad de oferentes y los costos promedio del servicio.

NUMERO DE

CONTRATO CONTRATISTA OBIETO VALOR

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA
382 de 2018 GKAIROS SAS CONSTRUCCION DE LA $150.227.10,00
SEGUNDA ETAPA DE
LA ESTACION DE
BOMBEROS DEL
MUNICIPIO DE
TOCANCIPA
INTERVENTORIA

TECNICA, $ 183.200.0 0,00
ADMINISTRATIVA,

390 DE CONSORCIO
2018 TAYRONA
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FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION
ADECUACION
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA
DE ESPACIOS Y
EQUIPAMENTO
RECREODEPORTIVO
DEL MUNICIPIO DE
TOCANCIPA

328 de 2017

UNION TEMPORAL
RZM

ESTUDIOS Y DISENOS
DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA MUNICIPAL
DEL PLAN DE
DESARROLLO 2016-
2019

$ 2,910,885,775.00

356 DE 2017

MAPO INGENIERIA
SAS

INTERVENTORIA
TECNICA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL
CONTRATO CUYO
OBIETO ES
ADECUACION
HIDRAULICA DE LAS
QUEBRADAS LOS
MANZANOS Y
LAURELES DEL
MUNICIPIO DE
TOCANCIPA
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$ 211,701, 95.00

348 DE 2017

CONSORCIO INTER
- TOCANCIPA

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y

$ 159,998, 75.00
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AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA
SEGUNDA ETAPA
BIBLIOTECA
MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE
TOCANCIPA

342 DE 2017

CONSORCIO GAP

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,
CONTABLE Y
AMBIENTAL A LOS
ESTUDIOS Y DISENOS
DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA MUNICIPAL
DEL PLAN DE
DESARROLLO 2016-
2019

$ 232,288,000.00

033 DE 2017

GKAIROS SAS

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y
AMBIENTAL
CONSTRUCCION
AMPLIACION
COMEDOR
COMUNITARIO
VEREDA LA FUENTE
DEL MUNICIPIO DE
TOCANCIPA

$ 159,998,800.00

032 DE 2017

CONSORCIO
INTERVENTORIA
TOLIMA 20

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y

$ 107,999,997.00
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ADECUACION DE
ANDENES,
ADOQUINADO VIAY
ZONA PARQUE
SECTOR TOLIMA
MUNICIPIO DE
TOCANCIPA

3.2 COMPARATIVO DE CRITERIOS DE EVALUACION
En cuanto a los criterios de evaluacién que establece la Entidad para el presente proceso

ENTIDAD CRITERIOS UTILIZADOS
MUNICIPIO DE SOPO - CUNDINAMARCA FACTORES DE CALIDAD (FORMACION Y
EXP.  DEL PERSONAL PROFESIONAL,
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL

PROPONENTE} , INDUSTRIA NACIONA

MUNICIPIO DE
CUNDINAMARCA

MOSQUERA —

EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES Y
EXPERTOS DE EQUIPO DE TRABAIO,
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL
PROPONENTE, APOYO A LA INDUSTRIA
NACIONAL, PROPONENTES CON
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL
PROPONENTE, EXPERIENCIA ADICIONAL
DEL EQUIPO DE TRABAJO, APOYO A LA
INDUSTRIA NACIONAL, INCENTIVO POR
APOYO A LOS TRABAIADORES CON
DISCPACIDA

MUNICIPIO DE MEDELLIN — ANTIOQUIA

EXPERIENCIA - ESPECIFICA DEL
PROPONENTE, EXPERIENCIA ADICIONAL
DEL EQUIPO DE TRABAJO, FORMACION
ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO,
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
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3.3 INDICADORES ECONOMICOS

Cuadro resumen: principales indicadores econémicos

Cuadro resumen: principales indicadores econdmicos

. Fecha dltimo Ultimo data
Varizbio Poriodicidag Unidados N
i tate __disponibio Dato antorigr Un afto atras
PIB {precios constantes ) 1/ Trenestrat Var. 4 anual s 337 z54 an
fndice de produccian Industrial {191 27 Moreal ar, % ancal Bep-ZE 51T 0.83 -1
Tasa de desermpleo GEIN Af Mansual % oels 820 817 813
Inflacidn 2t cansumidor (IPC) 4 Aderagal Var. % arua o2 530 551 5,25
TRM {vigrnes) 5/ {Eana Pesos chi-95-25 $ 375782 5377250 450713
Tasas de iMerés
Tasa de intervencion may-32-25 535 S50 1176
DTF &/ Semang die 525 £.80 265 .21
Agregades monetarigs™* ’ X
Base monetatia Semanai Var. % anual nev-21.25 14.55 17 541
M3 I Semasnal Vi, % f0r-21-25 10.33 16,05 EE3
Cantera ™
En moneda tatal Semarat Var. % ot nny-21.25 627 632 2.3
En moneda fegal Senwanal Yar, % anus nov21-25 6.52 7.03 202
£n moneda extranjeca B Semarnai War. % anuai aou-21-25 T03 584 414
Sector externa
. i . 3 - K -
Cuents cerriente Y mestral USE miflones cp2s 2 B53.03 2428 15 TEHUZES
% P 240 -2 .50
Deuda extarna . US$ mitones sep-25 211.584.33 206.600,63 159.250.32
= FiS R8s 4384 47,82
Salde de reservas inlemacionaies netas 94 i el USE madones oct-25 15,924,650 65.823. 1 CLIT1ET
Situatién fiscal: superdyit (+} o déficit {}
SPC 10/ Trmestral % PIB 25 120 -i29 A5
GNE Trimestiat b B Jn2s 178 <211 227
T Farha 43 anirusa on 1nnneeid ta b LNl LV

* Fecha de entrada en vigencia de {a modificacién.

** Tasa definida el 20 de diciembre de 2024

1/ Desde el primer trimestre de 2018 el DANE establecié cambios en la Metodologia, un
nuevo afio base (Base 2015) de las Cuentas Nacionales, la informacién corresponde al PIB
{precios constantes) son series desestacionalizadas y ajustadas por efectos calend ario.
2/ Corresponde al IPI total. El DANE redisefi6 la metodologia de la Muestra Mensual
Manufacturera. La nueva base del indice de Produccién Industrial es promedio mensual del
afio 2018=100 Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial EMMET

3/ En septiembre de 2022, el Departamento Administrativo Nacional de Estad/stica (DANE)
publicé las series empalmadas entre la GEIH Marco 2005 y la GEIH Marco 2018 desde enero
de 2001. resultantes del censo nacional poblaciény vivienda (CNPV) 2018, y con una nueva

definicion de la Poblacidn en Edad de Trabajar {personas con 15 afios o mas), entre otros
cambios metodolégicos.
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4/ A partir del clculo de inflacién de enero de 2019 el DANE realizé cambios metodolégicos
en la medicién del IPC tales comao: cambio de base dic/2018=100, actualizacién de canasta
y de ponderaciones.

5/ El dato de un afio atras corresponde al 06 de diciembre de 2024. E| dato anterior
corresponde al 28 de noviembre de 2025

6/ Se refiere a la fecha de cslculo, La vigencia de la tasa DTF es del Lunes siguiente a
Domingo.

7/ Bonos = A partir de la semana del 9 dediciembre de 2016 se incluyen en toda la serielos
bonos denominados en pesos emitidos en el exterior por Findeter en 2014, A partir de las
estadisticas con corte a agosto 28 /2020 se excluyeron de los agregados monetarios los CDT
y los bonos en poder del Banco de |3 Republica, y se reprocesaron las series desde marzo
27/2020 hasta ia fecha

8/ Se excluyen |las variaciones  originadas  por tipo de cambio
https:/,/suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/dashboard

*** Las cifras de agregados monetarios y crediticios, se presentan de acuerdo con la
informacién financiera recibida de los Establecimientos de Crédito. Estas entidades estan
registrando bajo NIIF a partir de enero de 2015. Se puede perderia compatibilidad frente g
cifras anteriores, por cambios de metodologia. Cifras Provisionales

4 ANALISIS ECONOMICO

Para la determinacién del presupuesto oficial y el analisis de la sostenibilidad econdmica
del proyecto de interventoria a las obras de adecuacion vy acondicionamiento de sreas
hospitalarias del Hospital Nuestra Sefora del Transito, se tomaron como base Procesos
similares desarrollados en la region en el sector de infraestructura de salud. Este analisis se
fundamenta en los siguientes referentes técnicos y comerciales, los cuales permiten
establecer un equilibrio contractual:
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* Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU): Se utiliza como
referente regional para la estimacién de Costos asociados a mano de obra
especializada, profesionales de interventoria, supervisién técnica Y apoyo operativo

€n proyectos de infraestructura institucional y hospitalaria en el departamento de
Cundinamarca.

¢ Manual de Precios del Ministerio de Salud y Proteccion Social y Resolucién 3100
de 2019: Se emplean como referencia para la cuantificacion de actividades
relacionadas con adecuacién, acondicionamiento Yy mantenimiento de
infraestructura hospitalaria, asf como para proyectar el esfuerzo técnico requerido

para la verificacion del cumplimiento de los criterios de habilitacion, bioseguridad y
calidad asistencial.

* Manual de Precios del IDU: Se toman como referencia los rendimientos y costos
asociados a actividades de adecuacion locativa, redes hidrosanitarias, eléctricas,
ventilacién, recubrimientos sanitarios, cielos rasos y acabados hospitalarios en
zZonas urbanas.

* Revista Construdata: Se consulta para validar la fluctuacion de los indices de precios
de la construccién ylos costos de insumos basicos, asegurando que los honorarios y
gastos operativos del interventor sean competitivosfrente a la inflacidn del sector.

e Analisis de Precios de la Region (Sopd, Tocancipa, Zipaquird): Se integran las
condiciones particulares de la zona, tales como costos de despiazamiento,
disponibilidad de laboratorios certificados para ensayos de concretos, morteros y
materiales de construccién, asi como los salarios promedio de! mercado local para

personal técnico, profesional y de apoyo en proyectos de infraestructura
hospitalaria.

5 ANALISIS TECNICO.

La interventoriaintegrai para lasobras de adecuacién, acondicionamiento y mejoramiento
de las dreas hospitalarias del Hospital Nuestra Sefiora del Transito del Municipio de
Tocancipd se fundamenta en un control técnico riguroso, orientado a garantizar la
durabilidad de las intervenciones, la seguridad del paciente y la optimizacién de los recursos
pablicos. Para ello, la interventoria asegurara que todas las actividades de obra (adecu acién
lacativa, mantenimiento, rehabilitacién y mejoramiento) cumplan estrictamente con el
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marco normativo vigente en Colombia y los estandares técnicos aplicables a Ia
infraestructura hospitalaria:

¢ Normatividad Técnica de Referencia:

e}

Resolucién 3100 de 2019 ~ Ministerio de Salud y Proteccién Social: Como
marco principal para el cumplimiento de los criterios de habilitadén,
condiciones de infraestructura, bioseguridad, flujos, dreas criticas Y soporte
técnico de los servicios de salud.

NSR-10 {Norma Sismo Resistente): Aplicable a todas las intervenciones que
afecten elementos estructurales o no estructurales del hospital.

RAS (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico): Para fa supervision de redes hidrosanitarias, manejo de aguas
residuales y pluviales internas del hospital.

RETIE y RETILAP: Para la supervisidon de las instalaciones eléctricas, sistemas
de iluminacién y condiciones de seguridad eféctrica.

Normas NTC ICONTEC vigentes: Para el control de calidad de materiales,
procesos constructivos, acabados sanitarios y sistemas hospitalarios.

e Alcance de la Supervisién Técnica: La interventoria enfocard su anélisis en la
validacién de los siguientes procesos:

1.

Evaluacién de Espacios ¥y Areas Hospitalarias:
Supervisién de los diagndsticos previos de las dreas a intervenir, verificando
el estado de muros, pisas, cielos rasos, redes técnicas, instalaciones
hidrosanitarias, eléctricas y de ventilacién, con el fin de asegurar que los
tratamientos de adecuacién y acondicionamiento propuestos sean los
adecuados segiin el tipo de patologia constructivay las condiciones reales
de operacidn hospitalaria. :

Control de Calidad de Materiales: Verificacién en laboratorioyen campo de
las propiedades técnicas de los materiales y sistemas constructivos utilizados
(concretos, morteros, recubrimientos sanitarios, pisos hospitalarios,
carpinteria, redes hidrosanitarias, eléctricas, fluminacién, ventilacién y
acabados), asegurando su procedencia de proveedores legalmente
autorizados, el cumplimiento de las normas NTC ICONTEC vigentes y de las
especificaciones técnicas aplicables al sector salud.,
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3. Inspeccién de Procesos en Obra: Control de la correcta ejecucidn de los
procesos constructivos, verificacién de niveles, pendientes funcionales en
areas hdmedas, sellos, acabados, continuidad de superficies, control de
humedades, ventilacién y condiciones de bioseguridad, garantizando guelos
espacios hospitalarios intervenidos cumplan con los criterios de habiiitacion,
seguridad del paciente y durabilidad de las intervenciones.

Integracion SISO y Ambiental: Ef anélisis técnico no se limita ala calidad de la obra,
sino que incluye la supervisién de los planes de manejo de circulacién interna,
sefializacién hospitalaria, control de accesos y protocolos de bioseguridad, asi como
el cumpliimiento de las normas del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) y de las disposiciones ambientales, con el fin de proteger al
personal, a los pacientes, visitantes y a la comunidad hospitalaria, garantizando la

continuidad segura de la prestacidn de los servicios de salud durante la ejecucién de
las obras.

6 ANALISIS LEGAL

El presente proceso de seleccién y el futuro contrato se rigen por el marco
normativo vigente en Colombia para la contratacion estatal. Se haverificado que ias
condiciones exigidas a los oferentes y las obligaciones del futuro contratista
cumplen con los principios de transparencia, economiay responsabilidad, asi como
con las regulaciones que impactan Ja prestacion de servicios de consultoria e
interventoria.

El fundamento juridico que soporta este proceso incluye, peroc no se limita a las
siguientes normas:

Marco Contractual General:

o Constitucién Politica de Colombia: Articulos 209 vy siguientes sobre |
funcién administrativa.

o ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratacién de Ia Administracién
Pdblica.

o Ley 1150 de 2007: Medidas para la eficiencia Y transparencia en la Ley 80.
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o Decreto 1082 de 2015: Decreto Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacién Nacional (reglamentacién del sistema de
compras y contratacién piblica).

¢ Marco Especifico para Interventoria:

o lLey 1474 de 2011 {Estatuto Anticorrupcion): Especificamente el Articulo 83
y subsiguientes, que establecen la obligatoriedad de la supervisién e
interventoria en los contratos estatales y definen la responsabilidad civil,

fiscal, penaly disciplinaria de los interventores frente al seguimiento técnico,
administrativo y financiero.

¢ Marco Técnico-Legal de Obligatorio Cumplimiento:

o Norma NSR-10 {Ley 400 de 1997): Aplicable a todas las intervenciones que
involucren elementos estructuralesy no estructurales de la infraestructura
del Hospital Nuestra Sefiora del Transito, garantizando la seguridad sismica
de las dreas intervenidas.

o Normativa Ambiental y SISO: Ley 99 de 1993 y Decreto 1072 de 2015, para
la supervision del cumplimiento de los planes de manejo ambiental, la
correcta disposicion de residuos de construccién y demolicién (RCD), y la
implementacion del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo,
protegiendo al personal, pacientes, visitantes y contratistas durante la
ejecucion de las obras.

o RAS (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable): Aplicable al disefio,
ejecucion y supervision de las redes hidrosanitarias internas del hospital,
manejo de aguas residuales y piuviales, sistemas de drenaje interno y
condiciones de saneamiento, garantizando la funcionalidad, salubridad y
continuidad del servicio hospitalario.

6.1 NORMAS AMBIENTALES

Dado que las intervenciones se realizaran sobre el corredor vial existente, la gestién
ambiental se enfocara prioritariamente en el correcto manejo y disposicidn final de los

Residuos de Construccién y Demolicidn (RCD). La interventoria vigilara el cumplimiento
estricto de:
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Ley 99 de 1993: Fundamentos de la politica ambiental y el SINA.

Decreto 1076 de 2015: Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente.
Resolucién 472 de 2017: Gestion integral de Residuos de Construccién y Demolicién
{vital para el manejo de escombros y fresado).

* Constitucion Politica: Articulos 79 y 80 sobre el deber de proteger la diversidad e
integridad del ambiente.

7 NECESIDADES DEL PROYECTO

El Municipio de Tocancipd, consolidado como un polo de desarrollo industrial y logistico de
la Sabana Centro, enfrenta un desafio critico en su infraestructura de movilidad. El alto
volumen de trafico pesado y el crecimiento demografico acelerado han generado un
desgaste progresivo y acelerado sobre la capa de rodadura de la malla vial urbana y rural.
Corredores estratégicos como la via del Autodromo, el Anillo Vial Verganzo, el sector
Piedemonte, Camino del Medio v ia via al Porvenir, presentan patologfas que van desde
fisuras y baches hasta el deterioro estructural severo, afectando la competitividad, la
seguridad vial y la calidad de vida de la comunidad.

COMPLEJIDAD TECNICA Y OPERATIVA

La Administracion Municipal ha priorizado la intervencion integral de las dreas hospitalarias
del Hospital Nuestra Sefiora del Transito, orientada ala adecuacidn, acond icionamientoy
mejoramiento de espacios asistenciales, de apoyo y de servicios complementarios
requeridos para el cumplimiento de [os criterios de habilitacion, la seguridad del paciente y
la continuidad en la prestacién de los servicios de salud. Esta magnitud implica un
despliegue operativo simultdneoen multiples dreas del hospital, lo que requiere un control
técnico riguroso sobre actividades como adecuaciones tocativas, intervencion de redes
hidrosanitarias, eléctricas y de ventilacién, acabados sanitarios, sefializacion hospitalaria y
adecuacion de areas criticas.

La ejecucion de estas obras de adecuaciéon y acondicionamiento, cuyo valor asciende a la
suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTAY TRES MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($897.393.972,00), no puede quedar
desprovista de una supervisiéniddnea. La ausencia de un control especializado en este tipo
de intervenciones conileva riesgos elevados de:
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incumplimiento de los criterios de habilitaciony de la normativa sanitaria vigente,
Uso de materiales y sistemas constructivos que no cumplan con las especificaciones
técnicas hospitalarias.

¢ Deficiencias en los procesos constructivos que comprometan la seguridad del
paciente, la funcionalidad de los espacios y la continuidad del servicio, generando
riesgos patrimoniales y operativos para la ESE municipal.

JUSTIFICACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL

DETERCONSA, en cumplimiento de su deber de asegurar la eficiencia y moralidad
administrativa, requiere contratar una Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera,
Juridica y Ambiental externa e independiente. La necesidad no se limita a |a simple
vigilancia, sino que exige un equipo de ingenieria y especialistas que garanticen:

* Validacién Técnica: Aprobacién de tramos de prueba y verificacién de espesores y
densidades en campo.

+ Control de Calidad: Exigencia de ensayos de laboratorio certificados para cada lote
de material instalado.

¢ Control Financiero: Medicién exacta de las cantidades de obra ejecutadas para
asegurar que el Municipio pague inicamente por la obra recibida a satisfaccion.

4. ALINEACION ESTRATEGICA Esta contratacién es el instrumento indispensable para
materializarias metas del Plan de Desarrollo Municipal “Tocancip4 Segura, Experiencia con
Visibn Social 2024-2027", especificamente en el Eje Estratégico de infraestructura,
garantizando el cumplimiento de las Metas de Producto No. 154 y 156. Sin una
interventoria robusta, la ejecucién de estas metas corre el riesgo de no alcanzar los
estandares de durabilidad requeridos para soportar fa carga vehicular del municipio.

8 ANALISIS DE LA OFERTA

La Gerencia Integral (DETERCONSA) ha identificado a los posibles oferentes de conformidad
con el histérico de procesos que se han llevado a cabo, asi como la informacién disponible
en la pagina web de DETERCONSA v su banco de proveedores.
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Esto se fundamenta en que la Entidad adelanta periédicamente procesos de seleccion para
contratos de obra y consultoria, lo que le permite tener plenamente identificado el mercado
de los oferentes y contratistas idoneos para esta labor.

El mercado de oferta para este proceso estd compuesto principalmente por:

¢ Personas Juridicas (Firmas de Ingenieria y Consultorfa).
e Consorcios y Uniones Temporales.
Dichos interesados deberdn consultarias condicionesy pliegos del proceso exclusivamente

a través del portal web oficial de DETERCONSA, medio por el cual se garantizara la

publicidad y transparencia de la seleccién.

ANO

CRA 12 DEL MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRA

ENTIDAD OBJETO CUANTIA CONTRATISTA
INTERVENTORA TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
CUNDINAMARCA | FINANCIERA CONTABLE,
-ALcALD/A  [MURIDICA ¥ AMBIENTAL AL GNG INGENIERIA
2018 CONTRATO DE OBRA PUBLICA | $433.883.044,00
MUNICIPIO DE SAS
ZIPAQUIRA CuUYo OBIJETO ES
CONSTRUCCION DEL CENTRO
DIA DEL ADULTO MAYOR DEL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
INTERVENTORIA  TECNICA,
DA ARCA | ¢ EABILITACION
- ALCALDIA $282.208 CONSORCIO VIAL
Y MANTENIMIENTO DE VIAS
MUNICIPIO DE 500,00 2019
ZIPAQUIRA EN PAVIMENTO EN EL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
CUNDINAMARCA | FINANCIERA Y AMBIENTAL A
" - ALCALDIA LA CONSTRUCCIONDE LA CONSORCIOINTER
2019 MUNICIPIO DE | PRIMERA ETAPA DE LA VIA 3273.304.700,00 VIAS CALLE 7
ZIPAQUIRA CALLE 7, INICIANDO EN LA
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INTERVENTORA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y
CUNDIN CA-
2019 ASCA?_DiimﬁTVIC[ S::ngCA!\ﬁ;?NTo PARQE II.E:\_ CONSORCIO
PIO DE VIACARRETEABLE MOLING DE #104.222.223,00 INTER ViA
ZIPAQUIRA LA VEGA DESDE A CALLE 8 MOLING
HASTA LA CARRERA 36 EN EL
MUNICIPIO ZIPAQUIRA
INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
CUNDINAMARCA | FINANCIERA Y AMBIENTAL
- ALCALDIA MANTENIMIENTO Y $110
2013 MUNICIPIO DE | ADECUACION DEL COUISEO| 573.699,00 GRAIROS S A.s
ZIPAQUIRA PARMENIO CARDENAS ETAPA
2  DEL MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRA
INTERVENTORIA  TECNICA,

2018

CUNDINAMARCA-
ALCALDIAMUNICI
PiO DE CHIA

ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, Y AMBIENTAL
PARA MANTENIMIENTOY
ADECUACION DE  ViAs
RURALES DEL MUNICIPIO DE
CHIA

$412.335.000,00

CONSORCIO LCS

2018

CUNDINAMARCA-
ALCALDIAMUNICI
P10 DE CHIA

INTERVENTORA
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA  MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE VIAS
URBANAS DEL MUNICIPIO DE
CHIA

TECNICA,

$874.227.312,00

CONSORCIODESA
RROLLO URBANOD

2019

CUNDINAMARCA-
ALCALDIAMUNIC)
PIO DE CHIA

IINTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MEJORAMIENTO,
TERMINACION
YCONSTRUCCION DE LOS
ESCENARIOS PARA
LOSESPECTACULOS PUBLICOS
DE LAS ARTESESCENICAS DE
NATURALEZA PUBLICA,
DENOMINADOS: PLAZOLETA
CUETURALHOQABIGA,

TECNICA,

$396.121.244,00

CONSORCIOQINTER
ESPECTACULOS20
19
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CASONA SANTA RITA,
CASONA  VILLA LUCRECIA
UBICADAS EN EL MUNICIPIO
DE CHIA

ALCALDIA DE

TOCANCIPA

2018

CUNDINAMARCA
ALCALDIAMUNIC)
PIO DE
MOSQUERA

INTERVENTORIA ~ TECNICA,
ADMINISTRATIVA,

AMBIENTAL, LEGAL Y
CONTABLE PARA LA

CONSTRUCCION DE
PROYECTOS QUE INCLUYEN
CONSTRUCCION,
RECONSTRUCCION,

MEJORAMIENTO DE LAS ViAS.
TRANSVERSAL 6  ENTRE
TRONCAL DE OCCIDENTE Y
ACCESOBARRIO  PORVENIR
RIO - DE LA viA. CARRERA 11
ENTRE TRANSV. 6 Y CALLE 8
DEL  BARRIO  PLANADAS,
CONSTRUCCION DE LA RED
DEALCANTARILLADO

SANITARIO Y PLUVIAL DE LA
TRANSVERSAL 6 Y CARRERA 1
1; CONSTRUCCION,
ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE ANDENES
DE LA CARRERA 3 ENTRE
CALLES 1 Y 5 DEL CENTRO
HISTORICO DEL MUNICIPIO DE
MOSQUERA -
CUNDINAMARCA, LA
CONSTRUCCION  CUBIERTA
ESCENARIO DEPORTIVO DEL
BARRIO VILLA MARIA |},
PRADERAS Ii Y VILLA MARIA IV
DEL MUNICIPIO DE
MOSQUERA CUNDINAMARCA
Y LA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DEL PARQUE
PRINCIPAL TOMAS CIPRIANO

DE MOSGUERA

$784.340.900,00

GEINCIVILES SAS
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2018

CUNDINAMARCA
- ALCALDIA
MUNICIPIO DE
MOSQUERA

FORMATO

ANALISIS DEL SECTOR

INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,  AMBIENTAL,
LEGAL Y CONTABLE PARA LA
CONSTRUCCION DE  LOS
SIGUIENTES PROYECTOS:
CONSTRUCCION,
RECONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO DE LAS ViAS
DEL PLAN VIAL 2018 FASE |
DEL MUNICIPIO DE
MOSQUERA -
CUNDINAMARCA Y
CONSTRUCCION DEL jJARDIN
INFANTIL PARA LA
INSTITUCION EDUCATIVA
ROBERTO VELANDIA, SEDE
NUEVO MILENIO, MUNICIPIO
DE MQSQUERA
CUNDINAMARCA

TECNICA

$627.130.000,00

“\ ALCALDIA DE |
/ TOCANCIPA

CONSORCIO VIAL
NUEVO MILENIO

2019

CUNDINAMARCA
- ALCALDIA
MUNICIPIO DE
MOSQUERA

INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, LEGAI Y
CONTABLE PARA LA
CONSTRUCCION DEL NUEVO
COLISEO EN EI. MUNICIPIO DE
MOSQUERA -
CUNDINAMARCA

TECNICA,

$899.925
600,00

CONSORCIO AVN
COLISED

2019

CUNDINAMARCA
- ALCALDIA
MUNICIPIO DE
MOSQUERA

INTERVENTORA
ADMINISTRATIVA,
CONTABLE

TECNICA,
LEGAL Y
PARA LA
CONSTRUCCION DE  LOS
SIGUENTES PROYECTOS.
MODULO DEGRADERIAS E
ILUMINACION PARA LA PISTA
DE PATINAJE EN LA VILLA
DEPORTIVA DEL
MUNICIPIODE  MOSQUERA,
CONSTRUCCION DE
CERRAMIENTO EN
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN LOS

$ 561072.358,00

CONSORCIO
FRENTES
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BARRIOS VILLA JENNY, LA
ARBOLEDA, LA CUMBRE II,
PLANADAS I, ALTOS DE SAN
JUAN Y VILLA SAJONIA DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA,
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS:
CALLE 10 ENTRE GLORIETA Y
CARRERA 5 ESTE; CARRERA 3
ESTE ENTRE CALLE 10 Y CALLE
12A,CALLE 12A  ENTRE
CARRERA 3 ESTE Y CARRERA IB
ESTE DEL BARRIO EL TREBOL

DE MOSQUERA,
CONSTRUCCION,
ADECUACION Y

MEJORAMIENTO DE ANDENES
DE LA CARRERA 2B ESTE
ENTRE CALLE 19 Y 16A BARRIO
PORVENIR CENTRO
MOSQUERA, CONSTRUCCION,
RECONSTRUCCION

ADECUACION DE  vias
ESPACIO PUBLICO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL
SISTEMA VIAL PLAN VIAL
2019, DEL MUNICIPIO DE
MOSQUERA,CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE

/TOCANCIPA

2018

CUNDINAMARCA
ALCALDIAMUNICI
PIO DE TENJO

INTERVENTORIA, TECNICA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL CONTRATO
QUE TIENE POR OBJETO:
CONSTRUCCIGN DE LA LINEA
DE CONDUCCION DE AGUAS
RESIDUALES DE LOS CENTROS
POBLADOS JUAICAY ZOQUE
A LAPLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES URBANA DEL
MUNICIPIO DE TENJO

$84.892.120,00

CONSORCIOINTER
TENIO
ALCANTARILLADO
2018
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INTERVENTORA

ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,  AMBIENTAL,
CONTABLE Y JURIDICA DEL
CONTRATC DE OBRA QUE

TECNICA,

N\ ALCALDIA DE

) TOCANCIPA

CUNDINAMARCA | TIENE POR OBJETO LA
2018 - ALCALDIA cowsmuccac’)y Y §175.741 CONSORCIOINTER
MUNICIPIO DE | PAVIMENTACION DE tA VIA 580,00 VENTORAS TENJO
TENJO CONECTANTE ENTRE LA
AUTOPISTA MEDELLIN {PR 6 +
700} Y LA VIA SIBERIA TENJO
(Kl +500) DE LA VEREDA
JACALITO DEL MUNICIPIO DE
TENJO CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA  INTEGRAL
CUNDINAMARCA- | PARA LA CONSTRUCCION DEL
2012 ALCALDIA CENTRO DE DESARROLLO s CONSORCIO
{1 MUNICIPIODE ]INFANTIL CHITASUGA DEL{ 185.323.252,00 | CENTRO INFANTIL
TENJO MUNICIPIO TENJO
CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA AL CONTRATO
CUNDINAMARCA |QUE TIENE POR OBIETO
- ALCALDIA ADECUACION AL SISTEMA DE CONSORCIO
2018 MUNICIPIO DE | ALCANTARILLADO  SECTOR 341 519.100,00 CARURE 2018
TENJO CARURE SEGUN ACCIONES
INDICADAS EN FL PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO FASE 2
INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA
YFINANCIERA AL CONTRATO
CUNDINAMARCA | DE OBRA QUE TIENE POR
, ; CONSORCIOPARQ
- ALCALDIA OBJETO: ADECUACION
2019 MUNICIPIO DE | FUNCIONAL DE 10S »58.869.300,00 UESYZEQ%DEROS
TENIO SENDEROS PEATONALES Y

RAMPAS DE ACCESO AL
PARQUE  PRINCIPAL.  DEL
MUNICIPIO DE TENID
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INSTITUTONACIO
NAL DE vias
(INVIAS)

FORMATO

ANALISIS DEL SECTOR

INTERVENTORA
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA
CALILOBOGUERRERO CODIGO
1901 DEPARTAMENTOVALLE
DEL CAUCA

$131.992.808,00

ALCALDIADE |
TOCANCIPA

GPM PROYECTOS
DE INGENIERIA
S.AS

2018

INSTITUTONACIO
NAL DE ViAS
{INVIAS)

INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MEIORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE  vias
CAMINOS DE PROSPERIDAD
DEPARTAMENTO DE LA
GUAIIRA

TECNICA,

$239.096.880,00

CONSORCIOINTER
CAMINGS LA
JAGUA

2018

INSTITUTO
NACIONAL DE
VIAS (INVIAS)

INTERVENTORA PARA  EL
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA MAZAMORRAS -
ISNOS - SOMBRERILLOS, RUTA
20 TRAMO 2002

$149.940.440,00

CONSORCIO
SOMBRERILLOS
2015

2018

INSTITUTO
NACIONAL DE
VIAS {INVIAS})

2018

INSTITUTO
NACIONAL DE
VIAS (INVIAS)

INTERVENTORIA PARA OBRAS
DE EMERGENCIA DE LA
CARRETERA K12 SAN MIGUEL
COD 49382, DEPARTAMENTO
DE CALDAS

INVENTARIO Y LOCALIZACION
DEL CORREDORFERREQ
BOGOTA - 1A CARO -
ZIPAQUIRA  LENGUAZAQUE
TERMINAL DE CARGA (KS -
GUACHETA KI 17) DPTO
CUNDINAMARCA, DE LA RED
FERREA NACIONAL

$245.055.408,00

CINTE SAS

$109.967.904,00

CONSORCIO VIAS
FERREAS

201

INSTITUTO
NACIONAL DE
VIAS {INVIAS)

INVENTARIO Y LOCALIZACI N
DEL  CORREDOR  FERREQ
ESPINAL - NEIVA (K248-K350)
EN LOS DEPARTAMENTOS DE
TOLIMA Y HUILA DE LA RED
FERREA NACIONAL

$101 994
896,00

CONSQRCIO VIAS
FERREAS
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INSTITUTO
NACIONAL DE
VIAS (INVIAS)

FORMATO

ANALISIS DEL SECTOR

INVENTARIO Y LOCALIZACION
DEL CORREDOR  FERREO
DORADA - BUENOS AIRES (K59
+000 1<177+000} EN EL
DEPTO DE TOLIMA DE LA
REDFERREA NACIONAL

S1
17.946.848,00

INGENIEROSCONS
ULTORESY
CONSTRUCTORES
ARG SAS

2018

INSTITUTO
NACIONAL DE
VIAS (INVIAS)

INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA LA REHABILTACION DEL
PUENTE EN LA VIA EL
CHAMIZO CUERNAVACA
CODIGO 18751, MUNICIPIO
DE PADILLA  EN EL
DEPARTAMENTOC DE CAUCA

$209.054.608,00

CONSORCIO
FENIX CAUCA

2018

INSTITUTO
NACIONAL Df
VIAS {INVIAS)

- BELLO -

INVENTARIO Y LOCALIZACION
DEL  CORREDOR  FERREQ
CABANAS EN EL
DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA DE LA RED
FERREA NACIONAL

$141
381.554,00

CONSORCIO
FERROVIAS 070-
2015

2018

INSTITUTO
NACIONAL DF
VIAS (INViAS)

INTERVENTORA
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL,
PARA EL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE LA ViA
TRONCAL ¢ EL GUAMD,
ABSCISA PRI + 770 EL
GUAMO, DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

TECNICA,

$183.445.300,00

CONSORCIO HACE
RED TERCIARIA

2018

INSTITUTO
NACIONAL DE
VIAS (INVIAS)

INTERVENTORA PARA LA
REHABILITACION Y
CONSERVACION DEL PUENTE
CANADA PROFUNDA No. 1
CARRETERA PASTO
¢MOJARRAS

$1
11.806.448,00

CODIPRO
INGENIERIA
LIMITADA

2018

INSTITUTO
NACIONAL DE
VIAS (INVIAS)

INTERVENTORA PARA EL
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE {A
CARRETERA

$149.940.440,00

CONSORCIO
SOMBRERILLOS
2015
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CALILOBOGUERRERO CODIGO

1901 DEPARTAMENTO

MAZAMORRAS - ISNOS -

SOMBRERILLOS, RUTA 20

TRAMO 2002

INTERVENTORA ~ TECNICA,

ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL

2019 ngllﬁ?)e PARA REHABILITACION $ 205 CONSORCIO

] PUENTE VIA MAtBA|  492.048,00 GRAN CALDAS
VIAS (INVIAS) )

LLANADAS CODIGO 48187

MUNICIPIO DE FILADELFIA

DEPARTAMENTO DE CALDAS

iNTERVENTOBIA OBRAS DE nggﬁ;ﬂp;y
INSTITUTO EE;;’;;’RAC'gE' %Sgﬁﬁgjg ARQUITECTURA

2019 | NACIONAL DE ‘' 15173.966.144,00 LTDA

VIAS {INVIAS) MUNICIPIO  DE OBANDO, CONSTRUCCIONE

DEPARTAMENTO DEL VALLE S DISENOS Y

DEL CAUCA PROYECTOS

9 IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE POTENCIALES OFERENTES:

En atencién a que la Empresa Ind ustrialy Comercial de! Estado DETERCONSA cuenta con un
Registro de Proveedores institucional, conformada por personas naturales y juridicas
previamente verificadas en su capacidad juridica, financiera y técnica, la identificacion de
los potenciales oferentes para el presente proceso de interventoria se realizé a partir de
dicho registro, garantizando asi el cumplimiento de los principios de transparendia,
seleccién objetiva, economia y responsabilidad.

Para la conformacién del grupo de oferentes invitados, DETERCONSA efectud una
preseleccién técnica dentro de su Bolsa de Proveedores, considerando exclusivamente
aquellos proveedores que acreditaron experiencia especifica en interventoria de
infraestructura hospitalaria y edificaciones destinadas a Ia prestacion de servicios de salud,
particularmente en proyectos de adecuacion locativa, continuidad de habilitacién, redes
hospitalarias, control de bioseguridad y manejo de entornos clinicos en operacion.
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Del registro de Proveedores de DETERCONSA se identificaron tres (3) proveedores idoneos,
los cuales cumplen con las caracteristicas y condiciones requeridas para atender la
interventoria def proyecto hospitalario. Estos proveedores relinen las calidades técnicas,
operativas y de experiencia necesarias, y cumplen con {as caracterizaciones establecidas
para este tipo de contratos, por lo gue ofrecen las garantias suficientes para asumir de
manera adecuada el control, seguimiento y acompafiamiento de las obras de adecuacién y
acondicionamiento de las areas hospitalarias del Hospital Nuestra Sefiora del Transito.

En este sentido, a continuacion, se describen las principales caracterizaciones que cumplen
los proveedores idéneos:

* Enprimerlugar, se revisé que los oferentes debian contar con experiencia suficiente
en en interventoria de infraestructura hospitalaria o edificaciones grupo K2.6 NSR
10, o edificaciones destinadas a la prestacion de servicios de salud. Es decir, se buscd
que no solo tuvieran experienciageneral en obras, sino que ya hubieran participado
en proyectos similares, especialmente en adecuaciones locativas, mantenimientoy
continuidad de habilitacién, fo cual da una mayor tranquilidad sobre su
conocimiento de los procesos constructivos, los estandares sanitarios y los
protocolos de bioseguridad que se manejan en este tipo de entornos.

* Asimismo, se tuvo en cuenta que los oferentes contaran con un equipo de trabajo
idoneo y disponible, con profesionales gque pudieran estar presentes de manera
permanente en la obra y atender oportunamente cualquier requerimiento que se
presente durante la ejecucion del contrato. En otras palabras, que no solo tuvieran

los perfiles, sino que realmente pudieran responder en tiempos y con presenda
efectiva.

* Oftro aspecto que también se valoré fue la capacidad de iniciar actividades de
manera oportuna, es decir, que los oferentes tuvieran la posibilidad real de arrancar
el contrato dentro de los tiempos definidos por la Entidad, sin afectar la
programacidn general del proyecto. De igual forma, se considerd importante que
contaran con conocimiento de la normatividad hospitalaria y de bioseguridad
aplicable, asi como un buen historial de cumplimiento en contratos anteriores.

* Adicionalmente, se revisé que los oferentes contaran con una capacidad financiera
basica que les permitiera sostener la ejecucién de la interventoria dura nte todo el
plazo contractua! y que, preferiblemente, tuvieran presencia o facilidad de
operacion en los municipios de la Sabana Centro, lo cual facilita la atencion
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oportuna, el acompafiamiento permanente en obra y ia respuesta inmediata ante
cualquier eventualidad.

* Conbase en estos aspectos, se seleccionaron tres (3) oferentes dentro del resgistro
de Proveedores de DETERCONSA, quienes retinen las condiciones necesarias para
prestar el servicic de interventoria, garantizando asi una invitacion plural, objetiva
y acorde con la naturaleza especializada del proyecto.

10 REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS DIFERENCIALES:

Los requisitos habilitantes definidos en el pliego se sustentan en la necesidad de asegurar

calidad técnica y cumplimiento normativo. Se exige a los oferentes demostrar experienda
de la siguiente manera:

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (i) Ia presentacion del Formato 3 —
Experiencia para todos los Proponentes y (i) alguno de los documentos validos para la
acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 2.5 cuando se requiera la
verificacion de informacién del Proponente adicional a la contenida en el RUP,

La evaluacidn de los Proponentes se efectuars de acuerdo con la experiencia contenida en
el Registro Unico de Proponentes (RUP} vigente y en firme antes del cierre del proceso,
Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con
Entidades Estatales.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA

EXPERIENCIA GENERAL:

Los contratos para acreditar ia experiencia exigida deberdn cumplir las siguientes
caracteristicas:

El proponente debera acreditar la celebracién, ejecucion y terminacién de tres (3) contratos
cuyo objeto sea la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
AMBIENTAL, SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES, de
los cuales al menos dos deben corresponder a edificaciones del grupo K2.6 de la NSR 10.
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Elvalordelos contratos en conjunto debe ser igual o superior, minimo al 150% del valor del
presupuesto oficial.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Los contratos presentados para acreditaria experiencia deberan cumplir con las siguientes
caracteristicas:

El proponente debers acreditar la celebracion, ejecucién y terminacién de maximo un (1)
contrato cuyo objeto sea la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

AMBIENTAL A OBRAS DE ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS Y CENTROS DE DESARROLLO
HUMANO.

El proponente debers acreditar Ia celebracion, ejecucién y terminacion de maximo un (1)
contrato cuyo objeto sea la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
PARA LA CONSTRUCCION O ADECUACION DE UNA EDIFICACION DEL GRUPO K2.6 DE LA
NSR10.Los contratos deberan encontrarse relacionados en el Formato 3 — Experiencia,
indicando el niimero consecutivo def contrato en el Registro Unico de Proponentes (RUP).
Los contratos deberdn encontrarse relacionados en el Formato 3 - Experiencia, indicando
el ndmero consecutivo del contrato en el Registro Unico de Proponentes (RUP). En el caso
de Proponentes Plurales, deber3 indicarse qué integrante aporta cada uno de los contratos

relacionados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debera ser presentado porel
Proponente Plural y no por sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanadén.
Con estos la Entidad verificard la acreditacién de los requisitos de experiencia general y
especifica solicitados parala actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad
secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la experienda
exigida respecto de los bienes Yy servicios adicionales a la interventoria, en caso de que
aplique, los contratos aportados para acreditar la experiencia especifica deben ser
diferentes entre si y diferentes a los presentados en {a Experiencia General.

El Formato 3 — Experiencia debers aportarse diligenciado en formato Excel.

NO se aceptan auto certificaciones de experiencia, NO se aceptan contratos de
administracion delegada.
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Para acreditar la experiencia general, si se presentan certificaciones de ejecucién por
Consorcio o Union temporal se caiculara Ia experiencia (valor y cantidades) de acuerdo con
el factor y porcentaje en que el oferente haya participado.

El Proponente persona natural o juridica puede probar la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes
tenga una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en I3
Union Temporal y pruebe la calidad de Mipyme o emprendimiento yempresa de mujer de
conformidad con lo previsto en ef articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 vy los

articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen.

Para acreditar la condicién de Mipyme, ef Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacién. Por su parte, la condicién de emprendimientos y/o empresas de
mujeres, se realizard mediante el diligenciamiento del Formato 13 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debers aportarse con la documentacion
requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada fageneral y la especifica
requerida en fa actividad principal, al iguat que la exigida para la actividad secundaria en
atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto
de los bienes y servicios ajenos a la interventoria.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de
seleccidn. Esta fecha corresponde al momento de terminacién de la ejecucion del Contrato,
por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquid acién
o acta final, salvo que de ios documentos del numeral 3.5.5 se derive tal informacian.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con méas de
tres (3} afios de constituidas, que pretendan acreditar fa experiencia de sus S0Cios,
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral
2.5del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademds del RUP deben adjuntar un
documento suscrito por el representante legaly el revisor fiscal o contador publico (segin
corresponda) donde se indique ia conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra
en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con
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menos de tres (3} afios de constituidas. Pasado este tiempo, 12 sociedad conservard esta
experiencia, tal y como haya quedado registrada en e RUP,

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o
constituyentes, y se acrediten contratos enjos que estos le hayan transferido experiendaa
aquellas, los mismos solo podrin ser acreditados como experiencia en el Proceso de

Contratacion poruno de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podra
acreditar una misma experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral padra ser validada mediante alguno, o
algunos, de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el
numeral 2,5,

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUER!DA

La Entidad tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada
y que la misma sea vélida como experiencia reguerida:

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion
de la experiencia es el 70,72,77,80,81,84.

La Entidad dnicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hastael
tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de los contratos solicitados en el Formato 3 -
Experiencia, para efectos de evaluar fa experiencia no se tendran en cuenta.

Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i} uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %} de la experienda
solicitada; i) los demds integrantes deben acreditar al menos el cinco porciento (5 %) dela
experiencia solicitada; yiii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) delos integrantes, si asi
lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia.

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plurai se podrén cumplir

con contratos validos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de
condiciones y se calculardn sobre el “valor minimo a certificar {como % del Presupuesto
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Oficial de obra expresado en SMMLV)”. Independientementede el o |los integrantes del
Proponente Plural que aporten contratos paraacreditaria experiencia, estos se tendran en

cuenta para calcular el “nimero de contratos con los cuales el Proponente cumple [a
experiencia acreditada” de que trata el numeral citado.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio 0 en Unién Temporal, el porcentaje de participacion del integrante serd el
registrado en el RUP de este o en alguno delos documentos validos para la acreditacion de
experiencia en caso de que ef integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar serd el registrado en el RUP, o
documento vélido en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. £n estos Casos,
la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de seleccién sera la
presentada multiplicada por e} porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los
integrantes que presentan la oferta.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio, el “% de dimensionamiento (segtin la magnitud fisica requerida en el Proceso de
Contratacion)” exigido en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social se afectars por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante
o fos integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unién Temporal, la acreditacidn del “% de
dimensionamiento” se afectars de acuerde con la distribucién de actividades y lo
materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de
Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o
que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué
actividades ejecuté cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre
determinar, la evaluacién se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo
precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: £] “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud
requerida en el Proceso de Contratacién para acreditar fa experiencia seglin detalle la

respectiva matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.

Cuando ef contrato que se aporte parala experiencia haya sido ejecutado porun Consorcio
o una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural

Pagina 38 de 40



FORMATO .
ORMA ALCALDIA DE

'TOCANCIPA

ANALISIS DEL SECTOR

para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenders aportadocomo un (1)
solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los
porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el
Contrato y que estan participando en el presente Proceso de Contratacion.

Para estos efectos, el oferente debers acreditar los valores Yy magnitudes intervenidas
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos
en el numeral 2.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la
subsanacion, en los términosdel Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que
acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacién

de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad
Estatal no lo tendrd en cuenta para {a evaluacién.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya gue con estas
no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacién de esta regla, se entiende por auto
certificaciones aquelias expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia
experiencia.

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirdn para
probar la experiencia requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacidn de la experiencia requerida deben
estar clasificados en los siguientes cédigos:

SEGMENTO |FAMILA TlcilAse JproDUCTO|NOMBRE |

7 10 23 IIUO !ssnwuog DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

77 10 s joo AUDITORIA AMBIENTA

80 10 e oo IGERENCIA DE PROYECTOS

80 2 17 joo ISERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 22 joo |INGENIERIA DE TRANSPORTE

81 14 15 oo ICONTROL DE CALIDAD |
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SEGMENTO [FamILA Jlctase [probuctoNomBRE

lsg 11 15 Joo SERVICIOS CONTABLES

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan
indicar los cédigos de clasificacién relacionadoscon los bienes, obras o servicios ejecutados
con alguno de los documentos validos establecidos en e! Pliego de Condiciones para cada
uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el
evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el
representante legal del Proponente debera incorporarlos en el Formato 3 — Experiencia.

11 IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO CONTRACTUAL:

El estudio permitid identificar riesgos asociados a la variacién de precios internacionales,
retrasos en el suministro por causas logisticas, fallas técnicas de interoperabilidad y riesgos
de cumplimiento por parte de contratistas. Cada riesgo fue valorado segiin su probabilidad
e impacto, y se definieron mecanismos de cobertura como la inclusién de garantias de
cumplimiento, control de calidad previo a la instalacién y planes de mantenimiento
preventivo. Este ejercicio se alinea con las directrices del Manual para la Administraciondel
Riesgo en la Contratacién, asegurando una gestién preventiva que minimiza la posibilidad
de afectaciones en la ejecucidn del contrato.

12 CONCLUSION GENERAL:
En conclusion y después del presente andlisis, se concluye que el valor estimado del

contrato es de SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($62,836,935). sustentado en el presupuesto oficial asi:

ANCISCO ANDRES SUAREZ POVEDA
GERENTE GENERAL — DETERCONSA
ORIGINAL FIRMADO

Elaboré y revisé: _
Jonathan Manuel Jaramilio Garzon

FR
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