DETERCONSA

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA.

OBJETO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027".

MINIMA CUANTIA
INMC-CTOC-008-2026

CONSORCIO INTERDISEÑO

Recibí: 2:37 PM
28 - mar - 2026
Ximena Rodriguez

MARZO DE 2026

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555
www.deterconsa.gov.co

DETERCONSA

OFERTA ECONÓMICA

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 3607318437

PÓLIZA No:360 - 47 - 994000064476 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: **SANTA PAULA** COD. AGENCIA: 360 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
27	3	2026		27	3	2026
FECHA DE EXPEDICIÓN				FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: . **CONSORCIO INTERDISEÑO** IDENTIFICACION: NIT **901.378.038-0**

DIRECCION: CARRERA 4 16 29 OFICINA 302 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO: 6012430997

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL ORDEN MUNICIPAL DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIALDETERCO** IDENTIFICACIÓN NIT **902.005.834-0**

BENEFICIARIO: **EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL ORDEN MUNICIPAL DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIALDETERCO** IDENTIFICACIÓN NIT **902.005.834-0**

AMPAROS

Giro de Negocio: SERIEDAD DE LA OFERTA

Descripción Amparos Contrato	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada
SERIEDAD DE LA OFERTA	28/03/2026	28/07/2026	17,982,107

TOMADORES ASOCIADOS

NIT 901378038 - SOLUCIONES EN GEOMATICA E INGENIERIA S A S - PART: 50.00%
CC 13390295 - DUARTE DIAZ, CARLOS ANTONIO - PART: 50.00%

BENEFICIARIOS
NIT 902005834 - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL ORDEN MUNICIPAL DESARROLLO OBJETO DE LA CARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$*** 17,982,107.40	$*** 25,000.00	$*** 11,000.00	$*** 6,840.00	$*** 42,840.00

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
ASEGURAR SEGUROS LTDA	8994	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES). BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Los correos remitidos de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. En Aseguradora Solidaria Garantizamos su autenticidad. Le invitamos a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

(415)7707052000019(8020)000000060007000350731643?

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 8A-49 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 791 9180 Fax: (601) 456 7174 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoria@solidaria.com.co
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2505 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

DETERCONSA

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA.

OBJETO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027".

MINIMA CUANTIA
INMC-CTOC-008-2026

CONSORCIO INTERDISEÑO

MARZO DE 2026

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

DETERCONSA

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

DETERCONSA

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Calle 7B # 4C- 20
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Estimados señores:

CAMILO ANDRES BELTRAN CORTES en mi calidad de Representante Legal CONSORCIO INTERDISEÑOS O, conformado por GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ Y SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA SAS, manifiesto bajo la gravedad del juramento:

1. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del oferente y para suscribir la orden de servicio, en caso de resultar aceptada la oferta en el proceso de selección de la referencia.
2. Que en caso de ser seleccionada la oferta que presento, suscribiré la orden de servicio objeto del proceso de selección, en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los documentos del proceso.
3. Que conocemos y hemos estudiado los términos y condiciones o la invitación y demás documentos del presente proceso, incluidas las adendas, así como las condiciones e información necesaria para la presentación de la oferta y aceptamos todos los requerimientos establecidos en dichos documentos. Así mismo, manifestamos que DETERCONSA facilitó de manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades, la totalidad de la información requerida para la elaboración de la oferta.

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

4. Que, aceptamos los requisitos del proceso y dentro de los documentos presentados a DETERCONSA no se alteran los ítems, la descripción, unidades o cantidades establecidas en los documentos del Proceso. (si aplica)
5. Que conocemos las disposiciones legales de la República de Colombia y el Manual de Contratación de la Entidad, que rigen el proceso de selección.
6. Que aceptamos y nos sometemos al contenido del Manual de Contratación de la Entidad, en nuestra calidad de oferente y, si es el caso, contratista.
7. Que tenemos conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del Proyecto. (si aplica)
8. Que conocemos y asumimos los riesgos previsibles asignados en los documentos del proceso.
9. Que la información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y como oferente asumo total responsabilidad frente a DETERCONSA, cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
10. Que ni yo, como representante legal del oferente, ni el oferente, ni los integrantes del oferente plural, nos encontramos incursos en causal de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad, conforme lo señalado en la Constitución, la Ley, y en el Documento de Términos y Condiciones o la Invitación del presente proceso de selección.
11. Que ni yo, como representante legal del oferente, ni el oferente, ni los integrantes del oferente plural, nos encontramos incursos en alguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, establecidos en el Documento de Términos y Condiciones o en la Invitación del presente proceso de selección y/o en el ordenamiento jurídico colombiano.
12. Que en caso de llegar a conocer que el oferente y/o los integrantes del oferente plural y/o yo, como representante legal del oferente, nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a DETERCONSA para que tome las medidas legales pertinentes. Este compromiso lo adquirimos con total independencia de la etapa procesal que se encuentre el proceso de selección (precontractual, contractual y/o post contractual.)
13. Que ni a mí, ni a los integrantes del oferente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades,

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

expresamente a DETERCONSA, para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y de encontrar algún reporte, tengo conocimiento que DETERCONSA procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. Por lo que como oferente me obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos los socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas.

22. Que en caso de ser aceptada la oferta que presento para el presente proceso de selección y una vez sea publicada la respectiva acta de selección en la plataforma DE DETERCONSA, me obligo a presentar debidamente diligenciado el formato de vinculación F-RI-01 a nombre del oferente persona natural, o jurídica, o del oferente plural (consorcio, unión temporal) y de cada uno de sus integrantes, así mismo, me obligo a anexar los documentos soporte de la información registrada en el citado formato de vinculación conforme a lo indicado en el CAPÍTULO IX - DOCUMENTOS REQUERIDOS AL OFERENTE SELECCIONADO COMO REQUISITO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.

Atentamente,

Nombre del Oferente Consorcio Interdiseños
Nombre del Representante Legal Camilo Andrés Beltran Cortes
Identificación 80.771.975 DE Bogotá
Matrícula Profesional No. 091037-0666400 CND
No. del NIT SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA SAS NIT. 901.378.038-0
GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ C.C 19.398.295
Dirección de domicilio Carrera 4 – 16 – 29 Bogotá
Correo electrónico proyectosoitr@gmail.com
Telefax [número]
Ciudad Bogotá

(Firma del Oferente o de su Representante Legal)

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.771.975
BELTRAN CORTES

APELLIDOS

CAMILO ANDRES

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 04-MAY-1985

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

21-MAY-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

DETERCONSA

DOCUMENTO CONSORCIAL

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

INMC-CTOC-008-2026

FORMATO 2

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL
FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
CRA 4 # 15 – 28 CA 2
TOCANCIPÁ – COLOMBIA.

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026
Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Estimados señores:
Los suscritos, GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ y CAMILO ANDRES BELTRAN CORTES debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ Y SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA SAS, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Porcentaje de participación (%) (1)
GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ	50%
SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA SAS	50%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

1. El Consorcio se denomina Consorcio Interdiseños

2. El objeto del consorcio es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027
3. La duración del consorcio es del plazo de ejecución del contrato y mínimo 30 meses adicionales contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
5. El representante del consorcio es CAMILO ANDRES BELTRAN CORTES, identificado con C. C. No. No. 80.771.975 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. El representante suplente del consorcio GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ, identificado con C. C. No. 19.398.295de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El Señor CAMILO ANDRES BELTRAN CORTES acepta su nombramiento como representante legal del Consorcio Interdiseños
8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: Consorcio Interdiseños
9. El Domicilio del consorcio es:
   Dirección de correo Carrera 4 – 16 – 29 Bogota
   Dirección electrónica proyectosoitr@gmail.com
   Teléfono 1390785
   Telefax_____
   Ciudad Bogota

En constancia, se firma en Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2026

CAMILO ANDRES BELTRAN CORTES
C.C. 80.771.975
SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA SAS
NIT. 901.378.038-0



GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
C.C 19.398.295



CAMILO ANDRES BELTRAN CORTES
REPRESENTANTE LEGAL



GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

DETERCONSA

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.398.295**
DUARTE DIAZ

APELLIDOS
GABRIEL ANTONIO

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-MAR-1959**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-NOV-1978 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00304995-M-0019398295-20110531 0027106464A 1 1961296054

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRICULA NO. 25202151151CND
Ingeniero Civil
APELLIDOS
Duarte Diaz
NOMBRES
Gabriel Antonio
C.C. **19.398.295**
UNIVERSIDAD
Nacional de Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.771.975
BELTRAN CORTES

CAMILO ANDRES
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 04-MAY-1985
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

21-MAY-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 13:20:24
Recibo No. AA26303579
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A263835?9AF201

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA S.A.S
Nit: 901378038 0 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	03235614
Fecha de matrícula:	17 de marzo de 2020
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	20 de febrero de 2025
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Carrera 4 16 29 Oficina 302
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	contabilidad@sgingenieriasas.com
Teléfono comercial 1:	6013907852
Teléfono comercial 2:	3104944330
Teléfono comercial 3:	3104944330

Dirección para notificación judicial:	Carrera 4 16 29 Oficina 302
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	contabilidad@sgingenieriasas.com
Teléfono para notificación 1:	6013907852
Teléfono para notificación 2:	3104944330
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mario Fernando Avila Cristancho

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 13:20:24
Recibo No. AA26383579
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26383579AM201

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado No. sin num del 16 de marzo de 2020 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de marzo de 2020, con el No. 02565218 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA

Que la sociedad de la referencia no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil La sociedad tendrá como objeto principal ejecutar trabajos relacionados con el campo de la arquitectura, la ingeniería civil y topografía tales como: Construcción de edificaciones, obras sanitarias, pilotajes, vias, presurización, la explotación industrial y comercial de todas las actividades relacionadas con el ejercicio de la arquitectura, ingeniería y geomática en todas sus ramas, tales como: La elaboración de planos, diseño, la dirección, ejecución, e interventoría por administración, o por contrato; de obras de construcción y urbanismos de toda clase, y de más obras y proyectos relacionados con estas áreas. Alquiler y comercialización de equipos de topografía y maquinaria pesada. Además, los negocios jurídicos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación con el mismo, tales como administración, gestión y recuperación de cartera, adquirir los bienes muebles e

inmuebles necesarios e indispensables para desarrollar su actividad principal, girar, otorgar, aceptar, endosar y negociar toda clase de títulos valores. Celebrar toda clase de contratos de operaciones bancarias, de crédito y bursátiles con las entidades del sector financiero, público y privado, intervenir como asociado en todo tipo de sociedades comerciales o civiles; y formar parte de personas jurídicas de derecho privado y de economía mixta. Representar a personas naturales o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, importar y exportar y todos los demás actos y contratos que le sean necesarios para el desarrollo de su objeto social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $772.000.000,00
No. de acciones	: 772,00
Valor nominal	: $1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $772.000.000,00
No. de acciones	: 772,00
Valor nominal	: $1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $772.000.000,00
No. de acciones	: 772,00
Valor nominal	: $1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del representante legal, quien tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 13:20:24
Recibo No. AA26383579
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26383579AF201

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El representante legal puede celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Mediante Documento Privado No. sin num del 15 de marzo de 2020, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de marzo de 2020 con el No. 02565218 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Beltran Cortes Camilo Andres	C.C. No. 0000001080779975

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Que por Documento Privado del constituyente del 17 de marzo de 2020, inscrito el 17 de marzo de 2020 bajo el número 02565219 del libro IX, comunica el accionista único:
Beltran Cortes Camilo Andres
Domicilio: BOGOTÁ D.C.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: CONSULTORÍA EN TOPOGRAFÍA
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de control: 17-03-2020

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 13:20:24
Recibo No. AA26383579
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26383579AF201

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4923
Otras actividades Código CIIU: 4659

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.148.822.309
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 17 de marzo de 2020. Fecha de envío

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 13:20:24
Recibo No. AA26383579
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26383579AFZQ1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de información a Planeación : 24 de febrero de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificaco no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

DETERCONSA

RUP

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE Y PUEBLO

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26029800618E1

9 DE ENERO DE 2021 HORA 16:48:21

AA26029800 PÁGINA: 1 DE 20

***

39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELECTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	27	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CANALES Y ACCESORIOS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	15	15	00	HERRAS
41	11	13	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	27	00	CRANEMÁQUINAS
41	11	28	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	10	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	12	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72	10	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO MILITARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES
72	11	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	20	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	15	00	SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y RECUBRIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INTERIOR URBANA
72	14	22	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA
72	14	24	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y INSTALACIÓN DE ACELERADORES DE DETENCIÓN
72	14	26	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE CIMIENTOS
72	14	28	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
72	32	32	00	SERVICIOS DE ARQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALBAÑILERÍA
72	15	32	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	33	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

72	15	34	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACCESORIOS DE EDIFICIOS
72	15	35	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	36	00	SERVICIOS DE SISTEMAS PROPIETARIOS DE COMUNICACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	38	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	47	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	53	00	SERVICIOS DE MALEZAS OBRERAS Y MÁRMOL Y BALCONES
72	15	54	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	17	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACHADAS ARQUITECTÓNICAS Y RESTAURATIVAS
72	12	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y TERMINACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DECORACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRA DE CONTROL EROSIÓN
72	15	41	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y CASA

				EXCIOS
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	50	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACCESORIOS PARA ESCRITAS
76	10	15	00	DESINFECCION
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS TÓXICOS
76	17	24	00	MONTAJE DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	12	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	15	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E DIFICACIONES
80	14	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80	14	15	00	SERVICIOS DE ACTIVO COMERCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEO Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCEANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERITOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN GIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C OMPONENTES DE SISTEMAS
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	17	17	00	RELOJERÍA
81	18	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	18	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIM EDIA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO
83	10	18	00	SERVICIOS MÁSTER CDS
84	11	15	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES POSTALES
84	11	16	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	17	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	14	18	00	EMPLEO
85	14	20	00	DESARROLLO URBANO
85	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
90	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
90	15	16	00	TENENCIAS PÚBLICAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO RESTRI
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS MORTUORIALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE RADIO Y DEPORTIV OS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS TURÍSTICAS
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CRÍ A DE ANIMALES Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	GARAJES Y GARERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS TRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	GRANDES CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM ERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MEDIC OS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS Y DEBIDAMENTE REPORTADOS:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REGISTRO DE CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE COMERCIALIZACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN SU TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	12	17	00
80	10	19	00
80	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	20	00
72	17	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
72	10	15	00
72	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	37	00
81	11	15	00
81	14	18	00
80	15	17	00
83	10	15	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	15	15	00
80	12	13	00
80	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	28	00
72	15	43	00
72	15	48	00
72	10	16	00
72	10	48	00
80	11	15	00
81	10	14	00
81	10	22	00
81	10	15	00
83	10	15	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00
72	15	36	00
72	10	28	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	12	15	00
72	10	30	00
72	10	44	00
77	10	17	00
72	10	30	00
80	17	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	15	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
86	11	15	00

95	32	20	00		95	21	15	00		95	11	16	00
95	32	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO OFRECIDO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TERCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TERCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 901,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD		SEGM	FAM	CLAS	PROD		SEGM	FAM	CLAS	PROD
50	17	47	00		70	13	17	00		70	10	15	00
78	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	16	00		72	16	12	00		72	10	15	00
72	10	19	00		72	14	17	00		72	15	32	00
72	16	39	00		72	15	20	00		72	15	44	00
77	10	15	00		72	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		72	10	20	00		77	10	19	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	17	00		81	15	19	00		82	11	15	00
93	14	20	00		95	21	15	00		95	11	16	00
95	32	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO OFRECIDO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARIARA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 311,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD		SEGM	FAM	CLAS	PROD		SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	12	17	00		70	10	15	00		32	10	15	00
39	10	19	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	27	00		40	15	15	00		41	11	31	00
70	17	10	00		72	10	15	00		78	10	29	00
72	10	15	00		72	12	14	00		72	12	17	00
72	14	19	00		72	14	17	00		72	14	18	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	44	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	10	19	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00

81	14	18	00		81	15	16	00		82	12	27	00
82	16	17	00		82	19	15	00		84	11	15	00
93	14	20	00		95	21	15	00		95	11	16	00
95	32	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO OFRECIDO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TECHNIK
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD		SEGM	FAM	CLAS	PROD		SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	12	17	00		20	18	15	20		32	10	15	00
39	10	19	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	20	00		40	15	15	00		41	11	36	00
70	17	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	17	00		72	14	18	00		72	14	19	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	44	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00

81	26	17	00
93	24	30	00
95	29	33	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLASE	PROD
30	12	17	00
39	10	11	00
39	12	27	00
70	13	13	00
72	10	30	00
72	14	10	00
72	18	15	00
72	19	27	00
72	19	40	00
77	17	15	00
77	19	15	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00

89	17	15	00
90	11	15	00
93	14	20	00
95	12	17	00

80	11	16	00
82	14	16	00
85	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARLOS ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLASE	PROD
30	12	17	00
39	10	11	00
39	12	27	00
70	13	13	00
72	10	30	00
72	14	10	00
72	18	15	00
72	19	27	00
72	19	40	00
77	17	15	00
77	19	15	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00

81	26	17	00
93	24	30	00
95	29	33	00

89	17	15	00
90	11	15	00
93	14	20	00
95	12	17	00

80	11	16	00
82	14	16	00
85	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES CENTENARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLASE	PROD
30	12	17	00
39	10	11	00
39	12	27	00
70	13	13	00
72	10	30	00
72	14	10	00
72	18	15	00
72	19	27	00
72	19	40	00
77	17	15	00
77	19	15	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00

81	26	17	00
93	24	30	00
95	29	33	00

89	17	15	00
90	11	15	00
93	14	20	00
95	12	17	00

80	11	16	00
82	14	16	00
85	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUQUENE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLASE	PROD
30	12	17	00
39	10	11	00
39	12	27	00
70	13	13	00
72	10	30	00
72	14	10	00
72	18	15	00
72	19	27	00
72	19	40	00
77	17	15	00
77	19	15	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00

81	26	17	00
93	24	30	00
95	29	33	00

89	17	15	00
90	11	15	00
93	14	20	00
95	12	17	00

80	11	16	00
82	14	16	00
85	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUSCAPOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLASE	PROD
30	12	17	00
39	10	11	00
39	12	27	00
70	13	13	00
72	10	30	00
72	14	10	00
72	18	15	00
72	19	27	00
72	19	40	00
77	17	15	00
77	19	15	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00

81	26	17	00
93	24	30	00
95	29	33	00

89	17	15	00
90	11	15	00
93	14	20	00
95	12	17	00

80	11	16	00
82	14	16	00
85	11	16	00

72	14	21	00
72	14	36	00
72	15	29	00
72	15	58	00
72	16	15	00
77	10	19	00
78	10	11	00
80	11	15	00
81	10	22	00
81	14	19	00
83	10	15	00
95	11	13	00

72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	37	00
72	15	40	00
72	16	17	00
77	10	20	00
78	10	16	00
80	11	27	00
81	10	16	00
81	14	16	00
84	11	15	00
95	11	16	00

72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	32	00
72	15	44	00
72	16	17	00
77	10	18	00
78	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	17	00
84	11	16	00
93	10	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 779,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
80	2	30	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	25	00
39	12	17	00
40	10	17	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00
72	12	34	00
72	14	40	00

41	11	36	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	10	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	19	00
81	13	14	00
83	10	15	00
93	14	21	00

47	11	15	00
72	10	79	00
72	12	5	00
72	14	17	00
72	14	12	00
72	15	5	00
72	15	29	00
72	16	40	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	10	16	00
80	11	10	00
81	10	19	00
81	10	29	00
81	14	11	00
81	15	17	00
84	10	15	00
95	10	19	00

72	10	10	00
72	10	32	00
72	14	10	00
72	14	18	00
72	14	36	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	44	00
72	16	17	00
77	10	17	00
77	12	18	00
78	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	11	35	00
81	14	18	00
81	15	27	00
93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 439,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
80	2	30	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	25	00
39	12	17	00
40	10	17	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00
72	12	34	00
72	14	40	00

72	14	21	00
72	14	36	00
72	15	29	00
72	15	58	00
72	16	15	00
77	10	19	00
78	10	11	00
80	11	15	00
81	10	22	00
81	14	19	00
83	10	15	00
95	11	13	00

72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	37	00
72	15	40	00
72	16	17	00
77	10	20	00
78	10	16	00
80	11	27	00
81	10	16	00
81	14	16	00
84	11	15	00
95	11	16	00

72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	32	00
72	15	44	00
72	16	17	00
77	10	18	00
78	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	17	00
84	11	16	00
93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
72	14	10	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	25	00
39	12	17	00
40	10	17	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00
72	12	34	00
72	14	40	00

72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	58	00
77	10	18	00
77	10	19	00
78	10	10	00
80	11	10	00
81	10	18	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00

72	14	17	00
72	14	34	00
72	14	39	00
72	15	37	00
72	15	40	00
72	16	17	00
77	10	19	00
78	10	17	00
80	11	17	00
81	10	17	00
81	14	17	00
84	11	16	00
95	11	16	00

72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	32	00
72	15	44	00
72	16	17	00
77	10	17	00
78	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	17	00
84	11	16	00
93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAVERIGUAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	12	30	00
72	14	36	00
72	14	43	00
72	15	27	00
72	15	58	00
77	10	19	00
77	10	18	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00
72	10	32	00
72	10	31	00
72	10	37	00
72	12	17	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	36	00
77	10	10	00
77	10	20	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00
72	12	34	00
72	14	35	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	44	00
72	16	17	00
77	10	17	00
77	12	18	00

78 | 20 | 19 00	89 | 18 | 16 | 00	87 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	87 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
91 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	87 | 15 | 17 | 00
83 10 | 15 | 00	84 | 10 | 16 | 00	85 | 10 | 15 | 00
95 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	85 | 12 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VERGARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 20 | 23 | 00	72 | 12 | 53 | 00	72 | 12 | 54 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 37 | 00	72 | 14 | 5 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 15 | 13 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 29 | 01	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 40 | 01	72 | 15 | 40 | 00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 30 | 00	77 | 12 | 27 | 00
78 | 12 | 19 | 20	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 01
87 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00	87 | 14 | 15 | 00
82 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	82 | 17 | 17 | 00
85 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	85 | 11 | 17 | 00
95 11 | 16 | 00	85 | 12 | 17 | 00	85 | 12 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 20 | 23 | 00	72 | 12 | 53 | 00	72 | 12 | 54 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 37 | 00	72 | 14 | 5 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 15 | 13 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 29 | 01	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 40 | 01	72 | 15 | 40 | 00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 13 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 32 | 00	80 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	82 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	85 | 11 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONTESA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00	82 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 4 | 00	80 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	81 | 11 | 36 | 00
78 | 18 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 10 | 83 | 00	72 | 12 | 54 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 21 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 30 | 00	72 | 15 | 11 | 00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 30 | 00	77 | 12 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
87 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00	87 | 14 | 15 | 00
82 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	82 | 17 | 17 | 00
85 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	85 | 11 | 17 | 00
95 11 | 16 | 00	85 | 12 | 17 | 00	85 | 12 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA VEGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00	82 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 4 | 00	80 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	81 | 11 | 36 | 00
78 | 18 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 10 | 83 | 00	72 | 12 | 54 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 21 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 30 | 00	72 | 15 | 11 | 00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 30 | 00	77 | 12 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 01
87 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00	87 | 14 | 15 | 00
82 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	82 | 17 | 17 | 00
85 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	85 | 11 | 17 | 00
95 11 | 16 | 00	85 | 12 | 17 | 00	85 | 12 | 19 | 00

72	36	27	00
72	36	39	00
72	36	44	00
77	80	17	00
77	80	17	00
80	10	16	00
80	10	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	12	15	00
81	14	18	00
93	14	20	00
95	12	17	00

72	25	25	00
72	25	40	00
72	30	00	00
77	10	18	00
78	10	15	00
80	11	15	00
80	12	16	00
81	12	16	00
81	12	17	00
81	13	16	00
81	14	16	00
81	14	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

72	30	00	00
72	35	00	00
72	35	39	00
77	10	20	00
78	10	16	00
80	11	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	11	16	00
81	12	27	00
81	13	16	00
81	13	17	00
82	14	18	00
84	11	16	00
93	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CERLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 17,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
30	12	27	00
30	12	28	00
30	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	29	00
72	15	43	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	13	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	13	00
72	24	11	00
72	24	16	00
72	25	25	00
72	25	42	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
72	10	25	00
72	12	15	00
72	24	12	00
72	25	15	00
72	25	39	00
72	25	46	00

72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	27	00
72	15	40	00
72	15	74	00
72	15	76	00
72	15	76	00
72	15	76

79 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 16 | 00
93 | 15 | 87 | 00	92 | 15 | 29 | 00	92 | 15 | 39 | 00
92 | 15 | 49 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
92 | 10 | 18 | 00	77 | 17 | 20 | 00	77 | 12 | 19 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
87 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 25 | 00	86 | 17 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 25 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE HAYA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PIQUENE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 311,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO: EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	15	00

39 | 10 | 29 | 00	30 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 18 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 12 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 25 | 00
86 | 17 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 25 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE HAYA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PIQUENE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 770,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00

39 | 10 | 29 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00

39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 18 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 12 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 25 | 00
86 | 17 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 25 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	15	00

39 | 10 | 29 | 00	30 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 18 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 12 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 25 | 00
86 | 17 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 25 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE HAYA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00

39 | 10 | 29 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 18 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 12 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 25 | 00
86 | 17 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 25 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
80	12	17	00
80	10	19	00
80	12	20	00
70	13	17	00
70	10	33	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	37	00
81	16	7	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	28	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	27	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	36	00
83	12	15	00
95	11	15	00
95	12	19	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	36	00
81	11	15	00
81	14	37	00
84	11	16	00
95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO EL ROSAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 600,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	12	19	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	16	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	28	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	27	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	36	00
83	12	15	00
95	11	15	00
95	12	19	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	36	00
81	11	15	00
81	14	37	00
84	11	16	00
95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CARINSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 606,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CHIANGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZOCONCIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	12	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
70	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	14	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	37	00
81	16	7	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	16	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	18	00
80	11	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	36	00
83	12	15	00
84	11	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	36	00
81	11	15	00
81	14	37	00
84	11	16	00
95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	13	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	13	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
41	15	36	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	12	13	00
81	15	16	00
81	16	17	00
83	10	15	00
95	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	10	17	00
80	11	16	00
81	10	27	00
81	10	27	00
81	15	27	00
84	11	15	00
93	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIGILES Y VIGILANCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	13	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
41	15	36	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	12	13	00
81	15	16	00
81	16	17	00
83	10	15	00
95	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	10	17	00
80	11	16	00
81	10	27	00
81	10	27	00
81	15	27	00
84	11	15	00
93	11	16	00
95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LA CUAL EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UN ON TEMPORAL DISEÑOS E INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 838,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	12	17	00
80	10	19	00
78	17	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	38	00
80	10	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	13	16	00
82	10	17	00
82	12	19	00
82	14	15	00
82	15	29	00
82	15	42	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	11	17	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	10	15	00
81	12	16	00
81	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	12	17	00
80	10	19	00
78	17	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	38	00
80	10	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	12	17	00
80	10	19	00
78	17	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	38	00
80	10	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	16	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DISEÑOS E INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	12	17	00
80	10	19	00
78	17	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	38	00
80	10	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	12	17	00
80	10	19	00
78	17	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	38	00
80	10	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	12	17	00
80	10	19	00
78	17	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	38	00
80	10	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	16	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIOSEDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: [illegible]
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
80	12	17	00
80	10	19	00
39	12	20	00
70	15	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	15	15	00
72	8	27	00
72	14	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	14	17	00
81	11	15	00
85	14	18	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
80	18	16	00
39	13	19	00
40	15	15	00
70	10	15	00
72	10	16	00
72	14	11	00
72	16	19	00
72	35	25	00
72	15	48	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	16	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
72	8	15	00
72	10	29	00
72	12	16	00
72	14	18	00
72	15	29	00
72	15	39	00
72	35	44	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 495,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
80	12	17	00
80	10	19	00
39	12	20	00
70	15	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	15	15	00
72	8	27	00
72	14	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	14	17	00
81	11	15	00
85	14	18	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
80	18	16	00
39	13	19	00
40	15	15	00
70	10	15	00
72	10	16	00
72	14	11	00
72	16	19	00
72	35	25	00
72	15	48	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	16	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
72	8	15	00
72	10	29	00
72	12	16	00
72	14	18	00
72	15	29	00
72	15	39	00
72	35	44	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PRO-PONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
80	12	17	00
72	10	29	00
72	14	8	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	38	00
72	16	19	00
72	35	25	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	11	15	00
81	14	18	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	42	00
72	16	29	00
72	35	39	00
77	10	19	00
77	10	33	00
80	10	17	00
80	12	18	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	10	33	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	18	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
44	10	36	00
72	10	25	00
72	10	26	00
72	10	32	00
72	10	37	00
72	35	30	00
77	10	20	00
80	10	15	00
81	10	26	00
81	11	15	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	15	00
84	11	15	00
85	11	16	00
85	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	17	11	00
32	10	13	00
30	32	10	00
40	15	15	00
80	11	17	00
72	10	39	00
72	24	10	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	11	22	00
81	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	19	20	00
41	10	30	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	19	15	00
77	10	15	00
77	10	20	00
77	10	30	00
80	11	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	15	16	00
82	10	15	00
90	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	15	17	00
84	10	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	15	17	00
93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN JUAN DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
32	15	15	00
39	12	14	00
40	10	15	00
70	15	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	33	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	10	19	00
80	10	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	17	15	00
82	10	15	00
84	11	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	19	20	00
41	10	30	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	19	15	00
77	10	15	00
77	10	20	00
77	10	30	00
80	11	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	17	15	00
82	10	15	00
84	11	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	17	15	00
82	10	15	00
84	11	15	00
95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
32	15	15	00
39	12	14	00
40	10	15	00
70	15	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	10	19	00
80	10	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	17	15	00
82	10	15	00
84	11	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	19	20	00
41	10	30	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	19	15	00
77	10	15	00
77	10	20	00
77	10	30	00
80	11	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	17	15	00
82	10	15	00
84	11	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	17	15	00
82	10	15	00
84	11	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	15	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	40	00
77	10	20	00
78	10	13	00
80	12	17	00
80	13	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BARRIOS ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	19	00
78	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICACION DE BIENES Y

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	16	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	17	00
72	15	17	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	15	00
83	11	15	00
84	11	15	00
95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,02

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
30	18	16	00
72	10	33	00
72	14	17	00
72	15	17	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	15	00
83	11	15	00
84	11	15	00
95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	25	00
30	18	16	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	17	00
72	13	24	00
72	14	16	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	17	00
78	10	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
83	11	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	25	00
30	18	16	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	13	24	00
72	14	16	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	17	00
78	10	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
83	11	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 60 00
72 16 44 00	72 20 15 00	72 40 10 00
72 40 10 00	72 40 12 00	72 40 20 00
80 10 15 00	80 10 30 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 15 5 00	81 15 6 00	81 15 7 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 27 00	81 15 29 00	81 15 30 00
81 15 60 00	81 16 10 00	81 16 15 00
81 16 17 00	81 16 18 00	81 16 27 00
81 16 29 00	81 16 30 00	81 16 60 00
81 20 10 00	81 20 15 00	81 20 16 00
81 20 17 00	81 20 18 00	81 20 29 00
81 20 30 00	81 20 60 00	81 22 10 00
81 22 15 00	81 22 16 00	81 22 17 00
81 22 18 00	81 22 29 00	81 22 30 00
81 22 60 00	81 27 10 00	81 27 15 00
81 27 16 00	81 27 17 00	81 27 18 00
81 27 29 00	81 27 30 00	81 27 60 00
81 29 10 00	81 29 15 00	81 29 16 00
81 29 17 00	81 29 18 00	81 29 29 00
81 29 30 00	81 29 60 00	81 30 10 00
81 30 15 00	81 30 16 00	81 30 17 00
81 30 18 00	81 30 29 00	81 30 30 00
81 30 60 00	81 40 10 00	81 40 15 00
81 40 16 00	81 40 17 00	81 40 18 00
81 40 29 00	81 40 30 00	81 40 60 00
81 60 10 00	81 60 15 00	81 60 16 00
81 60 17 00	81 60 18 00	81 60 29 00
81 60 30 00	81 60 60 00	82 10 10 00
82 10 15 00	82 10 16 00	82 10 17 00
82 10 18 00	82 10 29 00	82 10 30 00
82 10 60 00	82 11 10 00	82 11 15 00
82 11 16 00	82 11 17 00	82 11 18 00
82 11 29 00	82 11 30 00	82 11 60 00
82 12 10 00	82 12 15 00	82 12 16 00
82 12 17 00	82 12 18 00	82 12 29 00
82 12 30 00	82 12 60 00	82 14 10 00
82 14 15 00	82 14 16 00	82 14 17 00
82 14 18 00	82 14 29 00	82 14 30 00
82 14 60 00	82 15 10 00	82 15 15 00
82 15 16 00	82 15 17 00	82 15 18 00
82 15 29 00	82 15 30 00	82 15 60 00
82 16 10 00	82 16 15 00	82 16 16 00
82 16 17 00	82 16 18 00	82 16 29 00
82 16 30 00	82 16 60 00	82 17 10 00
82 17 15 00	82 17 16 00	82 17 17 00
82 17 18 00	82 17 29 00	82 17 30 00
82 17 60 00	82 18 10 00	82 18 15 00
82 18 16 00	82 18 17 00	82 18 18 00
82 18 29 00	82 18 30 00	82 18 60 00
82 20 10 00	82 20 15 00	82 20 16 00
82 20 17 00	82 20 18 00	82 20 29 00
82 20 30 00	82 20 60 00	82 22 10 00
82 22 15 00	82 22 16 00	82 22 17 00
82 22 18 00	82 22 29 00	82 22 30 00
82 22 60 00	82 27 10 00	82 27 15 00
82 27 16 00	82 27 17 00	82 27 18 00
82 27 29 00	82 27 30 00	82 27 60 00
82 29 10 00	82 29 15 00	82 29 16 00
82 29 17 00	82 29 18 00	82 29 29 00
82 29 30 00	82 29 60 00	82 30 10 00
82 30 15 00	82 30 16 00	82 30 17 00
82 30 18 00	82 30 29 00	82 30 30 00
82 30 60 00	82 40 10 00	82 40 15 00
82 40 16 00	82 40 17 00	82 40 18 00
82 40 29 00	82 40 30 00	82 40 60 00
82 60 10 00	82 60 15 00	82 60 16 00
82 60 17 00	82 60 18 00	82 60 29 00
82 60 30 00	82 60 60 00	83 10 10 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 17 00
83 10 18 00	83 10 29 00	83 10 30 00
83 10 60 00	83 11 10 00	83 11 15 00
83 11 16 00	83 11 17 00	83 11 18 00
83 11 29 00	83 11 30 00	83 11 60 00
83 12 10 00	83 12 15 00	83 12 16 00
83 12 17 00	83 12 18 00	83 12 29 00
83 12 30 00	83 12 60 00	83 14 10 00
83 14 15 00	83 14 16 00	83 14 17 00
83 14 18 00	83 14 29 00	83 14 30 00
83 14 60 00	83 15 10 00	83 15 15 00
83 15 16 00	83 15 17 00	83 15 18 00
83 15 29 00	83 15 30 00	83 15 60 00
83 16 10 00	83 16 15 00	83 16 16 00
83 16 17 00	83 16 18 00	83 16 29 00
83 16 30 00	83 16 60 00	83 17 10 00
83 17 15 00	83 17 16 00	83 17 17 00
83 17 18 00	83 17 29 00	83 17 30 00
83 17 60 00	83 18 10 00	83 18 15 00
83 18 16 00	83 18 17 00	83 18 18 00
83 18 29 00	83 18 30 00	83 18 60 00
83 20 10 00	83 20 15 00	83 20 16 00
83 20 17 00	83 20 18 00	83 20 29 00
83 20 30 00	83 20 60 00	83 22 10 00
83 22 15 00	83 22 16 00	83 22 17 00
83 22 18 00	83 22 29 00	83 22 30 00
83 22 60 00	83 27 10 00	83 27 15 00
83 27 16 00	83 27 17 00	83 27 18 00
83 27 29 00	83 27 30 00	83 27 60 00
83 29 10 00	83 29 15 00	83 29 16 00
83 29 17 00	83 29 18 00	83 29 29 00
83 29 30 00	83 29 60 00	83 30 10 00
83 30 15 00	83 30 16 00	83 30 17 00
83 30 18 00	83 30 29 00	83 30 30 00
83 30 60 00	83 40 10 00	83 40 15 00
83 40 16 00	83 40 17 00	83 40 18 00
83 40 29 00	83 40 30 00	83 40 60 00
83 60 10 00	83 60 15 00	83 60 16 00
83 60 17 00	83 60 18 00	83 60 29 00
83 60 30 00	83 60 60 00	84 10 10 00
84 10 15 00	84 10 16 00	84 10 17 00
84 10 18 00	84 10 29 00	84 10 30 00
84 10 60 00	84 11 10 00	84 11 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	84 11 18 00
84 11 29 00	84 11 30 00	84 11 60 00
84 12 10 00	84 12 15 00	84 12 16 00
84 12 17 00	84 12 18 00	84 12 29 00
84 12 30 00	84 12 60 00	84 14 10 00
84 14 15 00	84 14 16 00	84 14 17 00
84 14 18 00	84 14 29 00	84 14 30 00
84 14 60 00	84 15 10 00	84 15 15 00
84 15 16 00	84 15 17 00	84 15 18 00
84 15 29 00	84 15 30 00	84 15 60 00
84 16 10 00	84 16 15 00	84 16 16 00
84 16 17 00	84 16 18 00	84 16 29 00
84 16 30 00	84 16 60 00	84 17 10 00
84 17 15 00	84 17 16 00	84 17 17 00
84 17 18 00	84 17 29 00	84 17 30 00
84 17 60 00	84 18 10 00	84 18 15 00
84 18 16 00	84 18 17 00	84 18 18 00
84 18 29 00	84 18 30 00	84 18 60 00
84 20 10 00	84 20 15 00	84 20 16 00
84 20 17 00	84 20 18 00	84 20 29 00
84 20 30 00	84 20 60 00	84 22 10 00
84 22 15 00	84 22 16 00	84 22 17 00
84 22 18 00	84 22 29 00	84 22 30 00
84 22 60 00	84 27 10 00	84 27 15 00
84 27 16 00	84 27 17 00	84 27 18 00
84 27 29 00	84 27 30 00	84 27 60 00
84 29 10 00	84 29 15 00	84 29 16 00
84 29 17 00	84 29 18 00	84 29 29 00
84 29 30 00	84 29 60 00	84 30 10 00
84 30 15 00	84 30 16 00	84 30 17 00
84 30 18 00	84 30 29 00	84 30 30 00
84 30 60 00	84 40 10 00	84 40 15 00
84 40 16 00	84 40 17 00	84 40 18 00
84 40 29 00	84 40 30 00	84 40 60 00
84 60 10 00	84 60 15 00	84 60 16 00
84 60 17 00	84 60 18 00	84 60 29 00
84 60 30 00	84 60 60 00	85 10 10 00
85 10 15 00	85 10 16 00	85 10 17 00
85 10 18 00	85 10 29 00	85 10 30 00
85 10 60 00	85 11 10 00	85 11 15 00
85 11 16 00	85 11 17 00	85 11 18 00
85 11 29 00	85 11 30 00	85 11 60 00
85 12 10 00	85 12 15 00	85 12 16 00
85 12 17 00	85 12 18 00	85 12 29 00
85 12 30 00	85 12 60 00	85 14 10 00
85 14 15 00	85 14 16 00	85 14 17 00
85 14 18 00	85 14 29 00	85 14 30 00
85 14 60 00	85 15 10 00	85 15 15 00
85 15 16 00	85 15 17 00	85 15 18 00
85 15 29 00	85 15 30 00	85 15 60 00
85 16 10 00	85 16 15 00	85 16 16 00
85 16 17 00	85 16 18 00	85 16 29 00
85 16 30 00	85 16 60 00	85 17 10 00
85 17 15 00	85 17 16 00	85 17 17 00
85 17 18 00	85 17 29 00	85 17 30 00
85 17 60 00	85 18 10 00	85 18 15 00
85 18 16 00	85 18 17 00	85 18 18 00
85 18 29 00	85 18 30 00	85 18 60 00
85 20 10 00	85 20 15 00	85 20 16 00
85 20 17 00	85 20 18 00	85 20 29 00
85 20 30 00	85 20 60 00	85 22 10 00
85 22 15 00	85 22 16 00	85 22 17 00
85 22 18 00	85 22 29 00	85 22 30 00
85 22 60 00	85 27 10 00	85 27 15 00
85 27 16 00	85 27 17 00	85 27 18 00
85 27 29 00	85 27 30 00	85 27 60 00
85 29 10 00	85 29 15 00	85 29 16 00
85 29 17 00	85 29 18 00	85 29 29 00
85 29 30 00	85 29 60 00	85 30 10 00
85 30 15 00	85 30 16 00	85 30 17 00
85 30 18 00	85 30 29 00	85 30 30 00
85 30 60 00	85 40 10 00	85 40 15 00
85 40 16 00	85 40 17 00	85 40 18 00
85 40 29 00	85 40 30 00	85 40 60 00
85 60 10 00	85 60 15 00	85 60 16 00
85 60 17 00	85 60 18 00	85 60 29 00
85 60 30 00	85 60 60 00	86 10 10 00
86 10 15 00	86 10 16 00	86 10 17 00
86 10 18 00	86 10 29 00	86 10 30 00
86 10 60 00	86 11 10 00	86 11 15 00
86 11 16 00	86 11 17 00	86 11 18 00
86 11 29 00	86 11 30 00	86 11 60 00
86 12 10 00	86 12 15 00	86 12 16 00
86 12 17 00	86 12 18 00	86 12 29 00
86 12 30 00	86 12 60 00	86 14 10 00
86 14 15 00	86 14 16 00	86 14 17 00
86 14 18 00	86 14 29 00	86 14 30 00
86 14 60 00	86 15 10 00	86 15 15 00
86 15 16 00	86 15 17 00	86 15 18 00
86 15 29 00	86 15 30 00	86 15 60 00
86 16 10 00	86 16 15 00	86 16 16 00
86 16 17 00	86 16 18 00	86 16 29 00
86 16 30 00	86 16 60 00	86 17 10 00
86 17 15 00	86 17 16 00	86 17 17 00
86 17 18 00	86 17 29 00	86 17 30 00
86 17 60 00	86 18 10 00	86 18 15 00
86 18 16 00	86 18 17 00	86 18 18 00
86 18 29 00	86 18 30 00	86 18 60 00
86 20 10 00	86 20 15 00	86 20 16 00
86 20 17 00	86 20 18 00	86 20 29 00
86 20 30 00	86 20 60 00	86 22 10 00
86 22 15 00	86 22 16 00	86 22 17 00
86 22 18 00	86 22 29 00	86 22 30 00
86 22 60 00	86 27 10 00	86 27 15 00
86 27 16 00	86 27 17 00	86 27 18 00
86 27 29 00	86 27 30 00	86 27 60 00
86 29 10 00	86 29 15 00	86 29 16 00
86 29 17 00	86 29 18 00	86 29 29 00
86 29 30 00	86 29 60 00	86 30 10 00
86 30 15 00	86 30 16 00	86 30 17 00
86 30 18 00	86 30 29 00	86 30 30 00
86 30 60 00	86 40 10 00	86 40 15 00
86 40 16 00	86 40 17 00	86 40 18 00
86 40 29 00	86 40 30 00	86 40 60 00
86 60 10 00	86 60 15 00	86 60 16 00
86 60 17 00	86 60 18 00	86 60 29 00
86 60 30 00	86 60 60 00	87 10 10 00
87 10 15 00	87 10 16 00	87 10 17 00
87 10 18 00	87 10 29 00	87 10 30 00
87 10 60 00	87 11 10 00	87 11 15 00
87 11 16 00	87 11 17 00	87 11 18 00
87 11 29 00	87 11 30 00	87 11 60 00
87 12 10 00	87 12 15 00	87 12 16 00
87 12 17 00	87 12 18 00	87 12 29 00
87 12 30 00	87 12 60 00	87 14 10 00
87 14 15 00	87 14 16 00	87 14 17 00
87 14 18 00	87 14 29 00	87 14 30 00
87 14 60 00	87 15 10 00	87 15 15 00
87 15 16 00	87 15 17 00	87 15 18 00
87 15 29 00	87 15 30 00	87 15 60 00
87 16 10 00	87 16 15 00	87 16 16 00
87 16 17 00	87 16 18 00	87 16 29 00
87 16 30 00	87 16 60 00	87 17 10 00
87 17 15 00	87 17 16 00	87 17 17 00
87 17 18 00	87 17 29 00	87 17 30 00
87 17 60 00	87 18 10 00	87 18 15 00
87 18 16 00	87 18 17 00	87 18 18 00
87 18 29 00	87 18 30 00	87 18 60 00
87 20 10 00	87 20 15 00	87 20 16 00
87 20 17 00	87 20 18 00	87 20 29 00
87 20 30 00	87 20 60 00	87 22 10 00
87 22 15 00	87 22 16 00	87 22 17 00
87 22 18 00	87 22 29 00	87 22 30 00
87 22 60 00	87 27 10 00	87 27 15 00
87 27 16 00	87 27 17 00	87 27 18 00
87 27 29 00	87 27 30 00	87 27 60 00
87 29 10 00	87 29 15 00	87 29 16 00
87 29 17 00	87 29 18 00	87 29 29 00
87 29 30 00	87 29 60 00	87 30 10 00
87 30 15 00	87 30 16 00	87 30 17 00
87 30 18 00	87 30 29 00	87 30 30 00
87 30 60 00	87 40 10 00	87 40 15 00
87 40 16 00	87 40 17 00	87 40 18 00
87 40 29 00	87 40 30 00	87 40 60 00
87 60 10 00	87 60 15 00	87 60 16 00
87 60 17 00	87 60 18 00	87 60 29 00
87 60 30 00	87 60 60 00	88 10 10 00
88 10 15 00	88 10 16 00	88 10 17 00
88 10 18 00	88 10 29 00	88 10 30 00
88 10 60 00	88 11 10 00	88 11 15 00
88 11 16 00	88 11 17 00	88 11 18 00
88 11 29 00	88 11 30 00	88 11 60 00
88 12 10 00	88 12 15 00	88 12 16 00
88 12 17 00	88 12 18 00	88 12 29 00
88 12 30 00	88 12 60 00	88 14 10 00
88 14 15 00	88 14 16 00	88 14 17 00
88 14 18 00	88 14 29 00	88 14 30 00
88 14 60 00	88 15 10 00	88 15 15 00
88 15 16 00	88 15 17 00	88 15 18 00
88 15 29 00	88 15 30 00	88 15 60 00
88 16 10 00	88 16 15 00	88 16 16 00
88 16 17 00	88 16 18 00	88 16 29 00
88 16 30 00	88 16 60 00	88 17 10 00
88 17 15 00	88 17 16 00	88 17 17 00
88 17 18 00	88 17 29 00	88 17 30 00
88 17 60 00	88 18 10 00	88 18 15 00
88 18 16 00	88 18 17 00	88 18 18 00
88 18 29 00	88 18 30 00	88 18 60 00
88 20 10 00	88 20 15 00	88 20 16 00
88 20 17 00	88 20 18 00	88 20 29 00
88 20 30 00	88 20 60 00	88 22 10 00
88 22 15 00	88 22 16 00	88 22 17 00
88 22 18 00	88 22 29 00	88 22 30 00
88 22 60 00	88 27 10 00	88 27 15 00
88 27 16 00	88 27 17 00	88 27 18 00
88 27 29 00	88 27 30 00	88 27 60 00
88 29 10 00	88 29 15 00	88 29 16 00
88 29 17 00	88 29 18 00	88 29 29 00
88 29 30 00	88 29 60 00	88 30 10 00
88 30 15 00	88 30 16 00	88 30 17 00
88 30 18 00	88 30 29 00	88 30 30 00
88 30 60 00	88 40 10 00	88 40 15 00
88 40 16 00	88 40 17 00	88 40 18 00
88 40 29 00	88 40 30 00	88 40 60 00
88 60 10 00	88 60 15 00	88 60 16 00
88 60 17 00	88 60 18 00	88 60 29 00
88 60 30 00	88 60 60 00	90 10 10 00
90 10 15 00	90 10 16 00	90 10 17 00
90 10 18 00	90 10 29 00	90 10 30 00
90 10 60 00	90 11 10 00	90 11 15 00
90 11 16 00	90 11 17 00	90 11 18 00
90 11 29 00	90 11 30 00	90 11 60 00
90 12 10 00	90 12 15 00	90 12 16 00
90 12 17 00	90 12 18 00	90 12 29 00
90 12 30 00	90 12 60 00	90 14 10 00
90 14 15 00	90 14 16 00	90 14 17 00
90 14 18 00	90 14 29 00	90 14 30 00
90 14 60 00	90 15 10 00	90 15 15 00
90 15 16 00	90 15 17 00	90 15 18 00
90 15 29 00	90 15 30 00	90 15 60 00
90 16 10 00	90 16 15 00	90 16 16 00
90 16 17 00	90 16 18 00	90 16 29 00
90 16 30 00	90 16 60 00	90 17 10 00
90 17 15 00	90 17 16 00	90 17 17 00
90 17 18 00	90 17 29 00	90 17 30 00
90 17 60 00	90 18 10 00	90 18 15 00
90 18 16 00	90 18 17 00	90 18 18 00
90 18 29 00	90 18 30 00	90 18 60 00
90 20 10 00	90 20 15 00	90 20 16 00
90 20 17 00	90 20 18 00	90 20 29 00
90 20 30 00	90 20 60 00	90 22 10 00
90 22 15 00	90 22 16 00	90 22 17 00
90 22 18 00	90 22 29 00	90 22 30 00
90 22 60 00	90 27 10 00	90 27 15 00
90 27 16 00	90 27 17 00	90 27 18 00
90 27 29 00	90 27 30 00	90 27 60 00
90 29 10 00	90 29 15 00	90 29 16 00
90 29 17 00	90 29 18 00	90 29 29 00
90 29 30 00	90 29 60 00	90 30 10 00
90 30 15 00	90 30 16 00	90 30 17 00
90 30 18 00	90 30 29 00	90 30 30 00
90 30 60 00	90 40 10 00	90 40 15 00
90 40 16 00	90 40 17 00	90 40 18 00
90 40 29 00	90 40 30 00	90 40 60 00
90 60 10 00	90 60 15 00	90 60 16 00
90 60 17 00	90 60 18 00	90 60 29 00
90 60 30 00	90 60 60 00	91 10 10 00
91 10 15 00	91 10 16 00	91 10 17 00
91 10 18 00	91 10 29 00	91 10 30 00
91 10 60 00	91 11 10 00	91 11 15 00
91 11 16 00	91 11 17 00	91 11 18 00
91 11 29 00	91 11 30 00	91 11 60 00
91 12 10 00	91 12 15 00	91 12 16 00
91 12 17 00	91 12 18 00	91 12 29 00
91 12 30 00	91 12 60 00	91 14 10 00
91 14 15 00	91 14 16 00	91 14 17 00
91 14 18 00	91 14 29 00	91 14 30 00
91 14 60 00	91 15 10 00	91 15 15 00
91 15 16 00	91 15 17 00	91 15 18 00
91 15 29 00	91 15 30 00	91 15 60 00
91 16 10 00	91 16 15 00	91 16 16 00
91 16 17 00	91 16 18 00	91 16 29 00
91 16 30 00	91 16 60 00	91 17 10 00
91 17 15 00	91 17 16 00	91 17 17 00
91 17 18 00	91 17 29 00	91 17 30 00
91 17 60 00	91 18 10 00	91 18 15 00
91 18 16 00	91 18 17 00	91 18 18 00
91 18 29 00	91 18 30 00	91 18 60 00
91 20 10 00	91 20 15 00	91 20 16 00
91 20 17 00	91 20 18 00	91 20 29 00
91 20 30 00	91 20 60 00	91 22 10 00
91 22 15 00	91 22 16 00	91 22 17 00
91 22 18 00	91 22 29 00	91 22 30 00
91 22 60 00	91 27 10 00	91 27 15 00
91 27 16 00	91 27 17 00	91 27 18 00
91 27 29 00	91 27 30 00	91 27 60 00
91 29 10 00	91 29 15 00	91 29 16 00
91 29 17 00	91 29 18 00	91 29 29 00
91 29 30 00	91 29 60 00	91 30 10 00
91 30 15 00	91 30 16 00	91 30 17 00
91 30 18 00	91 30 29 00	91 30 30 00
91 30 60 00	91 40 10 00	91 40 15 00
91 40 16 00	91 40 17 00	91 40 18 00
91 40 29 00	91 40 30 00	91 40 60 00
91 60 10 00	91 60 15 00	91 60 16 00
91 60 17 00	91 60 18 00	91 60 29 00
91 60 30 00	91 60 60 00	92 10 10 00
92 10 15 00	92 10 16 00	92 10 17 00
92 10 18 00	92 10 29 00	92 10 30 00
92 10 60 00	92 11 10 00	92 11 15 00
92 11 16 00	92 11 17 00	92 11 18 00
92 11 29 00	92 11 30 00	92 11 60 00
92 12 10 00	92 12 15 00	92 12 16 00
92 12 17 00	92 12 18 00	92 12 29 00
92 12 30 00	92 12 60 00	92 14 10 00
92 14 15 00	92 14 16 00	92 14 17 00
92 14 18 00	92 14 29 00	92 14 30 00
92 14 60 00	92 15 10 00	92 15 15 00
92 15 16 00	92 15 17 00	92 15 18 00
92 15 29 00	92 15 30 00	92 15 60 00
92 16 10 00	92 16 15 00	92 16 16 00
92 16 17 00	92 16 18 00	92 16 29 00
92 16 30 00	92 16 60 00	92 17 10 00
92 17 15 00	92 17 16 00	92 17 17 00
92 17 18 00	92 17 29 00	92 17 30 00
92 17 60 00	92 18 10 00	92 18 15 00
92 18 16 00	92 18 17 00	92 18 18 00
92 18 29 00	92 18 30 00	92 18 60 00
92 20 10 00	92 20 15 00	92 20 16 00
92 20 17 00	92 20 18 00	92 20 29 00
92 20 30 00	92 20 60 00	92 22 10 00
92 22 15 00	92 22 16 00	92 22 17 00
92 22 18 00	92 22 29 00	92 22 30 00
92 22 60 00	92 27 10 00	92 27 15 00
92 27 16 00	92 27 17 00	92 27 18 00
92 27 29 00	92 27 30 00	92 27 60 00
92 29 10 00	92 29 15 00	92 29 16 00
92 29 17 00	92 29 18 00	92 29 29 00
92 29 30 00	92 29 60 00	92 30 10 00
92 30 15 00	92 30 16 00	92 30 17 00
92 30 18 00	92 30 29 00	92 30 30 00
92 30 60 00	92 40 10 00	92 40 15 00
92 40 16 00	92 40 17 00	92 40 18 00
92 40 29 00	92 40 30 00	92 40 60 00
92 60 10 00	92 60 15 00	92 60 16 00
92 60 17 00	92 60 18 00	92 60 29 00
92 60 30 00	92 60 60 00	93 10 10 00
93 10 15 00	93 10 16 00	93 10 17 00
93 10 18 00	93 10 29 00	93 10 30 00
93 10 60 00	93 11 10 00	93 11 15 00
93 11 16 00	93 11 17 00	93 11 18 00
93 11 29 00	93 11 30 00	93 11 60 00
93 12 10 00	93 12 15 00	93 12 16 00
93 12 17 00	93 12 18 00	93 12 29 00
93 12 30 00	93 12 60 00	93 14 10 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 17 00
93 14 18 00	93 14 29 00	93 14 30 00
93 14 60 00	93 15 10 00	93 15 15 00
93 15 16 00	93 15 17 00	93 15 18 00
93 15 29 00	93 15 30 00	93 15 60 00
93 16 10 00	93 16 15 00	93 16 16 00
93 16 17 00	93 16 18 00	93 16 29 00
93 16 30 00	93 16 60 00	93 17 10 00
93 17 15 00	93 17 16 00	93 17 17 00
93 17 18 00	93 17 29 00	93 17 30 00
93 17 60 00	93 18 10 00	93 18 15 00
93 18 16 00	93 18 17 00	93 18 18 00
93 18 29 00	93 18 30 00	93 18 60 00
93 20 10 00	93 20 15 00	93 20 16 00
93 20 17 00	93 20 18 00	93 20 29 00
93 20 30 00	93 20 60 00	93 22 10 00
93 22 15 00	93 22 16 00	93 22 17 00
93 22 18 00	93 22 29 00	93 22 30 00
93 22 60 00	93 27 10 00	93 27 15 00
93 27 16 00	93 27 17 00	93 27 18 00
93 27 29 00	93 27 30 00	93 27 60 00
93 29 10 00	93 29 15 00	93 29 16 00
93 29 17 00	93 29 18 00	93 29 29 00
93 29 30 00	93 29 60 00	93 30 10 00
93 30 15 00	93 30 16 00	93 30 17 00
93 30 18 00	93 30 29 00	93 30 30 00
93 30 60 00	93 40 10 00	93 40 15 00
93 40 16 00	93 40 17 00	93 40 18 00
93 40 29 00	93 40 30 00	93 40 60 00
93 60 10 00	93 60 15 00	93 60 16 00
93 60 17 00	93 60 18 00	93 60 29 00
93 60 30 00	93 60 60 00	94 10 10 00
94 10 15 00	94 10 16 00	94 10 17 00
94 10 18 00	94 10 29 00	94 10 30 00
94 10 60 00	94 11 10 00	94 11 15 00
94 11 16 00	94 11 17 00	94 11 18 00
94 11 29 00	94 11 30 00	94 11 60 00
94 12 10 00	94 12 15 00	94 12 16 00
94 12 17 00	94 12 18 00	94 12 29 00
94 12 30 00	94 12 60 00	94 14 10 00
94 14 15 00	94 14 16 00	94 14 17 00
94 14 18 00	94 14 29 00	94 14 30 00
94 14 60 00	94 15 10 00	94 15 15 00
94 15 16 00	94 15 17 00	94 15 18 00
94 15 29 00	94 15 30 00	94 15 60 00
94 16 10 00	94 16 15 00	94 16 16 00
94 16 17 00	94 16 18 00	94 16 29 00
94 16 30 00	94 16 60 00	94 17 10 00
94 17 15 00	94 17 16 00	94 17 17 00
94 17 18 00	94 17 29 00	94 17 30 00
94 17 60 00	94 18 10 00	94 18 15 00
94 18 16 00	94 18 17 00	94 18 18 00
94 18 29 00	94 18 30

80	11	15	00
82	10	15	00
39	12	14	00
48	15	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	19	00
72	14	15	00
72	13	13	00
72	15	13	00
72	15	32	00
72	15	42	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	11	15	00
81	11	18	00
83	15	17	00
93	14	23	00

80	12	17	00
39	10	15	00
39	12	20	00
41	11	18	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	36	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
83	15	15	00
93	14	21	00

80	10	16	00
82	11	15	00
39	12	14	00
48	15	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	19	00
72	14	15	00
72	13	13	00
72	15	13	00
72	15	32	00
72	15	42	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	11	15	00
81	11	18	00
83	15	17	00
93	14	23	00

80	11	15	00
82	10

81	11	17	00	87	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	11	16	00	96	13	16	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCARAVAROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 685,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

80	12	17	00	87	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	10	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	87	15	17	00
81	15	17	00	86	10	15	00	84	11	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00	96	13	16	00
95	13	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y OBRAS VIARIAS DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 727,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

80	12	17	00	80	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	10	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	87	15	17	00
81	15	17	00	86	10	15	00	84	11	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00	96	13	16	00
95	13	17	00								

81	10	17	00	87	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	87	15	17	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00	95	11	16	00
93	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA PRADERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 574,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

80	12	17	00	80	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	87	15	17	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00	95	11	16	00
93	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA PRADERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

80	12	17	00	80	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	87	15	17	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00	95	11	16	00
95	12	17	00								

77	30	18	00
80	20	15	00
80	12	17	00
80	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	16	17	00
83	14	23	00
93	12	17	00

77	10	20	00
80	11	25	00
81	10	15	00
81	12	19	00
82	17	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

77	12	17	00
80	13	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 129,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	23	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	23	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00

72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	25	00
81	10	15	00
81	12	19	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	12	17	00

72	14	16	00
72	15	20	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	13	25	00
81	10	16	00
81	12	18	00
81	15	16	00
83	10	12	00
95	11	15	00

72	15	15	00
72	15	30	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
86	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UN EL ROSAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 939,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	13	00
40	15	15	00
72	10	23	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	23	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	23	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00

72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	16	17	00
93	14	20	00
93	12	17	00

72	15	99	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	13	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

72	15	99	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	13	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

72	15	99	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	13	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

72	15	99	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	13	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE ALEJANDRIA Y ALEJANDRITALAD DE PESCA - UAA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 375,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	13	00
39	12	20	00
70	15	17	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	16	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	16	16	00

72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	15	00
72	15	30	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
86	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIRAJIM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 75,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	13	00
39	12	20	00
40	15	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	16	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00

72	15	03	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	23	00
80	10	71	00
80	12	37	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	17	18	00
81	16	17	00
91	10	90	00
95	13	17	00

72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	30	00
80	11	19	00
80	11	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	25	00

72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	13	15	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBACUY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	38	00
70	13	17	00
72	14	33	00

30	18	15	00
39	12	18	00
39	12	26	00
72	15	27	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	12	26	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	10	00
83	10	15	00
95	11	15	00

32	10	15	00
39	12	14	00
72	15	29	00
72	15	44	00
77	10	17	00
80	11	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
84	11	15	00
95	11	16	00

72	15	43	00
77	10	18	00
77	12	37	00
80	10	26	00
80	11	17	00
81	10	28	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	17	00

72	15	44	00
77	10	19	00
77	12	39	00
80	11	17	00
81	10	28	00
81	11	15	00
81	15	18	00
84	11	15	00
95	11	18	00

72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	39	00
80	11	16	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	15	19	00
84	11	15	00
95	11	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	38	00
70	13	17	00
72	14	33	00

30	18	15	00
39	12	18	00
39	12	26	00
72	15	27	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	12	26	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	10	00
83	10	15	00
95	11	15	00

32	10	15	00
39	12	14	00
72	15	29	00
72	15	44	00
77	10	17	00
80	11	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
84	11	15	00
95	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 911,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	38	00
70	13	17	00
72	14	17	00
72	14	33	00
72	15	27	00

30	18	15	00
39	12	18	00
39	12	26	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	12	26	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	11	15	00

32	10	15	00
39	12	14	00
72	15	29	00
72	15	44	00
77	10	17	00
80	11	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
84	11	15	00
95	11	15	00

92 | 10 | 40 | 00	92 | 70 | 42 | 00	93 | 15 | 44 | 00
77 | 20 | 15 | 00	77 | 23 | 16 | 00	77 | 22 | 17 | 00
77 | 29 | 18 | 00	77 | 28 | 20 | 00	77 | 27 | 21 | 00
80 | 10 | 26 | 00	80 | 11 | 27 | 00	80 | 12 | 28 | 00
80 | 19 | 27 | 00	80 | 18 | 28 | 00	80 | 17 | 29 | 00
82 | 20 | 27 | 00	82 | 19 | 28 | 00	82 | 18 | 29 | 00
81 | 14 | 25 | 00	81 | 13 | 26 | 00	81 | 12 | 27 | 00
81 | 24 | 25 | 00	81 | 23 | 26 | 00	81 | 22 | 27 | 00
81 | 24 | 25 | 00	81 | 23 | 26 | 00	81 | 22 | 27 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00
83 | 24 | 25 | 00	83 | 23 | 26 | 00	83 | 22 | 27 | 00
85 | 24 | 25 | 00	85 | 23 | 26 | 00	85 | 22 | 27 | 00
85 | 22 | 17 | 00		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REGISTRO DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL ROSAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL, S.A ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.632,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAM|CLAS|PROD	SEGM|FAM|CLAS|PROD	SEGM|FAM|CLAS|PROD
80 | 11 | 35 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 33 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 19 | 00	80 | 10 | 20 | 00
84 | 10 | 40 | 00	84 | 11 | 42 | 00	84 | 12 | 43 | 00
84 | 12 | 17 | 00		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REGISTRO DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CARRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAM|CLAS|PROD	SEGM|FAM|CLAS|PROD	SEGM|FAM|CLAS|PROD
80 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 33 | 00	80 | 10 | 20 | 00
80 | 12 | 19 | 00	80 | 10 | 35 | 00	80 | 10 | 15 | 00
84 | 10 | 40 | 00	84 | 11 | 42 | 00	84 | 12 | 43 | 00
84 | 12 | 17 | 00		

39 | 50 | 13 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 4 | 00
39 | 19 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	47 | 11 | 36 | 00
70 | 15 | 27 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 10 | 25 | 00
72 | 10 | 20 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 30 | 00
72 | 14 | 35 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 46 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 15 | 16 | 00	77 | 15 | 17 | 00
77 | 17 | 18 | 00	77 | 16 | 20 | 00	77 | 15 | 27 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 26 | 00
80 | 12 | 27 | 00	81 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 25 | 00	81 | 12 | 25 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 74 | 35 | 00	81 | 13 | 26 | 00
81 | 15 | 27 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 10 | 70 | 00
84 | 11 | 16 | 00	85 | 14 | 70 | 00	85 | 11 | 16 | 00
85 | 17 | 16 | 00	91 | 12 | 17 | 00	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REGISTRO DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIO SUMAPAZ II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 808,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAM|CLAS|PROD	SEGM|FAM|CLAS|PROD	SEGM|FAM|CLAS|PROD
80 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 33 | 00	80 | 10 | 20 | 00
80 | 12 | 19 | 00	80 | 10 | 35 | 00	80 | 10 | 15 | 00
84 | 10 | 40 | 00	84 | 11 | 42 | 00	84 | 12 | 43 | 00
84 | 12 | 17 | 00		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REGISTRO DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PARTE DOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – EAAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 450,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAM|CLAS|PROD	SEGM|FAM|CLAS|PROD	SEGM|FAM|CLAS|PROD

39	11	35	00
39	10	15	00
39	10	19	00
[illegible]	12	20	00
11	11	38	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	17	00
72	14	18	00
72	15	11	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	39	00
72	15	41	00
77	10	12	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	17	00
83	10	15	00

30	12	17	00
30	13	09	00
30	13	29	00
30	13	36	00
30	13	37	00
30	13	39	00
72	13	29	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	39	00
72	15	44	00
72	15	47	00
72	15	48	00
72	15	49	00
72	15	50	00
72	16	15	00
72	16	16	00
72	16	17	00
72	16	18	00
72	16

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA DE AEROTUBOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPAT E.I.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	13	00
39	12	15	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	16	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	29	00
77	10	15	00
78	10	22	00
81	12	15	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	10	28	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	18	00
72	14	17	00
72	15	17	00
72	15	28	00
72	15	29	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	12	15	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	10	35	00
39	10	14	00
39	12	17	00
72	10	29	00
72	12	16	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	12	17	00

81	15	16	00
82	17	15	00
95	11	15	00

81	15	17	00
84	17	15	00
95	11	16	00

82	17	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA M. ANTONIO FUENTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIN CLIENTE DE CHISMOSE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	17	17	00
72	10	33	00
72	15	35	00
72	15	38	00
77	10	15	00
80	10	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	18	00
83	11	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
72	10	13	00
72	12	14	00
72	15	15	00
72	15	33	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	12	15	00
81	10	15	00
81	12	16	00
81	15	19	00
84	11	15	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
72	10	29	00
72	14	12	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	11	16	00
81	10	18	00
81	15	17	00
83	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIBEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
72	11	16	00
20	10	15	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
81	12	17	00
23	10	11	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
11	12	16	00
22	10	16	00

30	13	15	00
30	11	19	00
30	15	15	00
72	11	16	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	19	00
72	15	19	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	20	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	13	16	00
30	12	19	00
40	10	19	00
72	10	25	00
72	10	30	00
72	14	15	00
72	14	18	00
72	15	11	00
72	15	27	00
72	15	29	00
77	10	18	00
78	10	30	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	12	15	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
81	11	17	00
30	12	11	00
30	13	16	00
30	15	16	00
40	14	17	00
72	10	20	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
11	12	16	00
22	10	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	17	00
72	10	30	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	16	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	14	17	00
84	15	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO FUENTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	13	16	00
30	12	16	00
30	15	16	00
30	18	17	00
40	14	17	00
72	10	20	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
11	12	16	00
22	10	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	17	00
72	10	30	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	16	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	14	17	00
84	15	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO FUENTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIN LAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
81	11	26	00
20	10	35	00
30	17	15	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
77	11	17	00
20	12	31	00
30	11	16	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
11	12	16	00
22	10	16	00
30	11	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00
30	18	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	19	00
80	10	16	00
81	10	22	00
81	14	28	00
83	10	25	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	17	03	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	37	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	16	00
80	12	17	00
81	10	27	00
81	15	10	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	22	17	00
30	11	18	00
72	10	33	00
72	14	16	00
72	14	18	00
72	15	15	00
72	15	44	00
77	10	27	00
78	10	18	00
80	11	15	00
80	14	16	00
81	14	15	00
83	10	20	00
93	11	20	00
95	11	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	18	00
20	10	15	00
30	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	17	00
20	12	11	00
30	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
22	15	16	00
30	11	22	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE COTA (IMR)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 782,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	17	00
72	10	33	00
72	15	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
40	10	17	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	37	00
77	10	19	00
77	10	27	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	15	10	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
72	10	33	00
72	15	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	33	00
72	15	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	17	03	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	37	00
77	10	19	00
77	10	27	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	15	10	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FAUSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	17	00
72	10	33	00
72	15	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	17	03	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	12	17	00

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	20	18	00
25	17	20	00
70	15	27	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	4	15	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	40	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	27	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	12	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	18	19	00
32	12	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	10	27	00
72	12	15	00
72	12	24	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	15	16	00
72	15	29	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	20	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	11	16	00
81	12	17	00
81	36	17	00
84	11	16	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	17	00
38	12	14	00
41	11	36	00
70	10	20	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	16	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	11	15	00
81	10	99	00
81	11	16	00
81	14	18	00
82	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS BPC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
39	20	18	00
25	17	20	00
70	15	27	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	4	15	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	40	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	27	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	12	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	18	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	10	20	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	16	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	11	15	00
81	10	99	00
81	11	16	00
81	14	18	00
82	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABATNA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2602980061E71

9 DE ENERO DE 2026 HORA 16:46:23

30	12	17	00
39	20	18	00
25	17	20	00
70	15	27	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	4	15	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	40	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	27	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	12	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

30	10	17	00
30	18	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	10	20	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	16	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	11	15	00
81	10	99	00
81	11	16	00
81	14	18	00
82	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICHO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

30	10	17	00
39	20	18	00
25	17	20	00
70	15	27	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	4	15	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	40	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	27	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	12	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

30	10	17	00
30	18	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	10	20	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	16	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	11	15	00
81	10	99	00
81	11	16	00
81	14	18	00
82	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONTRATO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICHO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	35	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	26	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	16	00
72	12	16	00
72	14	17	00
72	15	39	00
72	15	42	00
77	10	31	00
77	10	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	11	17	00
81	12	15	00
81	14	15	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	0	15	00
40	13	16	00
41	31	36	00
72	10	29	00
72	10	35	00
72	14	10	00
72	14	35	00
72	15	23	00
72	15	49	00
76	12	24	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	12	15	00
81	14	15	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARUNGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO "IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL":

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	35	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	26	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	16	00
72	12	16	00
72	14	17	00
72	15	39	00
72	15	42	00
77	10	31	00
77	10	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	11	17	00
81	12	15	00
81	14	15	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	0	15	00
40	13	16	00
41	31	36	00
72	10	29	00
72	10	35	00
72	14	10	00
72	14	35	00
72	15	23	00
72	15	49	00
76	12	24	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	12	15	00
81	14	15	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	35	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	12	15	00
81	14	26	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	16	00
72	12	16	00
72	14	17	00
72	15	39	00
72	15	42	00
77	10	31	00
77	10	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	11	17	00
81	12	15	00
81	14	15	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	0	15	00
40	13	16	00
41	31	36	00
72	10	29	00
72	10	35	00
72	14	10	00
72	14	35	00
72	15	23	00
72	15	49	00
76	12	24	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	12	15	00
81	14	15	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRATO DE VIENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	35	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	12	15	00
81	14	26	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	16	00
72	12	16	00
72	14	17	00
72	15	39	00
72	15	42	00
77	10	31	00
77	10	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	11	17	00
81	12	15	00
81	14	15	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	0	15	00
40	13	16	00
41	31	36	00
72	10	29	00
72	10	35	00
72	14	10	00
72	14	35	00
72	15	23	00
72	15	49	00
76	12	24	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	12	15	00
81	14	15	00
84	11	15	00
95	11	16	00

| 96 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MANUEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,97
CONTRATO ACUMULADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
11	31	16	00
20	10	15	00
72	21	15	00
78	11	19	00
80	16	15	02
72	15	35	00
72	12	10	00
72	24	12	00
72	24	72	00
72	15	19	02
72	15	39	00
72	15	19	00
77	10	15	00
78	10	19	00
80	12	16	02
80	15	22	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
11	31	17	00
20	12	11	00
30	10	26	00
30	12	26	00
30	15	16	00
40	14	19	00
72	10	16	00
72	10	20	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	42	00
77	10	26	00
77	10	30	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
80	15	22	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	10	28	00
81	10	29	00
81	10	30	00
81	10	31	00
81	10	32	00
81	10	33	00
81	10	34	00
81	10	35	00
81	10	36	00
81	10	37	00
81	10	38	00
81	10	39	00
81	10	40	00
81	10	41	00
81	10	42	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	22	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	11	26	00
81	11	27	00
81	11	28	00
81	11	29	00
81	11	30	00
81	11	31	00
81	11	32	00
81	11	33	00
81	11	34	00
81	11	35	00
81	11	36	00
81	11	37	00
81	11	38	00
81	11	39	00
81	11	40	00
81	11	41	00
81	11	42	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	12	17	00
81	12	18	00
81	12	19	00
81	12	20	00
81	12	22	00
81	12	24	00
81	12	25	00
81	12	26	00
81	12	27	00
81	12	28	00
81	12	29	00
81	12	30	00
81	12	31	00
81	12	32	00
81	12	33	00
81	12	34	00
81	12	35	00
81	12	36	00
81	12	37	00
81	12	38	00
81	12	39	00
81	12	40	00
81	12	41	00
81	12	42	00
81	13	15	00
81	13	16	00
81	13	17	00
81	13	18	00
81	13	19	00
81	13	20	00
81	13	22	00
81	13	24	00
81	13	25	00
81	13	26	00
81	13	27	00
81	13	28	00
81	13	29	00
81	13	30	00
81	13	31	00
81	13	32	00
81	13	33	00
81	13	34	00
81	13	35	00
81	13	36	00
81	13	37	00
81	13	38	00
81	13	39	00
81	13	40	00
81	13	41	00
81	13	42	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	14	20	00
81	14	22	00
81	14	24	00
81	14	25	00
81	14	26	00
81	14	27	00
81	14	28	00
81	14	29	00
81	14	30	00
81	14	31	00
81	14	32	00
81	14	33	00
81	14	34	00
81	14	35	00
81	14	36	00
81	14	37	00
81	14	38	00
81	14	39	00
81	14	40	00
81	14	41	00
81	14	42	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
81	15	20	00
81	15	22	00
81	15	24	00
81	15	25	00
81	15	26	00
81	15	27	00
81	15	28	00
81	15	29	00
81	15	30	00
81	15	31	00
81	15	32	00
81	15	33	00
81	15	34	00
81	15	35	00
81	15	36	00
81	15	37	00
81	15	38	00
81	15	39	00
81	15	40	00
81	15	41	00
81	15	42	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
81	16	19	00
81	16	20	00
81	16	22	00
81	16	24	00
81	16	25	00
81	16	26	00
81	16	27	00
81	16	28	00
81	16	29	00
81	16	30	00
81	16	31	00
81	16	32	00
81	16	33	00
81	16	34	00
81	16	35	00
81	16	36	00
81	16	37	00
81	16	38	00
81	16	39	00
81	16	40	00
81	16	41	00
81	16	42	00
81	17	15	00
81	17	16	00
81	17	17	00
81	17	18	00
81	17	19	00
81	17	20	00
81	17	22	00
81	17	24	00
81	17	25	00
81	17	26	00
81	17	27	00
81	17	28	00
81	17	29	00
81	17	30	00
81	17	31	00
81	17	32	00
81	17	33	00
81	17	34	00
81	17	35	00
81	17	36	00
81	17	37	00
81	17	38	00
81	17	39	00
81	17	40	00
81	17	41	00
81	17	42	00
81	18	15	00
81	18	16	00
81	18	17	00
81	18	18	00
81	18	19	00
81	18	20	00
81	18	22	00
81	18	24	00
81	18	25	00
81	18	26	00
81	18	27	00
81	18	28	00
81	18	29	00
81	18	30	00
81	18	31	00
81	18	32	00
81	18	33	00
81	18	34	00
81	18	35	00
81	18	36	00
81	18	37	00
81	18	38	00
81	18	39	00
81	18	40	00
81	18	41	00
81	18	42	00
81	19	15	00
81	19	16	00
81	19	17	00
81	19	18	00
81	19	19	00
81	19	20	00
81	19	22	00
81	19	24	00
81	19	25	00
81	19	26	00
81	19	27	00
81	19	28	00
81	19	29	00
81	19	30	00
81	19	31	00
81	19	32	00
81	19	33	00
81	19	34	00
81	19	35	00
81	19	36	00
81	19	37	00
81	19	38	00
81	19	39	00
81	19	40	00
81	19	41	00
81	19	42	00
81	20	15	00
81	20	16	00
81	20	17	00
81	20	18	00
81	20	19	00
81	20	20	00
81	20	22	00
81	20	24	00
81	20	25	00
81	20	26	00
81	20	27	00
81	20	28	00
81	20	29	00
81	20	30	00
81	20	31	00
81	20	32	00
81	20	33	00
81	20	34	00
81	20	35	00
81	20	36	00
81	20	37	00
81	20	38	00
81	20	39	00
81	20	40	00
81	20	41	00
81	20	42	00
81	21	15	00
81	21	16	00
81	21	17	00
81	21	18	00
81	21	19	00
81	21	20	00
81	21	22	00
81	21	24	00
81	21	25	00
81	21	26	00
81	21	27	00
81	21	28	00
81	21	29	00
81	21	30	00
81	21	31	00
81	21	32	00
81	21	33	00
81	21	34	00
81	21	35	00
81	21	36	00
81	21	37	00
81	21	38	00
81	21	39	00
81	21	40	00
81	21	41	00
81	21	42	00
81	22	15	00
81	22	16	00
81	22	17	00
81	22	18	00
81	22	19	00
81	22	20	00
81	22	22	00
81	22	24	00
81	22	25	00
81	22	26	00
81	22	27	00
81	22	28	00
81	22	29	00
81	22	30	00
81	22	31	00
81	22	32	00
81	22	33	00
81	22	34	00
81	22	35	00
81	22	36	00
81	22	37	00
81	22	38	00
81	22	39	00
81	22	40	00
81	22	41	00
81	22	42	00
81	23	15	00
81	23	16	00
81	23	17	00
81	23	18	00
81	23	19	00
81	23	20	00
81	23	22	00
81	23	24	00
81	23	25	00
81	23	26	00
81	23	27	00
81	23	28	00
81	23	29	00
81	23	30	00
81	23	31	00
81	23	32	00
81	23	33	00
81	23	34	00
81	23	35	00
81	23	36	00
81	23	37	00
81	23	38	00
81	23	39	00
81	23	40	00
81	23	41	00
81	23	42	00
81	24	15	00
81	24	16	00
81	24	17	00
81	24	18	00
81	24	19	00
81	24	20	00
81	24	22	00
81	24	24	00
81	24	25	00
81	24	26	00
81	24	27	00
81	24	28	00
81	24	29	00
81	24	30	00
81	24	31	00
81	24	32	00
81	24	33	00
81	24	34	00
81	24	35	00
81	24	36	00
81	24	37	00
81	24	38	00
81	24	39	00
81	24	40	00
81	24	41	00
81	24	42	00
81	25	15	00
81	25	16	00
81	25	17	00
81	25	18	00
81	25	19	00
81	25	20	00
81	25	22	00
81	25	24	00
81	25	25	00
81	25	26	00
81	25	27	00
81	25	28	00
81	25	29	00
81	25	30	00
81	25	31	00
81	25	32	00
81	25	33	00
81	25	34	00
81	25	35	00
81	25	36	00
81	25	37	00
81	25	38	00
81	25	39	00
81	25	40	00
81	25	41	00
81	25	42	00
81	26	15	00
81	26	16	00
81	26	17	00
81	26	18	00
81	26	19	00
81	26	20	00
81	26	22	00
81	26	24	00
81	26	25	00
81	26	26	00
81	26	27	00
81	26	28	00
81	26	29	00
81	26	30	00
81	26	31	00
81	26	32	00
81	26	33	00
81	26	34	00
81	26	35	00
81	26	36	00
81	26	37	00
81	26	38	00
81	26	39	00
81	26	40	00
81	26	41	00
81	26	42	00
81	27	15	00
81	27	16	00
81	27	17	00
81	27	18	00
81	27	19	00
81	27	20	00
81	27	22	00
81	27	24	00
81	27	25	00
81	27	26	00
81	27	27	00
81	27	28	00
81	27	29	00
81	27	30	00
81	27	31	00
81	27	32	00
81	27	33	00
81	27	34	00
81	27	35	00
81	27	36	00
81	27	37	00
81	27	38	00
81	27	39	00
81	27	40	00
81	27	41	00
81	27	42	00
81	28	15	00
81	28	16	00
81	28	17	00
81	28	18	00
81	28	19	00
81	28	20	00
81	28	22	00
81	28	24	00
81	28	25	00
81	28	26	00
81	28	27	00
81	28	28	00
81	28	29	00
81	28	30	00
81	28	31	00
81	28	32	00
81	28	33	00
81	28	34	00
81	28	35	00
81	28	36	00
81	28	37	00
81	28	38	00
81	28	39	00
81	28	40	00
81	28	41	00
81	28	42	00
81	29	15	00
81	29	16	00
81	29	17	00
81	29	18	00
81	29	19	00
81	29	20	00
81	29	22	00
81	29	24	00
81	29	25	00
81	29	26	00
81	29	27	00
81	29	28	00
81	29	29	00
81	29	30	00
81	29	31	00
81	29	32	00
81	29	33	00
81	29	34	00
81	29	35	00
81	29	36	00
81	29	37	00
81	29	38	00
81	29	39	00
81	29	40	00
81	29	41	00
81	29	42	00
81	30	15	00
81	30	16	00
81	30	17	00
81	30	18	00
81	30	19	00
81	30	20	00
81	30	22	00
81	30	24	00
81	30	25	00
81	30	26	00
81	30	27	00
81	30	28	00
81	30	29	00
81	30	30	00
81	30	31	00
81	30	32	00
81	30	33	00
81	30	34	00
81	30	35	00
81	30	36	00
81	30	37	00
81	30	38	00
81	30	39	00
81	30	40	00
81	30	41	00
81	30	42	00
81	31	15	00
81	31	16	00
81	31	17	00
81	31	18	00
81	31	19	00
81	31	20	00
81	31	22	00
81	31	24	00
81	31	25	00
81	31	26	00
81	31	27	00
81	31	28	00
81	31	29	00
81	31	30	00
81	31	31	00
81	31	32	00
81	31	33	00
81	31	34	00
81	31	35	00
81	31	36	00
81	31	37	00
81	31	38	00
81	31	39	00
81	31	40	00
81	31	41	00
81	31	42	00
81	32	15	00
81	32	16	00
81	32	17	00
81	32	18	00
81	32	19	00
81	32	20	00
81	32	22	00
81	32	24	00
81	32	25	00
81	32	26	00
81	32	27	00
81	32	28	00
81	32	29	00
81	32	30	00
81	32	31	00
81	32	32	00
81	32	33	00
81	32	34	00
81	32	35	00
81	32	36	00
81	32	37	00
81	32	38	00
81	32	39	00
81	32	40	00
81	32	41	00
81	32	42	00
81	33	15	00
81	33	16	00
81	33	17	00
81	33	18	00
81	33	19	00
81	33	20	00
81	33	22	00
81	33	24	00
81	33	25	00
81	33	26	00
81	33	27	00
81	33	28	00
81	33	29	00
81	33	30	00
81	33	31	00
81	33	32	00
81	33	33	00
81	33	34	00
81	33	35	00
81	33	36	00
81	33	37	00
81	33	38	00
81	33	39	00
81	33	40	00
81	33	41	00
81	33	42	00
81	34	15	00
81	34	16	00
81	34	17	00
81	34	18	00
81	34	19	00
81	34	20	00
81	34	22	00
81	34	24	00
81	34	25	00
81	34	26	00
81	34	27	00
81	34	28	00
81	34	29	00
81	34	30	00
81	34	31	00
81	34	32	00
81	34	33	00
81	34	34	00
81	34	35	00
81	34	36	00
81	34	37	00
81	34	38	00
81	34	39	00
81	34	40	00
81	34	41	00
81	34	42	00
81	35	15	00
81	35	16	00
81	35	17	00
81	35	18	00
81	35	19	00
81	35	20	00
81	35	22	00
81	35	24	00
81	35	25	00
81	35	26	00
81	35	27	00
81	35	28	00
81	35	29	00
81	35	30	00
81	35	31	00
81	35	32	00
81	35	33	00
81	35	34	00
81	35	35	00
81	35	36	00
81	35	37	00
81	35	38	00
81	35	39	00
81	35	40	00
81	35	41	00
81	35	42	00
81	36	15	00
81	36	16	00
81	36	17	00
81	36	18	00
81	36	19	00
81	36	20	00
81	36	22	00
81	36	24	00
81	36	25	00
81	36	26	00
81	36	27	00
81	36	28	00
81	36	29	00
81	36	30	00
81	36	31	00
81	36	32	00
81	36	33	00
81	36	34	00
81	36	35	00
81	36	36	00
81	36	37	00
81	36	38	00
81	36	39	00
81	36	40	00
81	36	41	00
81	36	42	00
81	37	15	00
81	37	16	00
81	37	17	00
81	37	18	00
81	37	19	00
81	37	20	00
81	37	22	00
81	37	24	00
81	37	25	00
81	37	26	00
81	37	27	00
81	37	28	00
81	37	29	00
81	37	30	00
81	37	31	00
81	37	32	00
81	37	33	00
81	37	34	00
81	37	35	00
81	37	36	00
81	37	37	00
81	37	38	00
81	37	39	00
81	37	40	00
81	37	41	00
81	37	42	00
81	38	15	00
81	38	16	00
81	38	17	00
81	38	18	00
81	38	19	00
81	38	20	00
81	38	22	00
81	38	24	00
81	38	25	00
81	38	26	00
81	38	27	00
81	38	28	00
81	38	29	00
81	38	30	00
81	38	31	00
81	38	32	00
81	38	33	00
81	38	34	00
81	38	35	00
81	38	36	00
81	38	37	00
81	38	38	00
81	38	39	00
81	38	40	00
81	38	41	00
81	38	42	00
81	39	15	00
81	39	16	00
81	39	17	00
81	39	18	00
81	39	19	00
81	39	20	00
81	39	22	00
81	39	24	00
81	39	25	00
81	39	26	00
81	39	27	00
81	39	28	00
81	39	29	00
81	39	30	00
81	39	31	00
81	39	32	00
81	39	33	00
81	39	34	00
81	39	35	00
81	39	36	00
81	39	37	00
81	39	38	00
81	39	39	00
81	39	40	00
81	39	41	00
81	39	42	00
81	40	15	00
81	40	16	00
81	40	17	00
81	40	18	00
81	40	19	00
81	40	20	00
81	40	22	00
81	40	24	00
81	40	25	00
81	40	26	00
81	40	27	00
81	40	28	00
81	40	29	00
81	40	30	00
81	40	31	00
81	40	32	00
81	40	33	00
81	40	34	00
81	40	35	00
81	40	36	00
81	40	37	00
81	40	38	00
81	40	39	00
81	40	40	00
81	40	41	00
81	40	42	00
81	41	15	00
81	41	16	00
81	41	17	00
81	41	18	00
81	41	19	00
81	41	20	00
81	41	22	00
81	41	24	00
81	41	25	00
81	41	26	00
81	41	27	00
81	41	28	00
81	41	29	00
81	41	30	00
81	41	31	00
81	41	32	00
81	41	33	00

72 10 33 00	72 12 34 00	72 12 35 00
72 14 10 00	72 14 22 00	72 14 10 00
72 14 15 00	72 4 16 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 49 00	72 15 44 00
76 10 26 00	77 6 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 16 00
81 10 27 00	81 11 16 00	81 11 16 00
81 12 16 00	81 14 10 00	81 14 19 00
84 10 13 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 1 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGSAVENTORIA VIAS DE LA HABANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 18 11 00	39 32 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	42 31 76 00
47 10 17 00	70 18 17 00	72 30 5 00
72 10 33 00	72 10 39 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 17 00	72 14 15 00
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
80 11 15 00	80 12 17 00	80 13 15 00
81 10 17 00	81 10 27 00	81 11 16 00
81 12 16 00	81 14 10 00	81 14 38 00
83 10 20 00	84 11 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CANIACA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE PETROLEOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 18 11 00	39 32 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	42 31 76 00
47 10 17 00	70 18 17 00	72 30 5 00
72 10 33 00	72 10 39 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 17 00	72 14 15 00
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
80 11 15 00	80 12 17 00	80 13 15 00
81 10 17 00	81 10 27 00	81 11 16 00
81 12 16 00	81 14 10 00	81 14 38 00
83 10 20 00	84 11 15 00	95 12 17 00

72 15 13 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 44 00	76 12 15 00	77 12 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 20 00
77 12 10 00	77 12 20 00	77 12 26 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 27 00	81 11 16 00
81 12 19 00	81 14 15 00	81 14 19 00
81 15 17 00	84 11 20 00	93 14 27 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO OSPINO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 18 11 00	39 32 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	42 31 76 00
47 10 17 00	70 18 17 00	72 30 5 00
72 10 33 00	72 10 39 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 17 00	72 14 15 00
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
80 11 15 00	80 12 17 00	80 13 15 00
81 10 17 00	81 10 27 00	81 11 16 00
81 12 16 00	81 14 10 00	81 14 38 00
83 10 20 00	84 11 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 18 11 00	39 32 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	42 31 76 00
47 10 17 00	70 18 17 00	72 30 5 00
72 10 33 00	72 10 39 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 17 00	72 14 15 00
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
80 11 15 00	80 12 17 00	80 13 15 00
81 10 17 00	81 10 27 00	81 11 16 00
81 12 16 00	81 14 10 00	81 14 38 00
83 10 20 00	84 11 15 00	95 12 17 00

95	11	15	00
	95	11	16
			00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ELECTRO HIDRAULICA CASA DE VARINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.137,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00
26	10	15	00
30	18	15	00
32	15	15	00
39	10	15	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	16	00
39	12	20	00
39	12	23	00
40	14	27	00
41	11	21	00
70	15	17	00
72	10	11	00

26	10	17	00
30	12	13	00
32	10	20	00
32	15	15	00
39	10	18	00
39	12	14	00
39	12	20	00
39	12	23	00
40	15	15	00
41	15	15	00
72	10	15	00
72	12	12	00

26	10	24	00
30	12	15	00
32	10	23	00
32	15	16	00
39	10	19	00
39	12	15	00
39	12	21	00
39	12	24	00
41	11	19	00
47	10	25	00
72	10	29	00
72	12	16	00

72	14	20	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
76	10	25	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	6	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	11	18	00
81	16	7	00
86	11	15	00
93	14	20	00

72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	6	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	10	17	00
81	15	16	00
81	16	16	00
83	10	18	00
93	14	21	00

72	14	32	00
72	14	7	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	43	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	19	00
81	15	18	00
81	16	17	00
84		15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTOR VALLENUPAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. E.S.P. EMDUPAR S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 254,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	17	00
39	10	13	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	16	00
80	12	13	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	12	00
84	10	15	00
95	11	16	00

30	18	15	00
32	10	15	00
39	10	16	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	24	00
40	15	17	00
41	10	15	00
72	10	20	00
72	12	15	00
72	15	16	00
72	15	38	00
72	15	40	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	28	00
81	14	38	00
81	15	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

30	12	17	00
32	10	24	00
39	10	33	00
72	14	20	00
72	14	15	00
72	15	25	00
72	15	40	00
77	10	35	00
77	12	18	00
80	10	6	00
80	12	17	00
81	10	25	00
81	14	18	00
81	16	7	00
86	11	15	00
95	11	15	00

72	10	5	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	11	18	00
81	15	16	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	15	00

72	10	20	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	14	18	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	43	00
76	10	24	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	11	6	00
86	11	15	00
95	12	17	00

72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	20	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	38	00
72	15	40	00
77	10	18	00
77	10	35	00
80	10	6	00
80	12	13	00
81	10	22	00
81	10	28	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	10	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GARIBO ANTONIO SUAREZ DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOMBRERETE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	17	00
39	10	19	00

30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	16	00
80	12	13	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	12	00
84	10	15	00
95	11	16	00

32	10	15	00
39	12	14	00
41	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	20	00
72	15	16	00
72	15	38	00
72	15	40	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	28	00
81	14	38	00
81	15	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SELLO VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26029800561EE1

9 DE ENERO DE 2026 HORA 16:48:21

AA26029800 PÁGINA: 59 DE 130

90 | 12 | 30 | 00	40 | 15 | 15 | 00	81 | 11 | 35 | 00
90 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 20 | 00	72 | 10 | 20 | 00
92 | 10 | 33 | 00	97 | 12 | 4 | 30	83 | 12 | 15 | 00
92 | 11 | 13 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
92 | 16 | 15 | 30	92 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 30	92 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
78 | 15 | 40 | 00	92 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 30
78 | 12 | 36 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 14 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 30	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 26 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 8 | 30
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 30
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 26 | 20 | 00
85 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 9,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

80 | 11 | 16 | 00	0 | 12 | 17 | 00	32 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 39 | 30
89 | 12 | 15 | 00	39 | 10 | 14 | 00	30 | 12 | 20 | 00
90 | 10 | 12 | 00	40 | 15 | 5 | 30	81 | 11 | 38 | 00
90 | 15 | 19 | 00	92 | 10 | 15 | 00	90 | 10 | 24 | 00
92 | 10 | 93 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 5 | 00
72 | 14 | 5 | 30	92 | 14 | 11 | 00	92 | 14 | 17 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 16 | 00	92 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 27 | 30	72 | 15 | 29 | 30
77 | 10 | 16 | 00	2 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
77 | 10 | 20 | 00	92 | 15 | 44 | 30	77 | 10 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 30	77 | 10 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 19 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 30
81 | 11 | 26 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	91 | 15 | 17 | 00
83 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	91 | 17 | 22 | 00
95 | 12 | 17 | 00	85 | 12 | 19 | 00	91 | 17 | 15 | 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 39,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SELLO VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26029800G1EE1

9 DE ENERO DE 2026 HORA 16:48:21

AA26029800 PÁGINA: 60 DE 130

26 | 10 | 11 | 30	26 | 10 | 12 | 00	30 | 12 | 17 | 30
26 | 10 | 15 | 30	30 | 10 | 15 | 00	32 | 10 | 26 | 00
30 | 16 | 5 | 00	32 | 10 | 18 | 00	32 | 10 | 30 | 00
32 | 13 | 12 | 00	32 | 15 | 19 | 00	32 | 15 | 30 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 26 | 00	32 | 10 | 39 | 00
39 | 11 | 24 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 15 | 00
39 | 14 | 16 | 00	39 | 12 | 27 | 00	39 | 15 | 27 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 28 | 00	39 | 15 | 17 | 00
40 | 14 | 17 | 00	39 | 15 | 15 | 00	41 | 13 | 19 | 00
41 | 17 | 27 | 00	41 | 15 | 26 | 00	47 | 10 | 15 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 10 | 16 | 00	72 | 10 | 20 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 12 | 41 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 17 | 44 | 30	72 | 15 | 44 | 00
76 | 15 | 15 | 00	76 | 15 | 27 | 30	72 | 10 | 20 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 15 | 27 | 30	77 | 10 | 15 | 00
77 | 15 | 20 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00



76 | 10 | 10 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 11 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
91 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 27 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 141,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

30 | 15 | 27 | 00	30 | 10 | 15 | 00	35 | 10 | 19 | 00
32 | 15 | 19 | 00	39 | 12 | 14 | 00	38 | 12 | 24 | 00
39 | 14 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	61 | 13 | 36 | 00
72 | 10 | 17 | 00	72 | 10 | 13 | 00	72 | 10 | 20 | 00
72 | 10 | 18 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 30
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 30	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 10 | 20 | 00
77 | 15 | 16 | 00	77 | 0 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 11 | 15 | 02	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 27 | 00
81 | 14 | 26 | 00	81 | 15 | 15 | 00	82 | 10 | 15 | 00
82 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 11 | 15 | 00
83 | 14 | 20 | 00	84 | 11 | 15 | 00	85 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENA VISTA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAM|CLAS|PROD	SEGM|FAM|CLAS|PROD	SEGM|FAM|CLAS|PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 6 | 00	30 | 10 | 15 | 00
39 | 17 | 9 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
40 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
72 | 10 | 15 | 00	70 | 15 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 20 | 00	72 | 10 | 27 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 21 | 00
72 | 14 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 28 | 00

72 | 15 | 39 | 00	72 | 25 | 40 | 00	72 | 27 | 42 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 10 | 14 | 00	76 | 12 | 27 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 36 | 00	77 | 10 | 7 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 20 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 40 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 15 | 03	81 | 12 | 15 | 00	81 | 12 | 16 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00
82 | 10 | 15 | 00	82 | 11 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 9 | 15 | 00	85 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	97 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MAIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAM|CLAS|PROD	SEGM|FAM|CLAS|PROD	SEGM|FAM|CLAS|PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 11 | 00	72 | 10 | 24 | 00	72 | 10 | 27 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 20 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 12 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	82 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 9 | 15 | 00	85 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAM|CLAS|PROD	SEGM|FAM|CLAS|PROD	SEGM|FAM|CLAS|PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 15 | 14 | 00
40 | 12 | 27 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
72 | 10 | 15 | 00	70 | 15 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 32 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 42 | 00	72 | 14 | 21 | 00
72 | 14 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 25 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 30 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 20 | 00	77 | 12 | 28 | 00
77 | 12 | 37 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 15 | 03	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 12 | 16 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 15 | 00	82 | 10 | 15 | 00
82 | 11 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 9 | 15 | 00
85 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROCALICANA DE AVIACION S.A E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAM|CLAS|PROD	SEGM|FAM|CLAS|PROD	SEGM|FAM|CLAS|PROD
30 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 39 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 29 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 12 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 03	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00	82 | 10 | 15 | 00
83 | 9 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROCALICANA DE AVIACION S.A E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAM|CLAS|PROD	SEGM|FAM|CLAS|PROD	SEGM|FAM|CLAS|PROD

30	12	17	00	30	18	15	00	32	10	25	00
39	10	29	00	39	12	15	00	39	12	24	00
39	12	28	00	40	15	15	00	41	11	36	00
70	10	17	00	70	10	15	00	72	10	29	00
72	10	20	00	72	12	14	00	72	12	16	00
72	14	10	00	72	14		00	72	14	15	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	15	00
72	14	27	00	72	15	25	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	40	00	72	15	44	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	17	00	80	10	16	00	80	11	17	00
80	11	26	00	80	12	17	00	81	10	17	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	29	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	14	16	00	81	14	30	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	29	00
81	15	25	00	84	11	16	00	92	14	20	00
85	11	15	00	90	11	16	00	90	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE SAN ROQUE S.A.S. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

30	12	17	00	30	18	15	00	32	10	25	00
39	10	29	00	39	12	15	00	39	12	24	00
39	12	28	00	40	15	15	00	41	11	36	00
47	10	15	00	70	13	17	00	72	10	25	00
72	10	29	00	72	10	15	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	16	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	16	00
72	15	15	00	72	15	39	00	72	15	29	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	40	00	76	10	15	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	12	17	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	11	26	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	16	00
81	14	30	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	25	00	83	10	16	00	84	11	15	00
85	11	15	00	90	11	16	00	90	12	17	00
90	14	15	00	95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS COCANITPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANUTPA

30	12	17	00	30	16	15	00	32	10	15	00
39	10	19	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	20	00	40	15	15	00	40	13	17	00
72	10	29	00	72	12	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	40	00	72	15	44	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	17	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	15	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	29	00	81	11	16	00
81	11	26	00	81	12	15	00	81	14	16	00
81	14	30	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	25	00	84	11	15	00	90	11	16	00
90	12	17	00	95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARTINEZ ANTONIO DUARTE Y CIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO TAR 2015
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

30	12	17	00	30	16	15	00	32	10	15	00
39	10	19	00	39	12	13	00	39	13	17	00
39	12	20	00	40	15	15	00	40	13	17	00
72	10	29	00	72	12	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	40	00	72	15	44	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	17	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	15	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	29	00	81	11	16	00
81	11	26	00	81	12	15	00	81	14	16	00
81	14	30	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	25	00	84	11	15	00	90	11	16	00
90	12	17	00	95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE SAN ROQUE S.A.S. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	10	17	00
39	12	29	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	31	00
72	10	10	00
72	11	15	00
72	11	27	00
72	15	68	00
77	10	17	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	26	00
81	10	21	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	25	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	18	15	20
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	15	25	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	20	15	00
39	10	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	17	00
72	14	12	00
72	15	29	00
73	12	27	00
77	10	29	00
80	11	15	00
81	10	17	00
81	10	33	00
81	11	35	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	14	20	00
95	12	30	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: XABIER ANTONIO FUENTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	22	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	15	27	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	18	00
81	12	26	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	25	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	18	15	20
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	25	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	19	00
81	12	26	00
81	15	15	00
83	10	15	00
95	11	25	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	20	15	00
39	10	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	17	00
72	14	12	00
72	15	29	00
73	12	27	00
77	10	29	00
80	11	15	00
81	10	17	00
81	10	33	00
81	11	35	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	14	20	00
95	12	30	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RIBEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SESQUILE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	29	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	31	00
72	10	10	00
72	11	15	00
72	11	27	00
72	15	68	00
77	10	17	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	26	00
81	10	21	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	25	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	18	15	20
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	25	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	19	00
81	12	26	00
81	15	15	00
83	10	15	00
95	11	25	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	20	15	00
39	10	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	17	00
72	14	12	00
72	15	29	00
73	12	27	00
77	10	29	00
80	11	15	00
81	10	17	00
81	10	33	00
81	11	35	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	14	20	00
95	12	30	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAMPLONITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 674,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
47	10	15	00
72	10	28	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	10	29	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	16	25	00
83	12	15	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	18	15	20
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	25	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	26	00
81	15	15	00
83	10	16	00
84	11	15	00
95	11	25	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	14	00
73	14	11	00
72	4	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
76	12	17	00
79	10	17	00
77	12	15	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	15	17	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	25	17	00
84	11	15	00
95	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

4. HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PANTOJINTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV es 249,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	38	00
39	12	13	00
40	15	15	00
41	11	36	00
42	10	15	00
42	12	39	00
42	14	42	00
43	10	15	00
43	12	15	00
43	13	17	00
43	14	28	00
43	15	39	00
44	10	15	00
44	12	17	00
45	10	15	00
45	11	15	00
46	15	18	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	15	00
48	12	15	00
48	13	15	00
48	14	15	00
48	15	15	00
49	10	15	00
49	12	15	00
49	13	15	00
49	14	15	00
49	15	15	00
50	10	15	00
50	12	15	00
50	13	15	00
50	14	15	00
50	15	15	00
51	10	15	00
51	12	15	00
51	13	15	00
51	14	15	00
51	15	15	00
52	10	15	00
52	12	15	00
52	13	15	00
52	14	15	00
52	15	15	00
53	10	15	00
53	12	15	00
53	13	15	00
53	14	15	00
53	15	15	00
54	10	15	00
54	12	15	00
54	13	15	00
54	14	15	00
54	15	15	00
55	10	15	00
55	12	15	00
55	13	15	00
55	14	15	00
55	15	15	00
56	10	15	00
56	12	15	00
56	13	15	00
56	14	15	00
56	15	15	00
57	10	15	00
57	12	15	00
57	13	15	00
57	14	15	00
57	15	15	00
58	10	15	00
58	12	15	00
58	13	15	00
58	14	15	00
58	15	15	00
59	10	15	00
59	12	15	00
59	13	15	00
59	14	15	00
59	15	15	00
60	10	15	00
60	12	15	00
60	13	15	00
60	14	15	00
60	15	15	00
61	10	15	00
61	12	15	00
61	13	15	00
61	14	15	00
61	15	15	00
62	10	15	00
62	12	15	00
62	13	15	00
62	14	15	00
62	15	15	00
63	10	15	00
63	12	15	00
63	13	15	00
63	14	15	00
63	15	15	00
64	10	15	00
64	12	15	00
64	13	15	00
64	14	15	00
64	15	15	00
65	10	15	00
65	12	15	00
65	13	15	00
65	14	15	00
65	15	15	00
66	10	15	00
66	12	15	00
66	13	15	00
66	14	15	00
66	15	15	00
67	10	15	00
67	12	15	00
67	13	15	00
67	14	15	00
67	15	15	00
68	10	15	00
68	12	15	00
68	13	15	00
68	14	15	00
68	15	15	00
69	10	15	00
69	12	15	00
69	13	15	00
69	14	15	00
69	15	15	00
70	10	15	00
70	12	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	15	15	00
71	10	15	00
71	12	15	00
71	13	15	00
71	14	15	00
71	15	15	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	13	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
73	10	15	00
73	12	15	00
73	13	15	00
73	14	15	00
73	15	15	00
74	10	15	00
74	12	15	00
74	13	15	00
74	14	15	00
74	15	15	00
75	10	15	00
75	12	15	00
75	13	15	00
75	14	15	00
75	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
76	13	15	00
76	14	15	00
76	15	15	00
77	10	15	00
77	12	15	00
77	13	15	00
77	14	15	00
77	15	15	00
78	10	15	00
78	12	15	00
78	13	15	00
78	14	15	00
78	15	15	00
79	10	15	00
79	12	15	00
79	13	15	00
79	14	15	00
79	15	15	00
80	10	15	00
80	12	15	00
80	13	15	00
80	14	15	00
80	15	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	15	15	00
82	10	15	00
82	12	15	00
82	13	15	00
82	14	15	00
82	15	15	00
83	10	15	00
83	12	15	00
83	13	15	00
83	14	15	00
83	15	15	00
84	10	15	00
84	12	15	00
84	13	15	00
84	14	15	00
84	15	15	00
85	10	15	00
85	12	15	00
85	13	15	00
85	14	15	00
85	15	15	00
86	10	15	00
86	12	15	00
86	13	15	00
86	14	15	00
86	15	15	00
87	10	15	00
87	12	15	00
87	13	15	00
87	14	15	00
87	15	15	00
88	10	15	00
88	12	15	00
88	13	15	00
88	14	15	00
88	15	15	00
89	10	15	00
89	12	15	00
89	13	15	00
89	14	15	00
89	15	15	00
90	10	15	00
90	12	15	00
90	13	15	00
90	14	15	00
90	15	15	00
91	10	15	00
91	12	15	00
91	13	15	00
91	14	15	00
91	15	15	00
92	10	15	00
92	12	15	00
92	13	15	00
92	14	15	00
92	15	15	00
93	10	15	00
93	12	15	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	15	15	00
94	10	15	00
94	12	15	00
94	13	15	00
94	14	15	00
94	15	15	00
95	10	15	00
95	12	15	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	15	15	00
96	10	15	00
96	12	15	00
96	13	15	00
96	14	15	00
96	15	15	00
97	10	15	00
97	12	15	00
97	13	15	00
97	14	15	00
97	15	15	00
98	10	15	00
98	12	15	00
98	13	15	00
98	14	15	00
98	15	15	00
99	10	15	00
99	12	15	00
99	13	15	00
99	14	15	00
99	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIGIAS 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LORICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	38	00
39	12	13	00
40	15	15	00
41	11	36	00
42	10	15	00
42	12	39	00
42	14	42	00
43	10	15	00
43	12	15	00
43	13	17	00
43	14	28	00
43	15	39	00
44	10	15	00
44	12	17	00
45	10	15	00
45	11	15	00
46	15	18	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	15	00
48	12	15	00
48	13	15	00
48	14	15	00
48	15	15	00
49	10	15	00
49	12	15	00
49	13	15	00
49	14	15	00
49	15	15	00
50	10	15	00
50	12	15	00
50	13	15	00
50	14	15	00
50	15	15	00
51	10	15	00
51	12	15	00
51	13	15	00
51	14	15	00
51	15	15	00
52	10	15	00
52	12	15	00
52	13	15	00
52	14	15	00
52	15	15	00
53	10	15	00
53	12	15	00
53	13	15	00
53	14	15	00
53	15	15	00
54	10	15	00
54	12	15	00
54	13	15	00
54	14	15	00
54	15	15	00
55	10	15	00
55	12	15	00
55	13	15	00
55	14	15	00
55	15	15	00
56	10	15	00
56	12	15	00
56	13	15	00
56	14	15	00
56	15	15	00
57	10	15	00
57	12	15	00
57	13	15	00
57	14	15	00
57	15	15	00
58	10	15	00
58	12	15	00
58	13	15	00
58	14	15	00
58	15	15	00
59	10	15	00
59	12	15	00
59	13	15	00
59	14	15	00
59	15	15	00
60	10	15	00
60	12	15	00
60	13	15	00
60	14	15	00
60	15	15	00
61	10	15	00
61	12	15	00
61	13	15	00
61	14	15	00
61	15	15	00
62	10	15	00
62	12	15	00
62	13	15	00
62	14	15	00
62	15	15	00
63	10	15	00
63	12	15	00
63	13	15	00
63	14	15	00
63	15	15	00
64	10	15	00
64	12	15	00
64	13	15	00
64	14	15	00
64	15	15	00
65	10	15	00
65	12	15	00
65	13	15	00
65	14	15	00
65	15	15	00
66	10	15	00
66	12	15	00
66	13	15	00
66	14	15	00
66	15	15	00
67	10	15	00
67	12	15	00
67	13	15	00
67	14	15	00
67	15	15	00
68	10	15	00
68	12	15	00
68	13	15	00
68	14	15	00
68	15	15	00
69	10	15	00
69	12	15	00
69	13	15	00
69	14	15	00
69	15	15	00
70	10	15	00
70	12	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	15	15	00
71	10	15	00
71	12	15	00
71	13	15	00
71	14	15	00
71	15	15	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	13	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
73	10	15	00
73	12	15	00
73	13	15	00
73	14	15	00
73	15	15	00
74	10	15	00
74	12	15	00
74	13	15	00
74	14	15	00
74	15	15	00
75	10	15	00
75	12	15	00
75	13	15	00
75	14	15	00
75	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
76	13	15	00
76	14	15	00
76	15	15	00
77	10	15	00
77	12	15	00
77	13	15	00
77	14	15	00
77	15	15	00
78	10	15	00
78	12	15	00
78	13	15	00
78	14	15	00
78	15	15	00
79	10	15	00
79	12	15	00
79	13	15	00
79	14	15	00
79	15	15	00
80	10	15	00
80	12	15	00
80	13	15	00
80	14	15	00
80	15	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	15	15	00
82	10	15	00
82	12	15	00
82	13	15	00
82	14	15	00
82	15	15	00
83	10	15	00
83	12	15	00
83	13	15	00
83	14	15	00
83	15	15	00
84	10	15	00
84	12	15	00
84	13	15	00
84	14	15	00
84	15	15	00
85	10	15	00
85	12	15	00
85	13	15	00
85	14	15	00
85	15	15	00
86	10	15	00
86	12	15	00
86	13	15	00
86	14	15	00
86	15	15	00
87	10	15	00
87	12	15	00
87	13	15	00
87	14	15	00
87	15	15	00
88	10	15	00
88	12	15	00
88	13	15	00
88	14	15	00
88	15	15	00
89	10	15	00
89	12	15	00
89	13	15	00
89	14	15	00
89	15	15	00
90	10	15	00
90	12	15	00
90	13	15	00
90	14	15	00
90	15	15	00
91	10	15	00
91	12	15	00
91	13	15	00
91	14	15	00
91	15	15	00
92	10	15	00
92	12	15	00
92	13	15	00
92	14	15	00
92	15	15	00
93	10	15	00
93	12	15	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	15	15	00
94	10	15	00
94	12	15	00
94	13	15	00
94	14	15	00
94	15	15	00
95	10	15	00
95	12	15	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	15	15	00
96	10	15	00
96	12	15	00
96	13	15	00
96	14	15	00
96	15	15	00
97	10	15	00
97	12	15	00
97	13	15	00
97	14	15	00
97	15	15	00
98	10	15	00
98	12	15	00
98	13	15	00
98	14	15	00
98	15	15	00
99	10	15	00
99	12	15	00
99	13	15	00
99	14	15	00
99	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA TOCANCIPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 66,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	38	00
39	12	13	00
40	15	15	00
41	11	36	00
42	10	15	00
42	12	39	00
42	14	42	00
43	10	15	00
43	12	15	00
43	13	17	00
43	14	28	00
43	15	39	00
44	10	15	00
44	12	17	00
45	10	15	00
45	11	15	00
46	15	18	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	15	00
48	12	15	00
48	13	15	00
48	14	15	00
48	15	15	00
49	10	15	00
49	12	15	00
49	13	15	00
49	14	15	00
49	15	15	00
50	10	15	00
50	12	15	00
50	13	15	00
50	14	15	00
50	15	15	00
51	10	15	00
51	12	15	00
51	13	15	00
51	14	15	00
51	15	15	00
52	10	15	00
52	12	15	00
52	13	15	00
52	14	15	00
52	15	15	00
53	10	15	00
53	12	15	00
53	13	15	00
53	14	15	00
53	15	15	00
54	10	15	00
54	12	15	00
54	13	15	00
54	14	15	00
54	15	15	00
55	10	15	00
55	12	15	00
55	13	15	00
55	14	15	00
55	15	15	00
56	10	15	00
56	12	15	00
56	13	15	00
56	14	15	00
56	15	15	00
57	10	15	00
57	12	15	00
57	13	15	00
57	14	15	00
57	15	15	00
58	10	15	00
58	12	15	00
58	13	15	00
58	14	15	00
58	15	15	00
59	10	15	00
59	12	15	00
59	13	15	00
59	14	15	00
59	15	15	00
60	10	15	00
60	12	15	00
60	13	15	00
60	14	15	00
60	15	15	00
61	10	15	00
61	12	15	00
61	13	15	00
61	14	15	00
61	15	15	00
62	10	15	00
62	12	15	00
62	13	15	00
62	14	15	00
62	15	15	00
63	10	15	00
63	12	15	00
63	13	15	00
63	14	15	00
63	15	15	00
64	10	15	00
64	12	15	00
64	13	15	00
64	14	15	00
64	15	15	00
65	10	15	00
65	12	15	00
65	13	15	00
65	14	15	00
65	15	15	00
66	10	15	00
66	12	15	00
66	13	15	00
66	14	15	00
66	15	15	00
67	10	15	00
67	12	15	00
67	13	15	00
67	14	15	00
67	15	15	00
68	10	15	00
68	12	15	00
68	13	15	00
68	14	15	00
68	15	15	00
69	10	15	00
69	12	15	00
69	13	15	00
69	14	15	00
69	15	15	00
70	10	15	00
70	12	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	15	15	00
71	10	15	00
71	12	15	00
71	13	15	00
71	14	15	00
71	15	15	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	13	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
73	10	15	00
73	12	15	00
73	13	15	00
73	14	15	00
73	15	15	00
74	10	15	00
74	12	15	00
74	13	15	00
74	14	15	00
74	15	15	00
75	10	15	00
75	12	15	00
75	13	15	00
75	14	15	00
75	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
76	13	15	00
76	14	15	00
76	15	15	00
77	10	15	00
77	12	15	00
77	13	15	00
77	14	15	00
77	15	15	00
78	10	15	00
78	12	15	00
78	13	15	00
78	14	15	00
78	15	15	00
79	10	15	00
79	12	15	00
79	13	15	00
79	14	15	00
79	15	15	00
80	10	15	00
80	12	15	00
80	13	15	00
80	14	15	00
80	15	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	15	15	00
82	10	15	00
82	12	15	00
82	13	15	00
82	14	15	00
82	15	15	00
83	10	15	00
83	12	15	00
83	13	15	00
83	14	15	00
83	15	15	00
84	10	15	00
84	12	15	00
84	13	15	00
84	14	15	00
84	15	15	00
85	10	15	00
85	12	15	00
85	13	15	00
85	14	15	00
85	15	15	00
86	10	15	00
86	12	15	00
86	13	15	00
86	14	15	00
86	15	15	00
87	10	15	00
87	12	15	00
87	13	15	00
87	14	15	00
87	15	15	00
88	10	15	00
88	12	15	00
88	13	15	00
88	14	15	00
88	15	15	00
89	10	15	00
89	12	15	00
89	13	15	00
89	14	15	00
89	15	15	00
90	10	15	00
90	12	15	00
90	13	15	00
90	14	15	00
90	15	15	00
91	10	15	00
91	12	15	00
91	13	15	00
91	14	15	00
91	15	15	00
92	10	15	00
92	12	15	00
92	13	15	00
92	14	15	00
92	15	15	00
93	10	15	00
93	12	15	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	15	15	00
94	10	15	00
94	12	15	00
94	13	15	00
94	14	15	00
94	15	15	00
95	10	15	00
95	12	15	00
95	13	15	00
95	14	15	00

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA AUSONIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA FLORIDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	CLASE	PRODUCTO
72	15	19
72	15	20
72	15	21
72	15	22
72	15	23
72	15	24
72	15	25
72	15	26
72	15	27
72	15	28
72	15	29
72	15	30
72	15	31
72	15	32
72	15	33
72	15	34
72	15	35
72	15	36
72	15	37
72	15	38
72	15	39
72	15	40
72	15	41
72	15	42
72	15	43
72	15	44
72	15	45
72	15	46
72	15	47
72	15	48
72	15	49
72	15	50
72	15	51
72	15	52
72	15	53
72	15	54
72	15	55
72	15	56
72	15	57
72	15	58
72	15	59
72	15	60
72	15	61
72	15	62
72	15	63
72	15	64
72	15	65
72	15	66
72	15	67
72	15	68
72	15	69
72	15	70
72	15	71
72	15	72
72	15	73
72	15	74
72	15	75
72	15	76
72	15	77
72	15	78
72	15	79
72	15	80
72	15	81
72	15	82
72	15	83
72	15	84
72	15	85
72	15	86
72	15	87
72	15	88
72	15	89
72	15	90
72	15	91
72	15	92
72	15	93
72	15	94
72	15	95
72	15	96
72	15	97
72	15	98
72	15	99

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 894,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	CLASE	PRODUCTO
72	15	19
72	15	20
72	15	21
72	15	22
72	15	23
72	15	24
72	15	25
72	15	26
72	15	27
72	15	28
72	15	29
72	15	30
72	15	31
72	15	32
72	15	33
72	15	34
72	15	35
72	15	36
72	15	37
72	15	38
72	15	39
72	15	40
72	15	41
72	15	42
72	15	43
72	15	44
72	15	45
72	15	46
72	15	47
72	15	48
72	15	49
72	15	50
72	15	51
72	15	52
72	15	53
72	15	54
72	15	55
72	15	56
72	15	57
72	15	58
72	15	59
72	15	60
72	15	61
72	15	62
72	15	63
72	15	64
72	15	65
72	15	66
72	15	67
72	15	68
72	15	69
72	15	70
72	15	71
72	15	72
72	15	73
72	15	74
72	15	75
72	15	76
72	15	77
72	15	78
72	15	79
72	15	80
72	15	81
72	15	82
72	15	83
72	15	84
72	15	85
72	15	86
72	15	87
72	15	88
72	15	89
72	15	90
72	15	91
72	15	92
72	15	93
72	15	94
72	15	95
72	15	96
72	15	97
72	15	98
72	15	99

80	12	27	00	95	14	16	00	95	14	6	00
80	12	27	00	95	14	16	00	95	14	16	00
95	14	27	00	95	14	16	00	95	14	28	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO IDENTIFICADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONTROL Y CALIDAD CAPICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,1
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	15	00	30	18	17	00	30	18	22	00
30	18	19	00	39	18	19	00	31	12	13	00
39	12	32	00	39	18	20	00	60	15	25	00
41	12	36	00	70	15	17	00	72	13	31	00
60	15	18	00	70	15	17	00	72	13	15	00
71	12	10	00	72	13	19	00	72	13	20	00
71	12	30	00	72	13	20	00	72	0	29	00
72	10	33	00	72	13	20	00	72	13	11	00
72	12	10	00	72	13	31	00	72	13	14	00
72	13	14	00	72	13	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	19	00	72	14	17	00	72	14	17	00

72	15	1	00	72	15	12	00	72	15	3	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	43	00	72	15	44	00	72	15	45	00
72	15	43	00	72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	11	17	00
78	10	19	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	10	18	00	80	10	19	00
80	11	17	00	80	10	17	00	80	10	22	00
80	16	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
80	17	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	28	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	10	28	00
81	11	16	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	14	5	00	81	14	14	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	16	17	00
81	16	18	00	81	8	19	00	81	10	18	00
81	11	15	00	84	11	16	00	83	11	20	00
83	14	21	00	85	11	15	00	83	17	14	00
85	11	18	00	85	11	16	00	85	15	5	00
85	13	18	00	85	13	17	00	85	12	8	00
9	12	14	00	85	12	20	00	85	12	21	00

85	12	7	00	85	12	24	00	85	12	25	00
85	12	26	00	85	13	27	00	85	13	28	00
85	13	16	00	85	13	17	00	85	14	26	00
85	14	16	00	85	14	17	00	85	14	28	00
85	14	30	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS MACRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00	30	12	17	00	30	17	25	00
30	18	15	00	39	18	19	00	38	12	23	00
39	12	28	00	39	12	25	00	40	15	25	00
41	11	36	00	60	15	1	00	70	17	7	00
70	15	18	00	70	17	17	00	70	17	28	00
71	12	10	00	71	12	12	00	71	12	25	00
71	12	40	00	72	10	15	00	72	10	25	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	31	00
72	12	13	00	72	12	31	00	72	12	37	00
72	12	15	00	72	12	45	00	72	14	25	00

72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	20	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00	72	15	20	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	15	00	72	16	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	25	00	77	11	16	00	77	12	17	00
78	10	19	00	78	10	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	7	00
80	15	17	00	80	15	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	17	00	81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	23	00	81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00	81	14	1	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	17	00	81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	8	6	00
84	14	24	00	92	14	21	00	93	10	15	00
93	14	16	00	95	11	13	00	95	11	16	00

95 12 14 01	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 13 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,000
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70 10 19 00	80 12 17 00	80 12 18 00	
32 12 15 00	83 10 13 00	39 12 13 00	
39 12 20 00	39 12 23 00	40 11 25 00	
40 11 34 00	70 11 15 00	70 11 17 00	
70 15 10 00	70 17 17 00	70 17 18 00	
71 10 16 00	71 12 12 00	71 12 20 00	
71 12 42 00	72 10 15 01	72 10 29 00	
72 10 31 00	72 11 10 02	72 11 11 00	

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 17 00	72 12 18 00
72 12 19 00	72 12 20 00	72 12 21 00
72 12 22 00	72 12 23 00	72 12 24 00
72 12 25 00	72 12 26 00	72 12 27 00
72 12 28 00	72 12 29 00	72 12 30 00
72 12 31 00	72 12 32 00	72 12 33 00
72 12 34 00	72 12 35 00	72 12 36 00
72 12 37 00	72 12 38 00	72 12 39 00
72 12 40 00	72 12 41 00	72 12 42 00
72 12 43 00	72 12 44 00	72 12 45 00
72 12 46 00	72 12 47 00	72 12 48 00
72 12 49 00	72 12 50 00	72 12 51 00
72 12 52 00	72 12 53 00	72 12 54 00
72 12 55 00	72 12 56 00	72 12 57 00
72 12 58 00	72 12 59 00	72 12 60 00
72 12 61 00	72 12 62 00	72 12 63 00
72 12 64 00	72 12 65 00	72 12 66 00
72 12 67 00	72 12 68 00	72 12 69 00
72 12 70 00	72 12 71 00	72 12 72 00
72 12 73 00	72 12 74 00	72 12 75 00
72 12 76 00	72 12 77 00	72 12 78 00
72 12 79 00	72 12 80 00	72 12 81 00
72 12 82 00	72 12 83 00	72 12 84 00
72 12 85 00	72 12 86 00	72 12 87 00
72 12 88 00	72 12 89 00	72 12 90 00
72 12 91 00	72 12 92 00	72 12 93 00
72 12 94 00	72 12 95 00	72 12 96 00
72 12 97 00	72 12 98 00	72 12 99 00
72 13 01 00	72 13 02 00	72 13 03 00
72 13 04 00	72 13 05 00	72 13 06 00
72 13 07 00	72 13 08 00	72 13 09 00
72 13 10 00	72 13 11 00	72 13 12 00
72 13 13 00	72 13 14 00	72 13 15 00
72 13 16 00	72 13 17 00	72 13 18 00
72 13 19 00	72 13 20 00	72 13 21 00
72 13 22 00	72 13 23 00	72 13 24 00
72 13 25 00	72 13 26 00	72 13 27 00
72 13 28 00	72 13 29 00	72 13 30 00
72 13 31 00	72 13 32 00	72 13 33 00
72 13 34 00	72 13 35 00	72 13 36 00
72 13 37 00	72 13 38 00	72 13 39 00
72 13 40 00	72 13 41 00	72 13 42 00
72 13 43 00	72 13 44 00	72 13 45 00
72 13 46 00	72 13 47 00	72 13 48 00
72 13 49 00	72 13 50 00	72 13 51 00
72 13 52 00	72 13 53 00	72 13 54 00
72 13 55 00	72 13 56 00	72 13 57 00
72 13 58 00	72 13 59 00	72 13 60 00
72 13 61 00	72 13 62 00	72 13 63 00
72 13 64 00	72 13 65 00	72 13 66 00
72 13 67 00	72 13 68 00	72 13 69 00
72 13 70 00	72 13 71 00	72 13 72 00
72 13 73 00	72 13 74 00	72 13 75 00
72 13 76 00	72 13 77 00	72 13 78 00
72 13 79 00	72 13 80 00	72 13 81 00
72 13 82 00	72 13 83 00	72 13 84 00
72 13 85 00	72 13 86 00	72 13 87 00
72 13 88 00	72 13 89 00	72 13 90 00
72 13 91 00	72 13 92 00	72 13 93 00
72 13 94 00	72 13 95 00	72 13 96 00
72 13 97 00	72 13 98 00	72 13 99 00
72 14 01 00	72 14 02 00	72 14 03 00
72 14 04 00	72 14 05 00	72 14 06 00
72 14 07 00	72 14 08 00	72 14 09 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 14 18 00
72 14 19 00	72 14 20 00	72 14 21 00
72 14 22 00	72 14 23 00	72 14 24 00
72 14 25 00	72 14 26 00	72 14 27 00
72 14 28 00	72 14 29 00	72 14 30 00
72 14 31 00	72 14 32 00	72 14 33 00
72 14 34 00	72 14 35 00	72 14 36 00
72 14 37 00	72 14 38 00	72 14 39 00
72 14 40 00	72 14 41 00	72 14 42 00
72 14 43 00	72 14 44 00	72 14 45 00
72 14 46 00	72 14 47 00	72 14 48 00
72 14 49 00	72 14 50 00	72 14 51 00
72 14 52 00	72 14 53 00	72 14 54 00
72 14 55 00	72 14 56 00	72 14 57 00
72 14 58 00	72 14 59 00	72 14 60 00
72 14 61 00	72 14 62 00	72 14 63 00
72 14 64 00	72 14 65 00	72 14 66 00
72 14 67 00	72 14 68 00	72 14 69 00
72 14 70 00	72 14 71 00	72 14 72 00
72 14 73 00	72 14 74 00	72 14 75 00
72 14 76 00	72 14 77 00	72 14 78 00
72 14 79 00	72 14 80 00	72 14 81 00
72 14 82 00	72 14 83 00	72 14 84 00
72 14 85 00	72 14 86 00	72 14 87 00
72 14 88 00	72 14 89 00	72 14 90 00
72 14 91 00	72 14 92 00	72 14 93 00
72 14 94 00	72 14 95 00	72 14 96 00
72 14 97 00	72 14 98 00	72 14 99 00
72 15 01 00	72 15 02 00	72 15 03 00
72 15 04 00	72 15 05 00	72 15 06 00
72 15 07 00	72 15 08 00	72 15 09 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 38 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
72 15 46 00	72 15 47 00	72 15 48 00
72 15 49 00	72 15 50 00	72 15 51 00
72 15 52 00	72 15 53 00	72 15 54 00
72 15 55 00	72 15 56 00	72 15 57 00
72 15 58 00	72 15 59 00	72 15 60 00
72 15 61 00	72 15 62 00	72 15 63 00
72 15 64 00	72 15 65 00	72 15 66 00
72 15 67 00	72 15 68 00	72 15 69 00
72 15 70 00	72 15 71 00	72 15 72 00
72 15 73 00	72 15 74 00	72 15 75 00
72 15 76 00	72 15 77 00	72 15 78 00
72 15 79 00	72 15 80 00	72 15 81 00
72 15 82 00	72 15 83 00	72 15 84 00
72 15 85 00	72 15 86 00	72 15 87 00
72 15 88 00	72 15 89 00	72 15 90 00
72 15 91 00	72 15 92 00	72 15 93 00
72 15 94 00	72 15 95 00	72 15 96 00
72 15 97 00	72 15 98 00	72 15 99 00
72 16 01 00	72 16 02 00	72 16 03 00
72 16 04 00	72 16 05 00	72 16 06 00
72 16 07 00	72 16 08 00	72 16 09 00
72 16 10 00	72 16 11 00	72 16 12 00
72 16 13 00	72 16 14 00	72 16 15 00
72 16 16 00	72 16 17 00	72 16 18 00
72 16 19 00	72 16 20 00	72 16 21 00
72 16 22 00	72 16 23 00	72 16 24 00
72 16 25 00	72 16 26 00	72 16 27 00
72 16 28 00	72 16 29 00	72 16 30 00
72 16 31 00	72 16 32 00	72 16 33 00
72 16 34 00	72 16 35 00	72 16 36 00
72 16 37 00	72 16 38 00	72 16 39 00
72 16 40 00	72 16 41 00	72 16 42 00
72 16 43 00	72 16 44 00	72 16 45 00
72 16 46 00	72 16 47 00	72 16 48 00
72 16 49 00	72 16 50 00	72 16 51 00
72 16 52 00	72 16 53 00	72 16 54 00
72 16 55 00	72 16 56 00	72 16 57 00
72 16 58 00	72 16 59 00	72 16 60 00
72 16 61 00	72 16 62 00	72 16 63 00
72 16 64 00	72 16 65 00	72 16 66 00
72 16 67 00	72 16 68 00	72 16 69 00
72 16 70 00	72 16 71 00	72 16 72 00
72 16 73 00	72 16 74 00	72 16 75 00
72 16 76 00	72 16 77 00	72 16 78 00
72 16 79 00	72 16 80 00	72 16 81 00
72 16 82 00	72 16 83 00	72 16 84 00
72 16 85 00	72 16 86 00	72 16 87 00
72 16 88 00	72 16 89 00	72 16 90 00
72 16 91 00	72 16 92 00	72 16 93 00
72 16 94 00	72 16 95 00	72 16 96 00
72 16 97 00	72 16 98 00	72 16 99 00
72 17 01 00	72 17 02 00	72 17 03 00
72 17 04 00	72 17 05 00	72 17 06 00
72 17 07 00	72 17 08 00	72 17 09 00
72 17 10 00	72 17 11 00	72 17 12 00
72 17 13 00	72 17 14 00	72 17 15 00
72 17 16 00	72 17 17 00	72 17 18 00
72 17 19 00	72 17 20 00	72 17 21 00
72 17 22 00	72 17 23 00	72 17 24 00
72 17 25 00	72 17 26 00	72 17 27 00
72 17 28 00	72 17 29 00	72 17 30 00
72 17 31 00	72 17 32 00	72 17 33 00
72 17 34 00	72 17 35 00	72 17 36 00
72 17 37 00	72 17 38 00	72 17 39 00
72 17 40 00	72 17 41 00	72 17 42 00
72 17 43 00	72 17 44 00	72 17 45 00
72 17 46 00	72 17 47 00	72 17 48 00
72 17 49 00	72 17 50 00	72 17 51 00
72 17 52 00	72 17 53 00	72 17 54 00
72 17 55 00	72 17 56 00	72 17 57 00
72 17 58 00	72 17 59 00	72 17 60 00
72 17 61 00	72 17 62 00	72 17 63 00
72 17 64 00	72 17 65 00	72 17 66 00
72 17 67 00	72 17 68 00	72 17 69 00
72 17 70 00	72 17 71 00	72 17 72 00
72 17 73 00	72 17 74 00	72 17 75 00
72 17 76 00	72 17 77 00	72 17 78 00
72 17 79 00	72 17 80 00	72 17 81 00
72 17 82 00	72 17 83 00	72 17 84 00
72 17 85 00	72 17 86 00	72 17 87 00
72 17 88 00	72 17 89 00	72 17 90 00
72 17 91 00	72 17 92 00	72 17 93 00
72 17 94 00	72 17 95 00	72 17 96 00
72 17 97 00	72 17 98 00	72 17 99 00
72 18 01 00	72 18 02 00	72 18 03 00
72 18 04 00	72 18 05 00	72 18 06 00
72 18 07 00	72 18 08 00	72 18 09 00
72 18 10 00	72 18 11 00	72 18 12 00
72 18 13 00	72 18 14 00	72 18 15 00
72 18 16 00	72 18 17 00	72 18 18 00
72 18 19 00	72 18 20 00	72 18 21 00
72 18 22 00	72 18 23 00	72 18 24 00
72 18 25 00	72 18 26 00	72 18 27 00
72 18 28 00	72 18 29 00	72 18 30 00
72 18 31 00	72 18 32 00	72 18 33 00
72 18 34 00	72 18 35 00	72 18 36 00
72 18 37 00	72 18 38 00	72 18 39 00
72 18 40 00	72 18 41 00	72 18 42 00
72 18 43 00	72 18 44 00	72 18 45 00
72 18 46 00	72 18 47 00	72 18 48 00
72 18 49 00	72 18 50 00	72 18 51 00
72 18 52 00	72 18 53 00	72 18 54 00
72 18 55 00	72 18 56 00	72 18 57 00
72 18 58 00	72 18 59 00	72 18 60 00
72 18 61 00	72 18 62 00	72 18 63 00
72 18 64 00	72 18 65 00	72 18 66 00
72 18 67 00	72 18 68 00	72 18 69 00
72 18 70 00	72 18 71 00	72 18 72 00
72 18 73 00	72 18 74 00	72 18 75 00
72 18 76 00	72 18 77 00	72 18 78 00
72 18 79 00	72 18 80 00	72 18 81 00
72 18 82 00	72 18 83 00	72 18 84 00
72 18 85 00	72 18 86 00	72 18 87 00
72 18 88 00	72 18 89 00	72 18 90 00
72 18 91 00	72 18 92 00	72 18 93 00
72 18 94 00	72 18 95 00	72 18 96 00
72 18 97 00	72 18 98 00	72 18 99 00
72 19 01 00	72 19 02 00	72 19 03 00
72 19 04 00	72 19 05 00	72 19 06 00
72 19 07 00	72 19 08 00	72 19 09 00
72 19 10 00	72 19 11 00	72 19 12 00
72 19 13 00	72 19 14 00	72 19 15 00
72 19 16 00	72 19 17 00	72 19 18 00
72 19 19 00	72 19 20 00	72 19 21 00
72 19 22 00	72 19 23 00	72 19 24 00
72 19 25 00	72 19 26 00	72 19 27 00
72 19 28 00	72 19 29 00	72 19 30 00
72 19 31 00	72 19 32 00	72 19 33 00
72 19 34 00	72 19 35 00	72 19 36 00
72 19 37 00	72 19 38 00	72 19 39 00
72 19 40 00	72 19 41 00	72 19 42 00
72 19 43 00	72 19 44 00	72 19 45 00
72 19 46 00	72 19 47 00	72 19 48 00
72 19 49 00	72 19 50 00	72 19 51 00
72 19 52 00	72 19 53 00	72 19 54 00
72 19 55 00	72 19 56 00	72 19 57 00
72 19 58 00	72 19 59 00	72 19 60 00
72 19 61 00	72 19 62 00	72 19 63 00
72 19 64 00	72 19 65 00	72 19 66 00
72 19 67 00	72 19 68 00	72 19 69 00
72 19 70 00	72 19 71 00	72 19 72 00
72 19 73 00	72 19 74 00	72 19 75 00
72 19 76 00	72 19 77 00	72 19 78 00
72 19 79 00	72 19 80 00	72 19 81 00
72 19 82 00	72 19 83 00	72 19 84 00
72 19 85 00	72 19 86 00	72 19 87 00
72 19 88 00	72 19 89 00	72 19 90 00
72 19 91 00	72 19 92 00	72 19 93 00
72 19 94 00	72 19 95 00	72 19 96 00
72 19 97 00	72 19 98 00	72 19 99 00
72 20 01 00	72 20 02 00	72 20 03 00
72 20 04 00	72 20 05 00	72 20 06 00
72 20 07 00	72 20 08 00	72 20 09 00
72 20 10 00	72 20 11 00	72 20 12 00
72 20 13 00	72 20 14 00	72 20 15 00
72 20 16 00	72 20 17 00	72 20 18 00
72 20 19 00	72 20 20 00	72 20 21 00
72 20 22 00	72 20 23 00	72 20 24 00
72 20 25 00	72 20 26 00	72 20 27 00
72 20 28 00	72 20 29 00	72 20 30 00
72 20 31 00	72 20 32 00	72 20 33 00
72 20 34 00	72 20 35 00	72 20 36 00
72 20 37 00	72 20 38 00	72 20 39 00
72 20 40 00	72 20 41 00	72 20 42 00
72 20 43 00	72 20 44 00	72 20 45 00
72 20 46 00	72 20 47 00	72 20 48 00
72 20 49 00	72 20 50 00	72 20 51 00
72 20 52 00	72 20 53 00	72 20 54 00
72 20 55 00	72 20 56 00	72 20 57 00
72 20 58 00	72 20 59 00	72 20 60 00
72 20 61 00	72 20 62 00	72 20 63 00
72 20 64 00	72 20 65 00	72 20 66 00
72 20 67 00	72 20 68 00	72 20 69 00
72 20 70 00	72 20 71 00	72 20 72 00
72 20 73 00	72 20 74 00	72 20 75 00
72 20 76 00	72 20 77 00	72 20 78 00
72 20 79 00	72 20 80 00	72 20 81 00
72 20 82 00	72 20 83 00	72 20 84 00
72 20 85 00	72 20 86 00	72 20 87 00
72 20 88 00	72 20 89 00	72 20 90 00
72 20 91 00	72 20 92 00	72 20 93 00
72 20 94 00	72 20 95 00	72 20 96 00
72 20 97 00	72 20 98 00	72 20 99 00
72 21 01 00	72 21 02 00	72 21 03 00
72 21 04 00	72 21 05 00	72 21 06 00
72 21 07 00	72 21 08 00	72 21 09 00
72 21 10 00	72 21 11 00	72 21 12 00
72 21 13 00	72 21 14 00	72 21 15 00
72 21 16 00	72 21 17 00	72 21 18 00
72 21 19 00	72 21 20 00	72 21 21 00
72 21 22 00	72 21 23 00	72 21 24 00
72 21 25 00	72 21 26 00	72 21 27 00
72 21 28 00	72 21 29 00	72 21 30 00
72 21 31 00	72 21 32 00	72 21 33 00
72 21 34 00	72 21 35 00	72 21 36 00
72 21 37 00	72 21 38 00	72 21 39 00
72 21 40 00	72 21 41 00	72 21 42 00
72 21 43 00	72 21 44 00	72 21 45 00
72 21 46 00	72 21 47 00	72 21 48 00
72 21 49 00	72 21 50 00	72 21 51 00
72 21 52 00	72 21 53 00	72 21 54 00
72 21 55 00	72 21 56 00	72 21 57 00
72 21 58 00	72 21 59 00	72 21 60 00
72 21 61 00	72 21 62 00	72 21 63 00
72 21 64 00	72 21 65 00	72 21 66 00
72 21 67 00	72 21 68 00	72 21 69 00
72 21 70 00	72 21 71 00	72 21 72 00
72 21 73 00	72 21 74 00	72 21 75 00
72 21 76 00	72 21 77 00	72 21 78 00
72 21 79 00	72 21 80 00	72 21 81 00
72 21 82 00	72 21 83 00	72 21 84 00
72 21 85 00	72 21 86 00	72 21 87 00
72 21 88 00	72 21 89 00	72 21 90 00
72 21 91 00	72 21 92 00	72 21 93 00
72 21 94 00	72 21 95 00	72 21 96 00
72 21 97 00	72 21 98 00	72 21 99 00
72 22 01 00	72 22 02 00	72 22 03 00
72 22 04 00	72 22 05 00	72 22 06 00
72 22 07 00	72 22 08 00	72 22 09 00
72 22 10 00	72 22 11 00	72 22 12 00
72 22 13 00	72 22 14 00	72 22 15 00
72 22 16 00	72 22 17 00	72 22 18 00
72 22 19 00	72 22 20 00	72 22 21 00
72 22 22 00	72 22 23 00	72 22 24 00
72 22 25 00	72 22 26 00	72 22 27 00
72 22 28 00	72 22 29 00	72 22 30 00
72 22 31 00	72 22 32 00	72 22 33 00
72 22 34 00	72 22 35 00	72 22 36 00
72 22 37 00	72 22 38 00	72 22 39 00
72 22 40 00	72 22 41 00	72 22 42 00
72 22 43 00	72 22 44 00	72 22 45 00
72 22 46 00	72 22 47 00	72 22 48 00
72 22 49 00	72 22 50 00	72 22 51 00
72 22 52 00	72 22 53 00	72 22 54 00
72 22 55 00	72 22 56 00	72 22 57 00
72 22 58 00	72 22 59 00	72 22 60 00
72 22 61 00	72 22 62 00	72 22 63 00
72 22 64 00	72 22 65 00	72 22 66 00
72 22 67 00	72 22 68 00	72 22 69 00
72 22 70 00	72 22 71 00	72 22 72 00
72 22 73 00	72 22 74 00	72 22 75 00
72 22 76 00	72 22 77 00	72 22 78 00
72 22 79 00	72 22 80 00	72 22 81 00
72 22 82 00	72 22 83 00	72 22 84 00
72 22 85 00	72 22 86 00	72 22 87 00
72 22 88 00	72 22 89 00	72 22 90 00
72 22 91 00	72 22 92 00	72 22 93 00
72 22 94 00	72 22 95 00	72 22 96 00
72 22 97 00	72 22 98 00	72 22 99 00
72 23 01 00	72 23 02 00	72 23 03 00
72 23 04 00	72 23 05 00	72 23 06 00
72 23 07 00	72 23 08 00	72 23 09 00
72 23 10 00	72 23 11 00	72 23 12 00
72 23 13 00	72 23 14 00	72 23 15 00
72 23 16 00	72 23 17 00	72 23 18 00
72 23 19 00	72 23 20 00	72 23 21 00
72 23 22 00	72 23 23 00	72 23 24 00
72 23 25 00	72 23 26 00	72 23 27 00
72 23 28 00	72 23 29 00	72 23 30 00
72 23 31 00	72 23 32 00	72 23 33 00
72 23 34 00	72 23 35 00	72 23 36 00
72 23 37 00	72 23 38 00	72 23 39 00
72 23 40 00	72 23 41 00	72 23 42 00
72 23 43 00	72 23 44 00	72 23 45 00
72 23 46 00	72 23 47 00	72 23 48 00
72 23 49 00	72 23 50 00	72 23 51 00
72 23 52 00	72 23 53 00	72 23 54 00
72 23 55 00	72 23 56 00	72 23 57 00
72 23 58 00	72 23 59 00	72 23 60 00
72 23 61 00	72 23 62 00	72 23 63 00
72 23 64 00	72 23 65 00	72 23 66 00
72 23 67 00	72 23 68 00	72 23 69 00
72 23 70 00	72 23 71 00	72 23 72 00
72 23 73 00	72 23 74 00	72 23 75 00
72 23 76 00	72 23 77 00	72 23 78 00
72 23 79 00	72 23 80 00	72 23 81 00
72 23 82 00	72 23 83 00	72 23 84 00
72 23 85 00	72 23 86 00	72 23 87 00
72 23 88 00	72 23 89 00	72 23 90 00
72 23 91 00	72 23 92 00	72 23 93 00
72 23 94 00	72 23 95 00	72 23 96 00
72 23 97 00	72 23 98 00	72 23 99 00
72 24 01 00	72 24 02 00	72 24 03 00
72 24 04 00	72 24 05 00	72 24 06 00
72 24 07 00	72 24 08 00	72 24 09 00
72 24 10 00	72 24 11 00	72 24 12 00
72 24 13 00	72 24 14 00	72 24 15 00
72 24 16 00	72 24 17 00	72 24 18 00
72 24 19 00	72 24 20 00	72 24 21 00
72 24 22 00	72 24 23 00	72 24 24 00
72 24 25 00	72 24 26 00	72 24 27 00
72 24 28 00	72 24 29 00	72 24 30 00
72 24 31 00	72 24 32 00	72 24 33 00
72 24 34 00	72 24 35 00	72 24 36 00
72 24 37 00	72 24 38 00	72 24 39 00
72 24 40 00	72 24 41 00	72 24 42 00
72 24 43 00	72 24 44 00	72 24 45 00
72 24 46 00	72 24 47 00	72 24 48 00
72 24 49 00	72 24 50 00	72 24 51 00
72 24 52 00	72 24 53 00	72 24 54 00
72 24 55 00	72 24 56 00	72 24 57 00
72 24 58 00	72 24 59 00	72 24 60 00
72 24 61 00	72 24 62 00	72 24 63 00
72 24 64 00	72 24 65 00	72 24 66 00
72 24 67 00	72 24 68 00	72 24 69 00
72 24 70 00	72 24 71 00	72 24 72 00
72 24 73 00	72 24 74 00	72 24 75 00
72 24 76 00	72 24 77 00	72 24 78 00
72 24 79 00	72 24 80 00	72 24 81 00
72 24 82 00	72 24 83 00	72 24 84 00
72 24 85 00	72 24 86 00	72 24 87 00
72 24 88 00	72 24 89 00	72 24 90 00
72 24 91 00	72 24 92 00	72 24 93 00
72 24 94 00	72 24 95 00	72 24 96 00
72 24 97 00	72 24 98 00	72 24 99 00
72 25 01 00	72 25 02 00	72 25 03 00
72 25 04 00	72 25 05 00	72 25 06 00
72 25 07 00	72 25 08 00	72 25 09 00
72 25 10 00	72 25 11 00	72 25 12 00
72 25 13 00	72 25 14 00	72 25 15 00
72 25 16 00	72 25 17 00	72 25 18 00
72 25 19 00	72 25 20 00	72 25 21 00
72 25 22 00	72 25 23 00	72 25 24 00
72 25 25 00	72 25 26 00	72 25 27 00
72 25 28 00	72 25 29 00	72 25 30 00
72 25 31 00	72 25 32 00	72 25 33 00
72 25 34 00	72 25 35 00	72 25 36 00
72 25 37 00	72 25 38 00	72 25 39 00
72 25 40 00	72 25 41 00	72 25 42 00
72 25 43 00	72 25 44 00	72 25 45 00
72 25 46 00	72 25 47 00	72 25 48 00
72 25 49 00	72 25 50 00	72 25 51 00
72 25 52 00	72 25 53 00	72 25 54 00
72 25 55 00	72 25 56 00	72 25 57 00
72 25 58 00	72 25 59 00	72 25 60 00
72 25 61 00	72 25 62 00	72 25 63 00
72 25 64 00	72 25 65 00	72 25 66 00
72 25 67 00	72 25 68 00	72 25 69 00
72 25 70 00	72 25 71 00	72 25 72 00
72 25 73 00	72 25 74 00	72 25 75 00
72 25 76 00	72 25 77 00	72 25 78 00
72 25 79 00	72 25 80 00	72 25 81 00
72 25 82 00	72 25 83 00	72 25 84 00
72 25 85 00	72 25 86 00	72 25 87 00
72 25 88 00	72 25 89 00	72 25 90 00
72 25 91 00	72 25 92 00	72 25 93 00
72 25 94 00	72 25 95 00	72 25 96 00
72 25 97 00	72 25 98 00	72 25 99 00
72 26 01 00	72 26 02 00	72 26 03 00
72 26 04 00	72 26 05 00	72 26 06 00
72 26 07 00	72 26 08 00	72 26 09 00
72 26 10 00	72 26 11 00	72 26 12 00
72 26 13 00	72 26 14 00	72 26 15 00
72 26 16 00	72 26 17 00	72 26 18 00
72 26 19 00	72 26 20 00	72 26 21 00
72 26 22 00	72 26 23 00	72 26 24 00
72 26 25 00	72 26 26 00	72 26 27 00
72 26 28 00

87 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 19 | 00	85 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 13 | 00	95 | 11 | 25 | 00	93 | 15 | 15 | 00
80 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 25 | 00	85 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 17 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 17 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 13 | 25 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
87 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO CON:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINOA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN DE PUERTOS Y TURISMO DEL CARIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
82	22	15	00
81	11	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	12	37	00
78	11	19	00
39	10	20	00
90	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	16	15	00
82	12	19	00
40	15	15	00
70	13	17	00

70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 26 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 30 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 13 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 17 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 19 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 18 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 38 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 39 | 01	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 12 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00

81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	83 | 10 | 20 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 11 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 15 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO CON:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINOA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA RAYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
72	11	15	00
81	10	19	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	15	00
70	13	15	00
81	10	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	18	15	00
78	13	13	00
72	15	17	00
81	10	24	00

39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 35 | 00	70 | 13 | 15 | 00	72 | 13 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 14 | 19 | 00
71 | 12 | 19 | 00	71 | 12 | 20 | 00	72 | 12 | 25 | 00
72 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 23 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 22 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	25	00
81	11	15	00
81	12	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	14	20	00
93	10	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	27	00
95	12	28	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	17	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	16	00
95	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	25	00
70	11	17	00
71	11	18	00
71	13	25	00
72	10	23	00
72	11	11	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	20	00
73	15	23	00
73	15	33	00
72	15	42	00
76	12	36	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	11	15	00
80	11	20	00
83	12	17	00
86	11	10	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTENIDO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAPICHE 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PEÑA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CIIU PARA BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	15	00
81	11	18	00
81	14	19	00
81	16	27	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	8	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	22	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	28	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	12	16	00
81	15	16	00
83	10	16	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	20	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	25	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	25	00
70	11	17	00
71	11	18	00
71	13	25	00
72	10	23	00
72	11	11	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	20	00
73	15	23	00
73	15	33	00
72	15	42	00
76	12	36	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	11	15	00
80	11	20	00
83	12	17	00
86	11	10	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTENIDO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO PINEDA DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAMARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

81	20	16	00
81	20	19	00
81	20	22	00
81	20	25	00
81	20	28	00
81	21	13	00
81	21	16	00
81	21	19	00
81	21	22	00
81	21	25	00
81	21	28	00
81	22	13	00
81	22	16	00
81	22	19	00
81	22	22	00
81	22	25	00
81	22	28	00
81	23	13	00
81	23	16	00
81	23	19	00
81	23	22	00
81	23	25	00
81	23	28	00
81	24	13	00
81	24	16	00
81	24	19	00
81	24	22	00
81	24	25	00
81	24	28	00
81	25	13	00
81	25	16	00
81	25	19	00
81	25	22	00
81	25	25	00
81	25	28	00
81	26	13	00
81	26	16	00
81	26	19	00
81	26	22	00
81	26	25	00
81	26	28	00
81	27	13	00
81	27	16	00
81	27	19	00
81	27	22	00
81	27	25	00
81	27	28	00
81	28	13	00
81	28	16	00
81	28	19	00
81	28	22	00
81	28	25	00
81	28	28	00
81	29	13	00
81	29	16	00
81	29	19	00
81	29	22	00
81	29	25	00
81	29	28	00
81	30	13	00
81	30	16	00
81	30	19	00
81	30	22	00
81	30	25	00
81	30	28	00
81	31	13	00
81	31	16	00
81	31	19	00
81	31	22	00
81	31	25	00
81	31	28	00
82	13	13	00
82	13	16	00
82	13	19	00
82	13	22	00
82	13	25	00
82	13	28	00
82	14	13	00
82	14	16	00
82	14	19	00
82	14	22	00
82	14	25	00
82	14	28	00
82	15	13	00
82	15	16	00
82	15	19	00
82	15	22	00
82	15	25	00
82	15	28	00
82	16	13	00
82	16	16	00
82	16	19	00
82	16	22	00
82	16	25	00
82	16	28	00
82	17	13	00
82	17	16	00
82	17	19	00
82	17	22	00
82	17	25	00
82	17	28	00
82	18	13	00
82	18	16	00
82	18	19	00
82	18	22	00
82	18	25	00
82	18	28	00
82	19	13	00
82	19	16	00
82	19	19	00
82	19	22	00
82	19	25	00
82	19	28	00
82	20	13	00
82	20	16	00
82	20	19	00
82	20	22	00
82	20	25	00
82	20	28	00
82	21	13	00
82	21	16	00
82	21	19	00
82	21	22	00
82	21	25	00
82	21	28	00
82	22	13	00
82	22	16	00
82	22	19	00
82	22	22	00
82	22	25	00
82	22	28	00
82	23	13	00
82	23	16	00
82	23	19	00
82	23	22	00
82	23	25	00
82	23	28	00
82	24	13	00
82	24	16	00
82	24	19	00
82	24	22	00
82	24	25	00
82	24	28	00
82	25	13	00
82	25	16	00
82	25	19	00
82	25	22	00
82	25	25	00
82	25	28	00
82	26	13	00
82	26	16	00
82	26	19	00
82	26	22	00
82	26	25	00
82	26	28	00
82	27	13	00
82	27	16	00
82	27	19	00
82	27	22	00
82	27	25	00
82	27	28	00
82	28	13	00
82	28	16	00
82	28	19	00
82	28	22	00
82	28	25	00
82	28	28	00
82	29	13	00
82	29	16	00
82	29	19	00
82	29	22	00
82	29	25	00
82	29	28	00
82	30	13	00
82	30	16	00
82	30	19	00
82	30	22	00
82	30	25	00
82	30	28	00
83	13	13	00
83	13	16	00
83	13	19	00
83	13	22	00
83	13	25	00
83	13	28	00
83	14	13	00
83	14	16	00
83	14	19	00
83	14	22	00
83	14	25	00
83	14	28	00
83	15	13	00
83	15	16	00
83	15	19	00
83	15	22	00
83	15	25	00
83	15	28	00
83	16	13	00
83	16	16	00
83	16	19	00
83	16	22	00
83	16	25	00
83	16	28	00
83	17	13	00
83	17	16	00
83	17	19	00
83	17	22	00
83	17	25	00
83	17	28	00
83	18	13	00
83	18	16	00
83	18	19	00
83	18	22	00
83	18	25	00
83	18	28	00
83	19	13	00
83	19	16	00
83	19	19	00
83	19	22	00
83	19	25	00
83	19	28	00
83	20	13	00
83	20	16	00
83	20	19	00
83	20	22	00
83	20	25	00
83	20	28	00
83	21	13	00
83	21	16	00
83	21	19	00
83	21	22	00
83	21	25	00
83	21	28	00
83	22	13	00
83	22	16	00
83	22	19	00
83	22	22	00
83	22	25	00
83	22	28	00
83	23	13	00
83	23	16	00
83	23	19	00
83	23	22	00
83	23	25	00
83	23	28	00
83	24	13	00
83	24	16	00
83	24	19	00
83	24	22	00
83	24	25	00
83	24	28	00
83	25	13	00
83	25	16	00
83	25	19	00
83	25	22	00
83	25	25	00
83	25	28	00
83	26	13	00
83	26	16	00
83	26	19	00
83	26	22	00
83	26	25	00
83	26	28	00
83	27	13	00
83	27	16	00
83	27	19	00
83	27	22	00
83	27	25	00
83	27	28	00
83	28	13	00
83	28	16	00
83	28	19	00
83	28	22	00
83	28	25	00
83	28	28	00
83	29	13	00
83	29	16	00
83	29	19	00
83	29	22	00
83	29	25	00
83	29	28	00
83	30	13	00
83	30	16	00
83	30	19	00
83	30	22	00
83	30	25	00
83	30	28	00
84	13	13	00
84	13	16	00
84	13	19	00
84	13	22	00
84	13	25	00
84	13	28	00
84	14	13	00
84	14	16	00
84	14	19	00
84	14	22	00
84	14	25	00
84	14	28	00
84	15	13	00
84	15	16	00
84	15	19	00
84	15	22	00
84	15	25	00
84	15	28	00
84	16	13	00
84	16	16	00
84	16	19	00
84	16	22	00
84	16	25	00
84	16	28	00
84	17	13	00
84	17	16	00
84	17	19	00
84	17	22	00
84	17	25	00
84	17	28	00
84	18	13	00
84	18	16	00
84	18	19	00
84	18	22	00
84	18	25	00
84	18	28	00
84	19	13	00
84	19	16	00
84	19	19	00
84	19	22	00
84	19	25	00
84	19	28	00
84	20	13	00
84	20	16	00
84	20	19	00
84	20	22	00
84	20	25	00
84	20	28	00
84	21	13	00
84	21	16	00
84	21	19	00
84	21	22	00
84	21	25	00
84	21	28	00
84	22	13	00
84	22	16	00
84	22	19	00
84	22	22	00
84	22	25	00
84	22	28	00
84	23	13	00
84	23	16	00
84	23	19	00
84	23	22	00
84	23	25	00
84	23	28	00
84	24	13	00
84	24	16	00
84	24	19	00
84	24	22	00
84	24	25	00
84	24	28	00
84	25	13	00
84	25	16	00
84	25	19	00
84	25	22	00
84	25	25	00
84	25	28	00
84	26	13	00
84	26	16	00
84	26	19	00
84	26	22	00
84	26	25	00
84	26	28	00
84	27	13	00
84	27	16	00
84	27	19	00
84	27	22	00
84	27	25	00
84	27	28	00
84	28	13	00
84	28	16	00
84	28	19	00
84	28	22	00
84	28	25	00
84	28	28	00
84	29	13	00
84	29	16	00
84	29	19	00
84	29	22	00
84	29	25	00
84	29	28	00
84	30	13	00
84	30	16	00
84	30	19	00
84	30	22	00
84	30	25	00
84	30	28	00
85	13	13	00
85	13	16	00
85	13	19	00
85	13	22	00
85	13	25	00
85	13	28	00
85	14	13	00
85	14	16	00
85	14	19	00
85	14	22	00
85	14	25	00
85	14	28	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO 1819
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIRABAJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 456,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 6,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	19	19	00
30	19	19	00
39	12	14	00
49	11	26	00
70	15	18	00
71	19	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	16	00
72	24	11	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	30	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	19	00
30	13	15	00
30	22	22	00
30	23	19	00
30	27	17	00
31	22	22	00
32	11	10	00
32	12	13	00
32	14	12	00
32	15	16	00
32	15	19	00
32	15	23	00
32	15	28	00
32	16	13	00
32	16	16	00
32	16	19	00
32	16	22	00
32	16	25	00
32	16	28	00
32	17	13	00
32	17	16	00
32	17	19	00
32	17	22	00
32	17	25	00
32	17	28	00
32	18	13	00
32	18	16	00
32	18	19	00
32	18	22	00
32	18	25	00
32	18	28	00
32	19	13	00
32	19	16	00
32	19	19	00
32	19	22	00
32	19	25	00
32	19	28	00
32	20	13	00
32	20	16	00
32	20	19	00
32	20	22	00
32	20	25	00
32	20	28	00
32	21	13	00
32	21	16	00
32	21	19	00
32	21	22	00
32	21	25	00
32	21	28	00
32	22	13	00
32	22	16	00
32	22	19	00
32	22	22	00
32	22	25	00
32	22	28	00
32	23	13	00
32	23	16	00
32	23	19	00
32	23	22	00
32	23	25	00
32	23	28	00
32	24	13	00
32	24	16	00
32	24	19	00
32	24	22	00
32	24	25	00
32	24	28	00
32	25	13	00
32	25	16	00
32	25	19	00
32	25	22	00
32	25	25	00
32	25	28	00
32	26	13	00
32	26	16	00
32	26	19	00
32	26	22	00
32	26	25	00
32	26	28	00
32	27	13	00
32	27	16	00
32	27	19	00
32	27	22	00
32	27	25	00
32	27	28	00
32	28	13	00
32	28	16	00
32	28	19	00
32	28	22	00
32	28	25	00
32	28	28	00
32	29	13	00
32	29	16	00
32	29	19	00
32	29	22	00
32	29	25	00
32	29	28	00
32	30	13	00
32	30	16	00
32	30	19	00
32	30	22	00
32	30	25	00
32	30	28	00
33	13	13	00
33	13	16	00
33	13	19	00
33	13	22	00
33	13	25	00
33	13	28	00
33	14	13	00
33	14	16	00
33	14	19	00
33	14	22	00
33	14	25	00
33	14	28	00
33	15	13	00
33	15	16	00
33	15	19	00
33	15	22	00
33	15	25	00
33	15	28	00
33	16	13	00
33	16	16	00
33	16	19	00
33	16	22	00
33	16	25	00
33	16	28	00
33	17	13	00
33	17	16	00
33	17	19	00
33	17	22	00
33	17	25	00
33	17	28	00
33	18	13	00
33	18	16	00
33	18	19	00
33	18	22	00
33	18	25	00
33	18	28	00
33	19	13	00
33	19	16	00
33	19	19	00
33	19	22	00
33	19	25	00
33	19	28	00
33	20	13	00
33	20	16	00
33	20	19	00
33	20	22	00
33	20	25	00
33	20	28	00
33	21	13	00
33	21	16	00
33	21	19	00
33	21	22	00
33	21	25	00
33	21	28	00
33	22	13	00
33	22	16	00
33	22	19	00
33	22	22	00
33	22	25	00
33	22	28	00
33	23	13	00
33	23	16	00
33	23	19	00
33	23	22	00
33	23	25	00
33	23	28	00
33	24	13	00
33	24	16	00
33	24	19	00
33	24	22	00
33	24	25	00
33	24	28	00
33	25	13	00
33	25	16	00
33	25	19	00
33	25	22	00
33	25	25	00
33	25	28	00
33	26	13	00
33	26	16	00
33	26	19	00
33	26	22	00
33	26	25	00
33	26	28	00
33	27	13	00
33	27	16	00
33	27	19	00
33	27	22	00
33	27	25	00
33	27	28	00
33	28	13	00
33	28	16	00
33	28	19	00
33	28	22	00
33	28	25	00
33	28	28	00
33	29	13	00
33	29	16	00
33	29	19	00
33	29	22	00
33	29	25	00
33	29	28	00
33	30	13	00
33	30	16	00
33	30	19	00
33	30	22	00
33	30	25	00
33	30	28	00
34	13	13	00
34	13	16	00
34	13	19	00
34	13	22	00
34	13	25	00
34	13	28	00
34	14	13	00
34	14	16	00
34	14	19	00
34	14	22	00
34	14	25	00
34	14	28	00
34	15	13	00
34	15	16	00
34	15	19	00
34	15	22	00
34	15	25	00
34	15	28	00
34	16	13	00
34	16	16	00
34	16	19	00
34	16	22	00
34	16	25	00
34	16	28	00
34	17	13	00
34	17	16	00
34	17	19	00
34	17	22	00
34	17	25	00
34	17	28	00
34	18	13	00
34	18	16	00
34	18	19	00
34	18	22	00
34	18	25	00
34	18	28	00
34	19	13	00
34	19	16	00
34	19	19	00
34	19	22	00
34	19	25	00
34	19	28	00
34	20	13	00
34	20	16	00
34	20	19	00
34	20	22	00
34	20	25	00
34	20	28	00
34	21	13	00
34	21	16	00
34	21	19	00
34	21	22	00
34	21	25	00
34	21	28	00
34	22	13	00
34	22	16	00
34	22	19	00
34	22	22	00
34	22	25	00
34	22	28	00
34	23	13	00
34	23	16	00
34	23	19	00
34	23	22	00
34	23	25	00
34	23	28	00
34	24	13	00
34	24	16	00
34	24	19	00
34	24	22	00
34	24	25	00
34	24	28	00
34	25	13	00
34	25	16	00
34	25	19	00
34	25	22	00
34	25	25	00
34	25	28	00
34	26	13	00
34	26	16	00
34	26	19	00
34	26	22	00
34	26	25	00
34	26	28	00
34	27	13	00
34	27	16	00
34	27	19	00
34	27	22	00
34	27	25	00
34	27	28	00
34	28	13	00
34	28	16	00
34	28	19	00
34	28	22	00
34	28	25	00
34	28	28	00
34	29	13	00
34	29	16	00
34	29	19	00
34	29	22	00
34	29	25	00
34	29	28	00
34	30	13	00
34	30	16	00
34	30	19	00
34	30	22	00
34	30	25	00
34	30	28	00
35	13	13	00
35	13	16	00
35	13	19	00
35	13	22	00
35	13	25	00
35	13	28	00
35	14	13	00
35	14	16	00
35	14	19	00
35	14	22	00
35	14	25	00
35	14	28	00
35	15	13	00
35	15	16	00
35	15	19	00
35	15	22	00
35	15	25	00
35	15	28	00
35	16	13	00
35	16	16	00
35	16	19	00
35	16	22	00
35	16	25	00
35	16	28	00
35	17	13	00
35	17	16	00
35	17	19	00
35	17	22	00
35	17	25	00
35	17	28	00
35	18	13	00
35	18	16	00
35	18	19	00
35	18	22	00
35	18	25	00
35	18	28	00
35	19	13	00
35	19	16	00
35	19	19	00
35	19	22	00
35	19	25	00
35	19	28	00
35	20	13	00
35	20	16	00
35	20	19	00
35	20	22	00
35	20	25	00
35	20	28	00
35	21	13	00
35	21	16	00
35	21	19	00
35	21	22	00
35	21	25	00
35	21	28	00
35	22	13	00
35	22	16	00
35	22	19	00
35	22	22	00
35	22	25	00
35	22	28	00
35	23	13	00
35	23	16	00
35	23	19	00
35	23	22	00
35	23	25	00
35	23	28	00
35	24	13	00
35	24	16	00
35	24	19	00
35	24	22	00
35	24	25	00
35	24	28	00
35	25	13	00
35	25	16	00
35	25	19	00
35	25	22	00
35	25	25	00
35	25	28	00
35	26	13	00
35	26	16	00
35	26	19	00
35	26	22	00
35	26	25	00
35	26	28	00
35	27	13	00
35	27	16	00
35	27	19	00
35	27	22	00
35	27	25	00
35	27	28	00
35	28	13	00
35	28	16	00
35	28	19	00
35	28	22	00
35	28	25	00
35	28	28	00
35	29	13	00
35	29	16	00
35	29	19	00
35	29	22	00
35	29	25	00
35	29	28	00
35	30	13	00
35	30	16	00
35	30	19	00
35	30	22	00
35	30	25	00
35	30	28	00
36	13	13	00
36	13	16	00
36	13	19

78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	14	00
80	16	13	00
81	10	10	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	10	00
81	16	17	00
82	10	10	00
82	14	20	00
82	14	25	00
82	16	13	00
82	16	22	00
83	12	14	00
83	12	26	00
83	13	18	00
83	14	15	00
84	11	18	00
84	12	17	00
84	12	20	00
84	12	24	00
84	12	25	00
84	13	13	00
84	14	17	00
84	14	20	00
85	10	15	00
85	10	16	00
85	10	18	00
85	10	19	00
85	10	22	00
85	10	25	00
85	11	16	00
85	12	17	00
85	12	20	00
85	12	24	00
85	12	27	00
85	13	19	00
85	14	18	00

85	15	10	00
85	15	17	00
85	16	16	00
86	10	17	00
86	10	20	00
86	10	23	00
86	11	15	00
86	11	18	00
86	12	10	00
86	12	19	00
86	12	22	00
86	13	16	00
86	13	17	00
86	14	13	00
86	14	14	00
86	14	19	00
86	15	15	00
86	15	18	00
86	16	10	00
86	16	13	00
87	10	10	00
87	10	13	00
87	10	16	00
87	10	19	00
87	10	22	00
87	10	25	00
87	11	16	00
87	12	17	00
87	12	20	00
87	12	24	00
87	12	27	00
87	13	19	00
87	14	18	00

88	1	15	00
90	15	15	00
90	17	17	00
90	18	18	00
90	19	19	00
91	12	20	00
91	15	18	00
91	16	17	00
91	17	18	00
91	18	19	00
92	13	17	00
92	14	16	00
92	15	15	00
92	15	18	00
92	15	20	00
92	15	23	00
92	16	14	00
92	16	17	00
92	16	20	00
92	17	15	00
92	17	18	00
92	18	16	00
92	18	19	00
93	15	16	00
93	15	19	00
93	16	15	00
93	16	18	00
93	17	16	00
93	17	19	00
93	18	17	00
93	18	20	00
94	15	17	00
94	16	16	00
94	16	19	00
94	17	17	00
94	17	20	00
94	18	18	00
94	19	19	00
95	15	15	00
95	15	18	00
95	16	16	00
95	16	19	00
95	17	17	00
95	17	20	00
95	18	18	00
95	19	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ANTONIO MARIN DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS DE FLORIDA S.A.E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
30	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	13	18	00
71	12	10	00
71	17	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	16	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	18	00
72	15	14	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
32	12	15	00
40	15	15	00
70	12	15	00
72	10	20	00
72	11	17	00
72	12	13	00
72	12	20	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
72	16	24	00
72	16	27	00
72	16	30	00
72	16	33	00
72	16	36	00
72	16	39	00
72	16	42	00
72	16	45	00
72	17	18	00
72	17	21	00
72	17	24	00
72	17	27	00
72	17	30	00
72	17	33	00
72	17	36	00
72	17	39	00
72	17	42	00
72	17	45	00
72	18	19	00
72	18	22	00
72	18	25	00
72	18	28	00
72	18	31	00
72	18	34	00
72	18	37	00
72	18	40	00
72	18	43	00
72	19	20	00
72	19	23	00
72	19	26	00
72	19	29	00
72	19	32	00
72	19	35	00
72	19	38	00
72	19	41	00
72	19	44	00

72	1	15	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	15	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	10	10	00
82	14	20	00
82	14	25	00
82	16	13	00
82	16	22	00
83	12	14	00
83	12	26	00
83	13	18	00
83	14	15	00
84	11	18	00
84	12	17	00
84	12	20	00
84	12	24	00
84	12	25	00
84	13	13	00
84	14	17	00
84	14	20	00
85	10	15	00
85	10	16	00
85	10	18	00
85	10	19	00
85	10	22	00
85	10	25	00
85	11	16	00
85	12	17	00
85	12	20	00
85	12	24	00
85	12	27	00
85	13	19	00
85	14	18	00

85	15	10	00
85	15	17	00
85	16	16	00
86	10	17	00
86	10	20	00
86	10	23	00
86	11	15	00
86	11	18	00
86	12	10	00
86	12	19	00
86	12	22	00
86	13	16	00
86	13	17	00
86	14	13	00
86	14	14	00
86	14	19	00
86	15	15	00
86	15	18	00
86	16	10	00
86	16	13	00
87	10	10	00
87	10	13	00
87	10	16	00
87	10	19	00
87	10	22	00
87	10	25	00
87	11	16	00
87	12	17	00
87	12	20	00
87	12	24	00
87	12	27	00
87	13	19	00
87	14	18	00

88	1	15	00
90	15	15	00
90	17	17	00
90	18	18	00
90	19	19	00
91	12	20	00
91	15	18	00
91	16	17	00
91	17	18	00
91	18	19	00
92	13	17	00
92	14	16	00
92	15	15	00
92	15	18	00
92	15	20	00
92	15	23	00
92	16	14	00
92	16	17	00
92	16	20	00
92	17	15	00
92	17	18	00
92	18	16	00
92	18	19	00
93	15	16	00
93	15	19	00
93	16	15	00
93	16	18	00
93	17	16	00
93	17	19	00
93	18	17	00
93	18	20	00
94	15	17	00
94	16	16	00
94	16	19	00
94	17	17	00
94	17	20	00
94	18	18	00
94	19	19	00
95	15	15	00
95	15	18	00
95	16	16	00
95	16	19	00
95	17	17	00
95	17	20	00
95	18	18	00
95	19	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES SE PROPONGA INCURRIR A PARA TERCEROS PARTICIPACIONES
NOMBRE DEL CONSORCIO: CONSORCIO INTERVENTORIA SANTA ANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40 00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	13	18	00
71	12	10	00
71	17	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	16	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	18	00
72	15	14	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
32	12	15	00
40	15	15	00
70	12	15	00
72	10	20	00
72	11	17	00
72	12	13	00
72	12	20	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
72	16	24	00
72	16	27	00
72	16	30	00
72	16	33	00
72	16	36	00
72	16	39	00
72	16	42	00
72	16	45	00
72	17	18	00
72	17	21	00
72	17	24	00
72	17	27	00
72	17	30	00
72	17	33	00
72	17	36	00
72	17	39	00
72	17	42	00
72	17	45	00
72	18	19	00
72	18	22	00
72	18	25	00
72	18	28	00
72	18	31	00
72	18	34	00
72	18	37	00
72	18	40	00
72	18	43	00
72	19	20	00
72	19	23	00
72	19	26	00
72	19	29	00
72	19	32	00
72	19	35	00
72	19	38	00
72	19	41	00
72	19	44	00

77 10 12 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
78 10 38 00	78 10 39 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 10 18 00
80 10 19 00	80 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 21 00	81 11 22 00	81 11 23 00
81 11 24 00	81 11 25 00	81 11 26 00
81 11 27 00	81 11 28 00	81 11 29 00
81 11 30 00	81 11 31 00	81 11 32 00
81 11 33 00	81 11 34 00	81 11 35 00
81 11 36 00	81 11 37 00	81 11 38 00
81 11 39 00	81 11 40 00	81 11 41 00
81 11 42 00	81 11 43 00	81 11 44 00
81 11 45 00	81 11 46 00	81 11 47 00
81 11 48 00	81 11 49 00	81 11 50 00
81 11 51 00	81 11 52 00	81 11 53 00
81 11 54 00	81 11 55 00	81 11 56 00
81 11 57 00	81 11 58 00	81 11 59 00
81 11 60 00	81 11 61 00	81 11 62 00
81 11 63 00	81 11 64 00	81 11 65 00
81 11 66 00	81 11 67 00	81 11 68 00
81 11 69 00	81 11 70 00	81 11 71 00
81 11 72 00	81 11 73 00	81 11 74 00
81 11 75 00	81 11 76 00	81 11 77 00
81 11 78 00	81 11 79 00	81 11 80 00
81 11 81 00	81 11 82 00	81 11 83 00
81 11 84 00	81 11 85 00	81 11 86 00
81 11 87 00	81 11 88 00	81 11 89 00
81 11 90 00	81 11 91 00	81 11 92 00
81 11 93 00	81 11 94 00	81 11 95 00
81 11 96 00	81 11 97 00	81 11 98 00
81 11 99 00	81 12 00 00	81 12 01 00
81 12 02 00	81 12 03 00	81 12 04 00
81 12 05 00	81 12 06 00	81 12 07 00
81 12 08 00	81 12 09 00	81 12 10 00
81 12 11 00	81 12 12 00	81 12 13 00
81 12 14 00	81 12 15 00	81 12 16 00
81 12 17 00	81 12 18 00	81 12 19 00
81 12 20 00	81 12 21 00	81 12 22 00
81 12 23 00	81 12 24 00	81 12 25 00
81 12 26 00	81 12 27 00	81 12 28 00
81 12 29 00	81 12 30 00	81 12 31 00
81 12 32 00	81 12 33 00	81 12 34 00
81 12 35 00	81 12 36 00	81 12 37 00
81 12 38 00	81 12 39 00	81 12 40 00
81 12 41 00	81 12 42 00	81 12 43 00
81 12 44 00	81 12 45 00	81 12 46 00
81 12 47 00	81 12 48 00	81 12 49 00
81 12 50 00	81 12 51 00	81 12 52 00
81 12 53 00	81 12 54 00	81 12 55 00
81 12 56 00	81 12 57 00	81 12 58 00
81 12 59 00	81 12 60 00	81 12 61 00
81 12 62 00	81 12 63 00	81 12 64 00
81 12 65 00	81 12 66 00	81 12 67 00
81 12 68 00	81 12 69 00	81 12 70 00
81 12 71 00	81 12 72 00	81 12 73 00
81 12 74 00	81 12 75 00	81 12 76 00
81 12 77 00	81 12 78 00	81 12 79 00
81 12 80 00	81 12 81 00	81 12 82 00
81 12 83 00	81 12 84 00	81 12 85 00
81 12 86 00	81 12 87 00	81 12 88 00
81 12 89 00	81 12 90 00	81 12 91 00
81 12 92 00	81 12 93 00	81 12 94 00
81 12 95 00	81 12 96 00	81 12 97 00
81 12 98 00	81 12 99 00	81 13 00 00
81 13 01 00	81 13 02 00	81 13 03 00
81 13 04 00	81 13 05 00	81 13 06 00
81 13 07 00	81 13 08 00	81 13 09 00
81 13 10 00	81 13 11 00	81 13 12 00
81 13 13 00	81 13 14 00	81 13 15 00
81 13 16 00	81 13 17 00	81 13 18 00
81 13 19 00	81 13 20 00	81 13 21 00
81 13 22 00	81 13 23 00	81 13 24 00
81 13 25 00	81 13 26 00	81 13 27 00
81 13 28 00	81 13 29 00	81 13 30 00
81 13 31 00	81 13 32 00	81 13 33 00
81 13 34 00	81 13 35 00	81 13 36 00
81 13 37 00	81 13 38 00	81 13 39 00
81 13 40 00	81 13 41 00	81 13 42 00
81 13 43 00	81 13 44 00	81 13 45 00
81 13 46 00	81 13 47 00	81 13 48 00
81 13 49 00	81 13 50 00	81 13 51 00
81 13 52 00	81 13 53 00	81 13 54 00
81 13 55 00	81 13 56 00	81 13 57 00
81 13 58 00	81 13 59 00	81 13 60 00
81 13 61 00	81 13 62 00	81 13 63 00
81 13 64 00	81 13 65 00	81 13 66 00
81 13 67 00	81 13 68 00	81 13 69 00
81 13 70 00	81 13 71 00	81 13 72 00
81 13 73 00	81 13 74 00	81 13 75 00
81 13 76 00	81 13 77 00	81 13 78 00
81 13 79 00	81 13 80 00	81 13 81 00
81 13 82 00	81 13 83 00	81 13 84 00
81 13 85 00	81 13 86 00	81 13 87 00
81 13 88 00	81 13 89 00	81 13 90 00
81 13 91 00	81 13 92 00	81 13 93 00
81 13 94 00	81 13 95 00	81 13 96 00
81 13 97 00	81 13 98 00	81 13 99 00
81 14 00 00	81 14 01 00	81 14 02 00
81 14 03 00	81 14 04 00	81 14 05 00
81 14 06 00	81 14 07 00	81 14 08 00
81 14 09 00	81 14 10 00	81 14 11 00
81 14 12 00	81 14 13 00	81 14 14 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 14 20 00
81 14 21 00	81 14 22 00	81 14 23 00
81 14 24 00	81 14 25 00	81 14 26 00
81 14 27 00	81 14 28 00	81 14 29 00
81 14 30 00	81 14 31 00	81 14 32 00
81 14 33 00	81 14 34 00	81 14 35 00
81 14 36 00	81 14 37 00	81 14 38 00
81 14 39 00	81 14 40 00	81 14 41 00
81 14 42 00	81 14 43 00	81 14 44 00
81 14 45 00	81 14 46 00	81 14 47 00
81 14 48 00	81 14 49 00	81 14 50 00
81 14 51 00	81 14 52 00	81 14 53 00
81 14 54 00	81 14 55 00	81 14 56 00
81 14 57 00	81 14 58 00	81 14 59 00
81 14 60 00	81 14 61 00	81 14 62 00
81 14 63 00	81 14 64 00	81 14 65 00
81 14 66 00	81 14 67 00	81 14 68 00
81 14 69 00	81 14 70 00	81 14 71 00
81 14 72 00	81 14 73 00	81 14 74 00
81 14 75 00	81 14 76 00	81 14 77 00
81 14 78 00	81 14 79 00	81 14 80 00
81 14 81 00	81 14 82 00	81 14 83 00
81 14 84 00	81 14 85 00	81 14 86 00
81 14 87 00	81 14 88 00	81 14 89 00
81 14 90 00	81 14 91 00	81 14 92 00
81 14 93 00	81 14 94 00	81 14 95 00
81 14 96 00	81 14 97 00	81 14 98 00
81 14 99 00	81 15 00 00	81 15 01 00
81 15 02 00	81 15 03 00	81 15 04 00
81 15 05 00	81 15 06 00	81 15 07 00
81 15 08 00	81 15 09 00	81 15 10 00
81 15 11 00	81 15 12 00	81 15 13 00
81 15 14 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
81 15 20 00	81 15 21 00	81 15 22 00
81 15 23 00	81 15 24 00	81 15 25 00
81 15 26 00	81 15 27 00	81 15 28 00
81 15 29 00	81 15 30 00	81 15 31 00
81 15 32 00	81 15 33 00	81 15 34 00
81 15 35 00	81 15 36 00	81 15 37 00
81 15 38 00	81 15 39 00	81 15 40 00
81 15 41 00	81 15 42 00	81 15 43 00
81 15 44 00	81 15 45 00	81 15 46 00
81 15 47 00	81 15 48 00	81 15 49 00
81 15 50 00	81 15 51 00	81 15 52 00
81 15 53 00	81 15 54 00	81 15 55 00
81 15 56 00	81 15 57 00	81 15 58 00
81 15 59 00	81 15 60 00	81 15 61 00
81 15 62 00	81 15 63 00	81 15 64 00
81 15 65 00	81 15 66 00	81 15 67 00
81 15 68 00	81 15 69 00	81 15 70 00
81 15 71 00	81 15 72 00	81 15 73 00
81 15 74 00	81 15 75 00	81 15 76 00
81 15 77 00	81 15 78 00	81 15 79 00
81 15 80 00	81 15 81 00	81 15 82 00
81 15 83 00	81 15 84 00	81 15 85 00
81 15 86 00	81 15 87 00	81 15 88 00
81 15 89 00	81 15 90 00	81 15 91 00
81 15 92 00	81 15 93 00	81 15 94 00
81 15 95 00	81 15 96 00	81 15 97 00
81 15 98 00	81 15 99 00	81 16 00 00
81 16 01 00	81 16 02 00	81 16 03 00
81 16 04 00	81 16 05 00	81 16 06 00
81 16 07 00	81 16 08 00	81 16 09 00
81 16 10 00	81 16 11 00	81 16 12 00
81 16 13 00	81 16 14 00	81 16 15 00
81 16 16 00	81 16 17 00	81 16 18 00
81 16 19 00	81 16 20 00	81 16 21 00
81 16 22 00	81 16 23 00	81 16 24 00
81 16 25 00	81 16 26 00	81 16 27 00
81 16 28 00	81 16 29 00	81 16 30 00
81 16 31 00	81 16 32 00	81 16 33 00
81 16 34 00	81 16 35 00	81 16 36 00
81 16 37 00	81 16 38 00	81 16 39 00
81 16 40 00	81 16 41 00	81 16 42 00
81 16 43 00	81 16 44 00	81 16 45 00
81 16 46 00	81 16 47 00	81 16 48 00
81 16 49 00	81 16 50 00	81 16 51 00
81 16 52 00	81 16 53 00	81 16 54 00
81 16 55 00	81 16 56 00	81 16 57 00
81 16 58 00	81 16 59 00	81 16 60 00
81 16 61 00	81 16 62 00	81 16 63 00
81 16 64 00	81 16 65 00	81 16 66 00
81 16 67 00	81 16 68 00	81 16 69 00
81 16 70 00	81 16 71 00	81 16 72 00
81 16 73 00	81 16 74 00	81 16 75 00
81 16 76 00	81 16 77 00	81 16 78 00
81 16 79 00	81 16 80 00	81 16 81 00
81 16 82 00	81 16 83 00	81 16 84 00
81 16 85 00	81 16 86 00	81 16 87 00
81 16 88 00	81 16 89 00	81 16 90 00
81 16 91 00	81 16 92 00	81 16 93 00
81 16 94 00	81 16 95 00	81 16 96 00
81 16 97 00	81 16 98 00	81 16 99 00
81 17 00 00	81 17 01 00	81 17 02 00
81 17 03 00	81 17 04 00	81 17 05 00
81 17 06 00	81 17 07 00	81 17 08 00
81 17 09 00	81 17 10 00	81 17 11 00
81 17 12 00	81 17 13 00	81 17 14 00
81 17 15 00	81 17 16 00	81 17 17 00
81 17 18 00	81 17 19 00	81 17 20 00
81 17 21 00	81 17 22 00	81 17 23 00
81 17 24 00	81 17 25 00	81 17 26 00
81 17 27 00	81 17 28 00	81 17 29 00
81 17 30 00	81 17 31 00	81 17 32 00
81 17 33 00	81 17 34 00	81 17 35 00
81 17 36 00	81 17 37 00	81 17 38 00
81 17 39 00	81 17 40 00	81 17 41 00
81 17 42 00	81 17 43 00	81 17 44 00
81 17 45 00	81 17 46 00	81 17 47 00
81 17 48 00	81 17 49 00	81 17 50 00
81 17 51 00	81 17 52 00	81 17 53 00
81 17 54 00	81 17 55 00	81 17 56 00
81 17 57 00	81 17 58 00	81 17 59 00
81 17 60 00	81 17 61 00	81 17 62 00
81 17 63 00	81 17 64 00	81 17 65 00
81 17 66 00	81 17 67 00	81 17 68 00
81 17 69 00	81 17 70 00	81 17 71 00
81 17 72 00	81 17 73 00	81 17 74 00
81 17 75 00	81 17 76 00	81 17 77 00
81 17 78 00	81 17 79 00	81 17 80 00
81 17 81 00	81 17 82 00	81 17 83 00
81 17 84 00	81 17 85 00	81 17 86 00
81 17 87 00	81 17 88 00	81 17 89 00
81 17 90 00	81 17 91 00	81 17 92 00
81 17 93 00	81 17 94 00	81 17 95 00
81 17 96 00	81 17 97 00	81 17 98 00
81 17 99 00	81 18 00 00	81 18 01 00
81 18 02 00	81 18 03 00	81 18 04 00
81 18 05 00	81 18 06 00	81 18 07 00
81 18 08 00	81 18 09 00	81 18 10 00
81 18 11 00	81 18 12 00	81 18 13 00
81 18 14 00	81 18 15 00	81 18 16 00
81 18 17 00	81 18 18 00	81 18 19 00
81 18 20 00	81 18 21 00	81 18 22 00
81 18 23 00	81 18 24 00	81 18 25 00
81 18 26 00	81 18 27 00	81 18 28 00
81 18 29 00	81 18 30 00	81 18 31 00
81 18 32 00	81 18 33 00	81 18 34 00
81 18 35 00	81 18 36 00	81 18 37 00
81 18 38 00	81 18 39 00	81 18 40 00
81 18 41 00	81 18 42 00	81 18 43 00
81 18 44 00	81 18 45 00	81 18 46 00
81 18 47 00	81 18 48 00	81 18 49 00
81 18 50 00	81 18 51 00	81 18 52 00
81 18 53 00	81 18 54 00	81 18 55 00
81 18 56 00	81 18 57 00	81 18 58 00
81 18 59 00	81 18 60 00	81 18 61 00
81 18 62 00	81 18 63 00	81 18 64 00
81 18 65 00	81 18 66 00	81 18 67 00
81 18 68 00	81 18 69 00	81 18 70 00
81 18 71 00	81 18 72 00	81 18 73 00
81 18 74 00	81 18 75 00	81 18 76 00
81 18 77 00	81 18 78 00	81 18 79 00
81 18 80 00	81 18 81 00	81 18 82 00
81 18 83 00	81 18 84 00	81 18 85 00
81 18 86 00	81 18 87 00	81 18 88 00
81 18 89 00	81 18 90 00	81 18 91 00
81 18 92 00	81 18 93 00	81 18 94 00
81 18 95 00	81 18 96 00	81 18 97 00
81 18 98 00	81 18 99 00	81 19 00 00
81 19 01 00	81 19 02 00	81 19 03 00
81 19 04 00	81 19 05 00	81 19 06 00
81 19 07 00	81 19 08 00	81 19 09 00
81 19 10 00	81 19 11 00	81 19 12 00
81 19 13 00	81 19 14 00	81 19 15 00
81 19 16 00	81 19 17 00	81 19 18 00
81 19 19 00	81 19 20 00	81 19 21 00
81 19 22 00	81 19 23 00	81 19 24 00
81 19 25 00	81 19 26 00	81 19 27 00
81 19 28 00	81 19 29 00	81 19 30 00
81 19 31 00	81 19 32 00	81 19 33 00
81 19 34 00	81 19 35 00	81 19 36 00
81 19 37 00	81 19 38 00	81 19 39 00
81 19 40 00	81 19 41 00	81 19 42 00
81 19 43 00	81 19 44 00	81 19 45 00
81 19 46 00	81 19 47 00	81 19 48 00
81 19 49 00	81 19 50 00	81 19 51 00
81 19 52 00	81 19 53 00	81 19 54 00
81 19 55 00	81 19 56 00	81 19 57 00
81 19 58 00	81 19 59 00	81 19 60 00
81 19 61 00	81 19 62 00	81 19 63 00
81 19 64 00	81 19 65 00	81 19 66 00
81 19 67 00	81 19 68 00	81 19 69 00
81 19 70 00	81 19 71 00	81 19 72 00
81 19 73 00	81 19 74 00	81 19 75 00
81 19 76 00	81 19 77 00	81 19 78 00
81 19 79 00	81 19 80 00	81 19 81 00
81 19 82 00	81 19 83 00	81 19 84 00
81 19 85 00	81 19 86 00	81 19 87 00
81 19 88 00	81 19 89 00	81 19 90 00
81 19 91 00	81 19 92 00	81 19 93 00
81 19 94 00	81 19 95 00	81 19 96 00
81 19 97 00	81 19 98 00	81 19 99 00
81 20 00 00	81 20 01 00	81 20 02 00
81 20 03 00	81 20 04 00	81 20 05 00
81 20 06 00	81 20 07 00	81 20 08 00
81 20 09 00	81 20 10 00	81 20 11 00
81 20 12 00	81 20 13 00	81 20 14 00
81 20 15 00	81 20 16 00	81 20 17 00
81 20 18 00	81 20 19 00	81 20 20 00
81 20 21 00	81 20 22 00	81 20 23 00
81 20 24 00	81 20 25 00	81 20 26 00
81 20 27 00	81 20 28 00	81 20 29 00
81 20 30 00	81 20 31 00	81 20 32 00
81 20 33 00	81 20 34 00	81 20 35 00
81 20 36 00	81 20 37 00	81 20 38 00
81 20 39 00	81 20 40 00	81 20 41 00
81 20 42 00	81 20 43 00	81 20 44 00
81 20 45 00	81 20 46 00	81 20 47 00
81 20 48 00	81 20 49 00	81 20 50 00
81 20 51 00	81 20 52 00	81 20 53 00
81 20 54 00	81 20 55 00	81 20 56 00
81 20 57 00	81 20 58 00	81 20 59 00
81 20 60 00	81 20 61 00	81 20 62 00
81 20 63 00	81 20 64 00	81 20 65 00
81 20 66 00	81 20 67 00	81 20 68 00
81 20 69 00	81 20 70 00	81 20 71 00
81 20 72 00	81 20 73 00	81 20 74 00
81 20 75 00	81 20 76 00	81 20 77 00
81 20 78 00	81 20 79 00	81 20 80 00
81 20 81 00	81 20 82 00	81 20 83 00
81 20 84 00	81 20 85 00	81 20 86 00
81 20 87 00	81 20 88 00	81 20 89 00
81 20 90 00	81 20 91 00	81 20 92 00
81 20 93 00	81 20 94 00	81 20 95 00
81 20 96 00	81 20 97 00	81 20 98 00
81 20 99 00	81 21 00 00	81 21 01 00
81 21 02 00	81 21 03 00	81 21 04 00
81 21 05 00	81 21 06 00	81 21 07 00
81 21 08 00	81 21 09 00	81 21 10 00
81 21 11 00	81 21 12 00	81 21 13 00
81 21 14 00	81 21 15 00	81 21 16 00
81 21 17 00	81 21 18 00	81 21 19 00
81 21 20 00	81 21 21 00	81 21 22 00
81 21 23 00	81 21 24 00	81 21 25 00
81 21 26 00	81 21 27 00	81 21 28 00
81 21 29 00	81 21 30 00	81 21 31 00
81 21 32 00	81 21 33 00	81 21 34 00
81 21 35 00	81 21 36 00	81 21 37 00
81 21 38 00	81 21 39 00	81 21 40 00
81 21 41 00	81 21 42 00	81 21 43 00
81 21 44 00	81 21 45 00	81 21 46 00
81 21 47 00	81 21 48 00	81 21 49 00
81 21 50 00	81 21 51 00	81 21 52 00
81 21 53 00	81 21 54 00	81 21 55 00
81 21 56 00	81 21 57 00	81 21 58 00
81 21 59 00	81 21 60 00	81 21 61 00
81 21 62 00	81 21 63 00	81 21 64 00
81 21 65 00	81 21 66 00	81 21 67 00
81 21 68 00	81 21 69 00	81 21 70 00
81 21 71 00	81 21 72 00	81 21 73 00
81 21 74 00	81 21 75 00	81 21 76 00
81 21 77 00	81 21 78 00	81 21 79 00
81 21 80 00	81 21 81 00	81 21 82 00
81 21 83 00	81 21 84 00	81 21 85 00
81 21 86 00	81 21 87 00	81 21 88 00
81 21 89 00	81 21 90 00	81 21 91 00
81 21 92 00	81 21 93 00	81 21 94 00
81 21 95 00	81 21 96 00	81 21 97 00
81 21 98 00	81 21 99 00	81 22 00 00
81 22 01 00	81 22 02 00	81 22 03 00
81 22 04 00	81 22 05 00	81 22 06 00
81 22 07 00	81 22 08 00	81 22 09 00
81 22 10 00	81 22 11 00	81 22 12 00
81 22 13 00	81 22 14 00	81 22 15 00
81 22 16 00	81 22 17 00	81 22 18 00
81 22 19 00	81 22 20 00	81 22 21 00
81 22 22 00	81 22 23 00	81 22 24 00
81 22 25 00	81 22 26 00	81 22 27 00
81 22 28 00	81 22 29 00	81 22 30 00
81 22 31 00	81 22 32 00	81 22 33 00
81 22 34 00	81 22 35 00	81 22 36 00
81 22 37 00	81 22 38 00	81 22 39 00
81 22 40 00	81 22 41 00	81 22 42 00
81 22 43 00	81 22 44 00	81 22 45 00
81 22 46 00	81 22 47 00	81 22 48 00
81 22 49 00	81 22 50 00	81 22 51 00
81 22 52 00	81 22 53 00	81 22 54 00
81 22 55 00	81 22 56 00	81 22 57 00
81 22 58 00	81 22 59 00	81 22 60 00
81 22 61 00	81 22 62 00	81 22 63 00
81 22 64 00	81 22 65 00	81 22 66 00
81 22 67 00	81 22 68 00	81 22 69 00
81 22 70 00	81 22 71 00	81 22 72 00
81 22 73 00	81 22 74 00	81 22 75 00
81 22 76 00	81 22 77 00	81 22 78 00
81 22 79 00	81 22 80 00	81 22 81 00
81 22 82 00	81 22 83 00	81 22 84 00
81 22 85 00	81 22 86 00	81 22 87 00
81 22 88 00	81 22 89 00	81 22 90 00
81 22 91 00	81 22 92 00	81 22 93 00
81 22 94 00	81 22 95 00	81 22 96 00
81 22 97 00	81 22 98 00	81 22 99 00
81 23 00 00	81 23 01 00	81 23 02 00
81 23 03 00	81 23 04 00	81 23 05 00
81 23 06 00	81 23 07 00	81 23 08 00
81 23 09 00	81 23 10 00	81 23 11 00
81 23 12 00	81 23 13 00	81 23 14 00
81 23 15 00	81 23 16 00	81 23 17 00
81 23 18 00	81 23 19 00	81 23 20 00
81 23 21 00	81 23 22 00	81 23 23 00
81 23 24 00	81 23 25 00	81 23 26 00
81 23 27 00	81 23 28 00	81 23 29 00
81 23 30 00	81 23 31 00	81 23 32 00
81 23 33 00	81 23 34 00	81 23 35 00
81 23 36 00	81 23 37 00	81 23 38 00
81 23 39 00	81 23 40 00	81 23 41 00
81 23 42 00	81 23 43 00	81 23 44 00
81 23 45 00	81 23 46 00	81 23 47 00
81 23 48 00	81 23 49 00	81 23 50 00
81 23 51 00	81 23 52 00	81 23 53 00
81 23 54 00	81 23 55 00	81 23 56 00
81 23 57 00	81 23 58 00	81 23 59 00
81 23 60 00	81 23 61 00	81 23 62 00
81 23 63 00	81 23 64 00	81 23 65 00
81 23 66 00	81 23 67 00	81 23 68 00
81 23 69 00	81 23 70 00	81 23 71 00
81 23 72 00	81 23 73 00	81 23 74 00
81 23 75 00	81 23 76 00	81 23 77 00
81 23 78 00	81 23 79 00	81 23 80 00
81 23 81 00	81 23 82 00	81 23 83 00
81 23 84 00	81 23 85 00	81 23 86 00
81 23 87 00	81 23 88 00	81 23 89 00
81 23 90 00	81 23 91 00	81 23 92 00
81 23 93 00	81 23 94 00	81 23 95 00
81 23 96 00	81 23 97 00	81 23 98 00
81 23 99 00	81 24 00 00	81 24 01 00
81 24 02 00	81 24 03 00	81 24 04 00
81 24 05 00	81 24 06 00	81 24 07 00
81 24 08 00	81 24 09 00	81 24 10 00
81 24 11 00	81 24 12 00	81 24 13 00
81 24 14 00	81 24 15 00	81 24 16 00
81 24 17 00	81 24 18 00	81 24 19 00
81 24 20 00	81 24 21 00	81 24 22 00
81 24 23 00	81 24 24 00	81 24 25 00
81 24 26 00	81 24 27 00	81 24 28 00
81 24 29 00	81 24 30 00	81 24 31 00
81 24 32 00	81 24 33 00	81 24 34 00
81 24 35 00	81 24 36 00	81 24 37 00
81 24 38 00	81 24 39 00	81 24 40 00
81 24 41 00	81 24 42 00	81 24 43 00
81 24 44 00	81 24 45 00	81 24 46 00
81 24 47 00	81 24 48 00	81 24 49 00
81 24 50 00	81 24 51 00	81 24 52 00
81 24 53 00	81 24 54 00	81 24 55 00
81 24 56 00	81 24 57 00	81 24 58 00
81 24 59 00	81 24 60 00	81 24 61 00
81 24 62 00	81 24 63 00	81 24 64 00
81 24 65 00	81 24 66 00	81 24 67 00
81 24 68 00	81 24 69 00	81 24 70 00
81 24 71 00	81 24 72 00	81 24 73 00
81 24 74 00	81 24 75 00	81 24 76 00
81 24 77 00	81 24 78 00	81 24 79 00
81 24 80 00	81 24 81 00	81 24 82 00
81 24 83 00	81 24 84 00	81 24 85 00
81 24 86 00	81 24 87 00	81 24 88 00
81 24 89 00	81 24 90 00	81 24 91 00
81 24 92 00	81 24 93 00	81 24 94 00
81 24 95 00	81 24 96 00	81 24 97 00
81 24 98 00	81 24 99 00	81 25 00 00
81 25 01 00	81 25 02 00	81 25 03 00
81 25 04 00	81 25 05 00	81 25 06 00
81 25 07 00	81 25 08 00	81 25 09 00
81 25 10 00	81 25 11 00	81 25 12 00
81 25 13 00	81 25 14 00	81 25 15 00
81 25 16 00	81 25 17 00	81 25 18 00
81 25 19 00	81 25 20 00	81 25 21 00
81 25 22 00	81 25 23 00	81 25 24 00
81 25 25 00	81 25 26 00	81 25 27 00
81 25 28 00	81 25 29 00	81 25 30 00
81 25 31 00	81 25 32 00	81 25 33 00
81 25 34 00	81 25 35 00	81 25 36 00
81 25 37 00	81 25 38 00	81 25 39 00
81 25 40 00	81 25 41 00	81 25 42 00
81 25 43 00	81 25 44 00	81 25 45 00
81 25 46 00	81 25 47 00	81 25 48 00
81 25 49 00	81 25 50 00	81 25 51 00
81 25 52 00	81 25 53 00	81 25 54 00
81 25 55 00	81 25 56 00	81 25 57 00
81 25 58 00	81 25 59 00	81 25 60 00
81 25 61 00	81 25 62 00	81 25 63 00
81 25 64 00	81 25 65 00	81 25 66 00
81 25 67 00	81 25 68 00	81 25 69 00
81 25 70 00	81 25 71 00	81 25 72 00
81 25 73 00	81 25 74 00	81 25 75 00
81 25 76 00	81 25 77 00	81 25 78 00
81

72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15

92 | 14 | 11 | 00	92 | 16 | 12 | 00	92 | 14 | 14 | 00
93 | 14 | 10 | 00	92 | 15 | 6 | 00	92 | 14 | 17 | 00
92 | 9 | 11 | 00	92 | 15 | 12 | 00	92 | 15 | 15 | 00
92 | 15 | 14 | 00	92 | 15 | 15 | 00	92 | 15 | 16 | 00
92 | 11 | 17 | 00	92 | 15 | 18 | 00	92 | 15 | 20 | 00
92 | 12 | 07 | 00	92 | 15 | 28 | 00	92 | 15 | 29 | 00
92 | 15 | 31 | 00	92 | 15 | 32 | 00	92 | 15 | 33 | 00
92 | 15 | 36 | 00	92 | 15 | 37 | 00	92 | 15 | 39 | 00
92 | 15 | 40 | 00	92 | 15 | 41 | 00	92 | 15 | 42 | 00
92 | 15 | 43 | 00	92 | 15 | 45 | 00	92 | 15 | 24 | 00
92 | 10 | 17 | 00	92 | 10 | 16 | 00	92 | 10 | 17 | 00
92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 19 | 00	92 | 10 | 20 | 00
92 | 11 | 15 | 00	92 | 11 | 16 | 00	92 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 15 | 19 | 00	81 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 11 | 6 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 28 | 00
81 | 11 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 13 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 15 | 00

87 | 14 | 15 | 00	81 | 16 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 11 | 15 | 00
84 | 10 | 16 | 00	92 | 10 | 18 | 00	83 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 21 | 00	90 | 15 | 17 | 00	91 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	90 | 17 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 29 | 00	95 | 10 | 20 | 00	96 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 22 | 00	95 | 10 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 25 | 00
95 | 13 | 18 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 4 | 10 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20 | 10 | 19 | 00	35 | 19 | 37 | 00	38 | 15 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
35 | 12 | 14 | 00	30 | 19 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 5 | 18 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 20 | 00

92 | 10 | 11 | 00	92 | 11 | 10 | 00	92 | 11 | 11 | 00
92 | 12 | 12 | 00	92 | 12 | 11 | 00	92 | 12 | 7 | 00
92 | 12 | 14 | 00	92 | 12 | 15 | 00	92 | 14 | 10 | 00
92 | 14 | 33 | 00	92 | 14 | 12 | 00	92 | 14 | 14 | 00
92 | 12 | 15 | 00	92 | 14 | 16 | 00	92 | 14 | 17 | 00
92 | 11 | 17 | 00	92 | 15 | 12 | 00	92 | 15 | 32 | 00
92 | 11 | 14 | 00	92 | 15 | 15 | 00	92 | 17 | 36 | 00
92 | 15 | 17 | 00	92 | 15 | 18 | 00	92 | 15 | 20 | 00
92 | 15 | 27 | 00	92 | 15 | 28 | 00	92 | 15 | 29 | 00
92 | 15 | 31 | 00	92 | 15 | 32 | 00	92 | 15 | 33 | 00
92 | 15 | 35 | 00	92 | 15 | 37 | 00	92 | 15 | 39 | 00
92 | 15 | 41 | 00	92 | 15 | 42 | 00	92 | 15 | 43 | 00
92 | 15 | 44 | 00	92 | 15 | 46 | 00	92 | 10 | 17 | 00
92 | 10 | 16 | 00	92 | 10 | 19 | 00	92 | 10 | 20 | 00
92 | 11 | 15 | 00	92 | 11 | 16 | 00	92 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 28 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 26 | 00
81 | 11 | 27 | 00	81 | 11 | 28 | 00	81 | 11 | 29 | 00
81 | 11 | 30 | 00	81 | 11 | 31 | 00	81 | 11 | 32 | 00
81 | 11 | 33 | 00	81 | 11 | 34 | 00	81 | 11 | 35 | 00
81 | 11 | 36 | 00	81 | 11 | 37 | 00	81 | 11 | 38 | 00
81 | 11 | 39 | 00	81 | 11 | 40 | 00	81 | 11 | 41 | 00
81 | 11 | 42 | 00	81 | 11 | 43 | 00	81 | 11 | 44 | 00
81 | 11 | 45 | 00	81 | 11 | 46 | 00	81 | 11 | 47 | 00
81 | 11 | 48 | 00	81 | 11 | 49 | 00	81 | 11 | 50 | 00
81 | 11 | 51 | 00	81 | 11 | 52 | 00	81 | 11 | 53 | 00
81 | 11 | 54 | 00	81 | 11 | 55 | 00	81 | 11 | 56 | 00
81 | 11 | 57 | 00	81 | 11 | 58 | 00	81 | 11 | 59 | 00
81 | 11 | 60 | 00	81 | 11 | 61 | 00	81 | 11 | 62 | 00
81 | 11 | 63 | 00	81 | 11 | 64 | 00	81 | 11 | 65 | 00
81 | 11 | 66 | 00	81 | 11 | 67 | 00	81 | 11 | 68 | 00
81 | 11 | 69 | 00	81 | 11 | 70 | 00	81 | 11 | 71 | 00
81 | 11 | 72 | 00	81 | 11 | 73 | 00	81 | 11 | 74 | 00
81 | 11 | 75 | 00	81 | 11 | 76 | 00	81 | 11 | 77 | 00
81 | 11 | 78 | 00	81 | 11 | 79 | 00	81 | 11 | 80 | 00
81 | 11 | 81 | 00	81 | 11 | 82 | 00	81 | 11 | 83 | 00
81 | 11 | 84 | 00	81 | 11 | 85 | 00	81 | 11 | 86 | 00
81 | 11 | 87 | 00	81 | 11 | 88 | 00	81 | 11 | 89 | 00
81 | 11 | 90 | 00	81 | 11 | 91 | 00	81 | 11 | 92 | 00
81 | 11 | 93 | 00	81 | 11 | 94 | 00	81 | 11 | 95 | 00
81 | 11 | 96 | 00	81 | 11 | 97 | 00	81 | 11 | 98 | 00
81 | 11 | 99 | 00	81 | 12 | 00 | 00	81 | 12 | 01 | 00
81 | 12 | 02 | 00	81 | 12 | 03 | 00	81 | 12 | 04 | 00
81 | 12 | 05 | 00	81 | 12 | 06 | 00	81 | 12 | 07 | 00
81 | 12 | 08 | 00	81 | 12 | 09 | 00	81 | 12 | 10 | 00
81 | 12 | 11 | 00	81 | 12 | 12 | 00	81 | 12 | 13 | 00
81 | 12 | 14 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 12 | 16 | 00
81 | 12 | 17 | 00	81 | 12 | 18 | 00	81 | 12 | 19 | 00
81 | 12 | 20 | 00	81 | 12 | 21 | 00	81 | 12 | 22 | 00
81 | 12 | 23 | 00	81 | 12 | 24 | 00	81 | 12 | 25 | 00
81 | 12 | 26 | 00	81 | 12 | 27 | 00	81 | 12 | 28 | 00
81 | 12 | 29 | 00	81 | 12 | 30 | 00	81 | 12 | 31 | 00
81 | 12 | 32 | 00	81 | 12 | 33 | 00	81 | 12 | 34 | 00
81 | 12 | 35 | 00	81 | 12 | 36 | 00	81 | 12 | 37 | 00
81 | 12 | 38 | 00	81 | 12 | 39 | 00	81 | 12 | 40 | 00
81 | 12 | 41 | 00	81 | 12 | 42 | 00	81 | 12 | 43 | 00
81 | 12 | 44 | 00	81 | 12 | 45 | 00	81 | 12 | 46 | 00
81 | 12 | 47 | 00	81 | 12 | 48 | 00	81 | 12 | 49 | 00
81 | 12 | 50 | 00	81 | 12 | 51 | 00	81 | 12 | 52 | 00
81 | 12 | 53 | 00	81 | 12 | 54 | 00	81 | 12 | 55 | 00
81 | 12 | 56 | 00	81 | 12 | 57 | 00	81 | 12 | 58 | 00
81 | 12 | 59 | 00	81 | 12 | 60 | 00	81 | 12 | 61 | 00
81 | 12 | 62 | 00	81 | 12 | 63 | 00	81 | 12 | 64 | 00
81 | 12 | 65 | 00	81 | 12 | 66 | 00	81 | 12 | 67 | 00
81 | 12 | 68 | 00	81 | 12 | 69 | 00	81 | 12 | 70 | 00
81 | 12 | 71 | 00	81 | 12 | 72 | 00	81 | 12 | 73 | 00
81 | 12 | 74 | 00	81 | 12 | 75 | 00	81 | 12 | 76 | 00
81 | 12 | 77 | 00	81 | 12 | 78 | 00	81 | 12 | 79 | 00
81 | 12 | 80 | 00	81 | 12 | 81 | 00	81 | 12 | 82 | 00
81 | 12 | 83 | 00	81 | 12 | 84 | 00	81 | 12 | 85 | 00
81 | 12 | 86 | 00	81 | 12 | 87 | 00	81 | 12 | 88 | 00
81 | 12 | 89 | 00	81 | 12 | 90 | 00	81 | 12 | 91 | 00
81 | 12 | 92 | 00	81 | 12 | 93 | 00	81 | 12 | 94 | 00
81 | 12 | 95 | 00	81 | 12 | 96 | 00	81 | 12 | 97 | 00
81 | 12 | 98 | 00	81 | 12 | 99 | 00	81 | 13 | 00 | 00
81 | 13 | 01 | 00	81 | 13 | 02 | 00	81 | 13 | 03 | 00
81 | 13 | 04 | 00	81 | 13 | 05 | 00	81 | 13 | 06 | 00
81 | 13 | 07 | 00	81 | 13 | 08 | 00	81 | 13 | 09 | 00
81 | 13 | 10 | 00	81 | 13 | 11 | 00	81 | 13 | 12 | 00
81 | 13 | 13 | 00	81 | 13 | 14 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 13 | 16 | 00	81 | 13 | 17 | 00	81 | 13 | 18 | 00
81 | 13 | 19 | 00	81 | 13 | 20 | 00	81 | 13 | 21 | 00
81 | 13 | 22 | 00	81 | 13 | 23 | 00	81 | 13 | 24 | 00
81 | 13 | 25 | 00	81 | 13 | 26 | 00	81 | 13 | 27 | 00
81 | 13 | 28 | 00	81 | 13 | 29 | 00	81 | 13 | 30 | 00
81 | 13 | 31 | 00	81 | 13 | 32 | 00	81 | 13 | 33 | 00
81 | 13 | 34 | 00	81 | 13 | 35 | 00	81 | 13 | 36 | 00
81 | 13 | 37 | 00	81 | 13 | 38 | 00	81 | 13 | 39 | 00
81 | 13 | 40 | 00	81 | 13 | 41 | 00	81 | 13 | 42 | 00
81 | 13 | 43 | 00	81 | 13 | 44 | 00	81 | 13 | 45 | 00
81 | 13 | 46 | 00	81 | 13 | 47 | 00	81 | 13 | 48 | 00
81 | 13 | 49 | 00	81 | 13 | 50 | 00	81 | 13 | 51 | 00
81 | 13 | 52 | 00	81 | 13 | 53 | 00	81 | 13 | 54 | 00
81 | 13 | 55 | 00	81 | 13 | 56 | 00	81 | 13 | 57 | 00
81 | 13 | 58 | 00	81 | 13 | 59 | 00	81 | 13 | 60 | 00
81 | 13 | 61 | 00	81 | 13 | 62 | 00	81 | 13 | 63 | 00
81 | 13 | 64 | 00	81 | 13 | 65 | 00	81 | 13 | 66 | 00
81 | 13 | 67 | 00	81 | 13 | 68 | 00	81 | 13 | 69 | 00
81 | 13 | 70 | 00	81 | 13 | 71 | 00	81 | 13 | 72 | 00
81 | 13 | 73 | 00	81 | 13 | 74 | 00	81 | 13 | 75 | 00
81 | 13 | 76 | 00	81 | 13 | 77 | 00	81 | 13 | 78 | 00
81 | 13 | 79 | 00	81 | 13 | 80 | 00	81 | 13 | 81 | 00
81 | 13 | 82 | 00	81 | 13 | 83 | 00	81 | 13 | 84 | 00
81 | 13 | 85 | 00	81 | 13 | 86 | 00	81 | 13 | 87 | 00
81 | 13 | 88 | 00	81 | 13 | 89 | 00	81 | 13 | 90 | 00
81 | 13 | 91 | 00	81 | 13 | 92 | 00	81 | 13 | 93 | 00
81 | 13 | 94 | 00	81 | 13 | 95 | 00	81 | 13 | 96 | 00
81 | 13 | 97 | 00	81 | 13 | 98 | 00	81 | 13 | 99 | 00
81 | 14 | 00 | 00	81 | 14 | 01 | 00	81 | 14 | 02 | 00
81 | 14 | 03 | 00	81 | 14 | 04 | 00	81 | 14 | 05 | 00
81 | 14 | 06 | 00	81 | 14 | 07 | 00	81 | 14 | 08 | 00
81 | 14 | 09 | 00	81 | 14 | 10 | 00	81 | 14 | 11 | 00
81 | 14 | 12 | 00	81 | 14 | 13 | 00	81 | 14 | 14 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 14 | 20 | 00
81 | 14 | 21 | 00	81 | 14 | 22 | 00	81 | 14 | 23 | 00
81 | 14 | 24 | 00	81 | 14 | 25 | 00	81 | 14 | 26 | 00
81 | 14 | 27 | 00	81 | 14 | 28 | 00	81 | 14 | 29 | 00
81 | 14 | 30 | 00	81 | 14 | 31 | 00	81 | 14 | 32 | 00
81 | 14 | 33 | 00	81 | 14 | 34 | 00	81 | 14 | 35 | 00
81 | 14 | 36 | 00	81 | 14 | 37 | 00	81 | 14 | 38 | 00
81 | 14 | 39 | 00	81 | 14 | 40 | 00	81 | 14 | 41 | 00
81 | 14 | 42 | 00	81 | 14 | 43 | 00	81 | 14 | 44 | 00
81 | 14 | 45 | 00	81 | 14 | 46 | 00	81 | 14 | 47 | 00
81 | 14 | 48 | 00	81 | 14 | 49 | 00	81 | 14 | 50 | 00
81 | 14 | 51 | 00	81 | 14 | 52 | 00	81 | 14 | 53 | 00
81 | 14 | 54 | 00	81 | 14 | 55 | 00	81 | 14 | 56 | 00
81 | 14 | 57 | 00	81 | 14 | 58 | 00	81 | 14 | 59 | 00
81 | 14 | 60 | 00	81 | 14 | 61 | 00	81 | 14 | 62 | 00
81 | 14 | 63 | 00	81 | 14 | 64 | 00	81 | 14 | 65 | 00
81 | 14 | 66 | 00	81 | 14 | 67 | 00	81 | 14 | 68 | 00
81 | 14 | 69 | 00	81 | 14 | 70 | 00	81 | 14 | 71 | 00
81 | 14 | 72 | 00	81 | 14 | 73 | 00	81 | 14 | 74 | 00
81 | 14 | 75 | 00	81 | 14 | 76 | 00	81 | 14 | 77 | 00
81 | 14 | 78 | 00	81 | 14 | 79 | 00	81 | 14 | 80 | 00
81 | 14 | 81 | 00	81 | 14 | 82 | 00	81 | 14 | 83 | 00
81 | 14 | 84 | 00	81 | 14 | 85 | 00	81 | 14 | 86 | 00
81 | 14 | 87 | 00	81 | 14 | 88 | 00	81 | 14 | 89 | 00
81 | 14 | 90 | 00	81 | 14 | 91 | 00	81 | 14 | 92 | 00
81 | 14 | 93 | 00	81 | 14 | 94 | 00	81 | 14 | 95 | 00
81 | 14 | 96 | 00	81 | 14 | 97 | 00	81 | 14 | 98 | 00
81 | 14 | 99 | 00	81 | 15 | 00 | 00	81 | 15 | 01 | 00
81 | 15 | 02 | 00	81 | 15 | 03 | 00	81 | 15 | 04 | 00
81 | 15 | 05 | 00	81 | 15 | 06 | 00	81 | 15 | 07 | 00
81 | 15 | 08 | 00	81 | 15 | 09 | 00	81 | 15 | 10 | 00
81 | 15 | 11 | 00	81 | 15 | 12 | 00	81 | 15 | 13 | 00
81 | 15 | 14 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 15 | 20 | 00	81 | 15 | 21 | 00	81 | 15 | 22 | 00
81 | 15 | 23 | 00	81 | 15 | 24 | 00	81 | 15 | 25 | 00
81 | 15 | 26 | 00	81 | 15 | 27 | 00	81 | 15 | 28 | 00
81 | 15 | 29 | 00	81 | 15 | 30 | 00	81 | 15 | 31 | 00
81 | 15 | 32 | 00	81 | 15 | 33 | 00	81 | 15 | 34 | 00
81 | 15 | 35 | 00	81 | 15 | 36 | 00	81 | 15 | 37 | 00
81 | 15 | 38 | 00	81 | 15 | 39 | 00	81 | 15 | 40 | 00
81 | 15 | 41 | 00	81 | 15 | 42 | 00	81 | 15 | 43 | 00
81 | 15 | 44 | 00	81 | 15 | 45 | 00	81 | 15 | 46 | 00
81 | 15 | 47 | 00	81 | 15 | 48 | 00	81 | 15 | 49 | 00
81 | 15 | 50 | 00	81 | 15 | 51 | 00	81 | 15 | 52 | 00
81 | 15 | 53 | 00	81 | 15 | 54 | 00	81 | 15 | 55 | 00
81 | 15 | 56 | 00	81 | 15 | 57 | 00	81 | 15 | 58 | 00
81 | 15 | 59 | 00	81 | 15 | 60 | 00	81 | 15 | 61 | 00
81 | 15 | 62 | 00	81 | 15 | 63 | 00	81 | 15 | 64 | 00
81 | 15 | 65 | 00	81 | 15 | 66 | 00	81 | 15 | 67 | 00
81 | 15 | 68 | 00	81 | 15 | 69 | 00	81 | 15 | 70 | 00
81 | 15 | 71 | 00	81 | 15 | 72 | 00	81 | 15 | 73 | 00
81 | 15 | 74 | 00	81 | 15 | 75 | 00	81 | 15 | 76 | 00
81 | 15 | 77 | 00	81 | 15 | 78 | 00	81 | 15 | 79 | 00
81 | 15 | 80 | 00	81 | 15 | 81 | 00	81 | 15 | 82 | 00
81 | 15 | 83 | 00	81 | 15 | 84 | 00	81 | 15 | 85 | 00
81 | 15 | 86 | 00	81 | 15 | 87 | 00	81 | 15 | 88 | 00
81 | 15 | 89 | 00	81 | 15 | 90 | 00	81 | 15 | 91 | 00
81 | 15 | 92 | 00	81 | 15 | 93 | 00	81 | 15 | 94 | 00
81 | 15 | 95 | 00	81 | 15 | 96 | 00	81 | 15 | 97 | 00
81 | 15 | 98 | 00	81 | 15 | 99 | 00	81 | 16 | 00 | 00
81 | 16 | 01 | 00	81 | 16 | 02 | 00	81 | 16 | 03 | 00
81 | 16 | 04 | 00	81 | 16 | 05 | 00	81 | 16 | 06 | 00
81 | 16 | 07 | 00	81 | 16 | 08 | 00	81 | 16 | 09 | 00
81 | 16 | 10 | 00	81 | 16 | 11 | 00	81 | 16 | 12 | 00
81 | 16 | 13 | 00	81 | 16 | 14 | 00	81 | 16 | 15 | 00
81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
81 | 16 | 19 | 00	81 | 16 | 20 | 00	81 | 16 | 21 | 00
81 | 16 | 22 | 00	81 | 16 | 23 | 00	81 | 16 | 24 | 00
81 | 16 | 25 | 00	81 | 16 | 26 | 00	81 | 16 | 27 | 00
81 | 16 | 28 | 00	81 | 16 | 29 | 00	81 | 16 | 30 | 00
81 | 16 | 31 | 00	81 | 16 | 32 | 00	81 | 16 | 33 | 00
81 | 16 | 34 | 00	81 | 16 | 35 | 00	81 | 16 | 36 | 00
81 | 16 | 37 | 00	81 | 16 | 38 | 00	81 | 16 | 39 | 00
81 | 16 | 40 | 00	81 | 16 | 41 | 00	81 | 16 | 42 | 00
81 | 16 | 43 | 00	81 | 16 | 44 | 00	81 | 16 | 45 | 00
81 | 16 | 46 | 00	81 | 16 | 47 | 00	81 | 16 | 48 | 00
81 | 16 | 49 | 00	81 | 16 | 50 | 00	81 | 16 | 51 | 00
81 | 16 | 52 | 00	81 | 16 | 53 | 00	81 | 16 | 54 | 00
81 | 16 | 55 | 00	81 | 16 | 56 | 00	81 | 16 | 57 | 00
81 | 16 | 58 | 00	81 | 16 | 59 | 00	81 | 16 | 60 | 00
81 | 16 | 61 | 00	81 | 16 | 62 | 00	81 | 16 | 63 | 00
81 | 16 | 64 | 00	81 | 16 | 65 | 00	81 | 16 | 66 | 00
81 | 16 | 67 | 00	81 | 16 | 68 | 00	81 | 16 | 69 | 00
81 | 16 | 70 | 00	81 | 16 | 71 | 00	81 | 16 | 72 | 00
81 | 16 | 73 | 00	81 | 16 | 74 | 00	81 | 16 | 75 | 00
81 | 16 | 76 | 00	81 | 16 | 77 | 00	81 | 16 | 78 | 00
81 | 16 | 79 | 00	81 | 16 | 80 | 00	81 | 16 | 81 | 00
81 | 16 | 82 | 00	81 | 16 | 83 | 00	81 | 16 | 84 | 00
81 | 16 | 85 | 00	81 | 16 | 86 | 00	81 | 16 | 87 | 00
81 | 16 | 88 | 00	81 | 16 | 89 | 00	81 | 16 | 90 | 00
81 | 16 | 91 | 00	81 | 16 | 92 | 00	81 | 16 | 93 | 00
81 | 16 | 94 | 00	81 | 16 | 95 | 00	81 | 16 | 96 | 00
81 | 16 | 97 | 00	81 | 16 | 98 \

70	15	8	00
7	12	30	00
72	12	30	00
72	10	84	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	84	00
72	14	84	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	17	00
72	15	47	00
72	15	53	00
72	15	56	00
72	15	60	00
72	15	63	00
77	10	15	00
77	11	18	00
77	11	15	00
78	11	18	00
80	12	16	00
80	13	20	00
80	16	15	00

70	16	14	00
71	12	12	00
72	10	18	00
72	10	40	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	14	00
77	11	19	00
77	11	26	00

70	17	18	00
71	12	29	00
72	10	29	00
72	10	58	00
72	11	06	00
72	12	03	00
72	12	10	00
72	12	16	00
72	13	17	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	11	20	00
77	11	15	00
78	11	20	00
80	12	17	00
80	13	21	00

70	17	19	00
71	12	30	00
72	10	30	00
72	11	00	00
72	12	03	00
72	12	11	00
72	12	17	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	41	00
72	15	45	00
77	10	17	00
77	11	21	00
77	11	16	00
78	11	21	00
80	12	18	00
80	13	22	00

70	18	23	00
71	12	31	00
72	10	31	00
72	11	01	00
72	12	04	00
72	12	12	00
72	12	18	00
72	14	18	00
72	15	14	00
72	15	18	00
72	15	22	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	42	00
72	15	46	00
77	10	18	00
77	11	22	00
77	11	17	00
78	11	22	00
80	12	19	00
80	13	23	00

71	10	17	00
71	12	32	00
72	10	32	00
72	11	02	00
72	12	05	00
72	12	13	00
72	12	19	00
72	14	19	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
72	15	46	00
77	10	19	00
77	11	23	00
77	11	18	00
78	11	23	00
80	12	20	00
80	13	24	00

71	10	18	00
71	12	33	00
72	10	33	00
72	11	03	00
72	12	06	00
72	12	14	00
72	12	20	00
72	14	20	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	38	00
72	15	43	00
75	12	24	00
77	10	20	00
77	10	20	00
77	11	24	00
78	11	24	00
80	12	21	00
80	13	25	00

71	10	19	00
71	12	34	00
72	10	34	00
72	11	04	00
72	12	07	00
72	12	15	00
72	12	21	00
72	14	21	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	44	00
75	12	25	00
77	10	21	00
77	10	21	00
77	11	25	00
78	11	25	00
80	12	22	00
80	13	26	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REGISTRO DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADOS PORVENIR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YOPAL S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO CERTIFICADO CON EL CIIU PRIMARIO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

39	12	19	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	12	00
39	12	10	00
39	12	08	00
39	12	06	00
39	12	04	00
39	12	02	00
39	12	00	00
39	11	58	00
39	11	56	00
39	11	54	00
39	11	52	00
39	11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	17	19	00
71	13	13	00
71	12	10	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	17	00
72	14	5	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	37	00
72	15	38	00
72	15	40	00
72	15	43	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
40	10	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
39	12	13	00
46	15	19	00
60	13	17	00
70	17	19	00
71	12	29	00
72	10	20	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	28	00
72	15	33	00
72	15	38	00
72	15	42	00
72	15	45	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REGISTRO DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UN GN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O UNIÓN TEMPORAL PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS ACC 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENCILLO DE FERIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES: 25,000
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	17	9	00
71	13	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	5	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	37	00
72	15	38	00
72	15	40	00
72	15	43	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
40	10	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
39	12	13	00
46	15	19	00
60	13	17	00
70	17	19	00
71	12	29	00
72	10	20	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	28	00
72	15	33	00
72	15	38	00
72	15	42	00
72	15	45	00

95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMESES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.156,0
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	19	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	02
70	15	18	00
77	10	10	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	10	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
80	10	10	00
81	10	29	00
81	10	29	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	14	30	00
81	15	17	00
82	10	15	00
82	10	16	00
82	14	21	00
82	14	30	00
85	11	15	00
85	12	16	00
85	12	30	00
95	12	24	00
95	12	30	00

95	14	19	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
80	10	15	00
81	10	30	00
81	10	30	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	38	00
81	15	18	00
82	10	16	00
82	10	21	00
82	10	24	00
82	10	27	00
82	11	17	00
82	13	15	00
82	15	16	00
82	15	18	00
82	11	15	00
82	14	30	00
83	15	18	00
85	12	15	00
85	12	16	00
85	12	21	00
95	12	25	00

95	15	26	00
95	13	15	00
95	14	18	00
95	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PTAR CHÍA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	19	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
72	12	30	00
72	12	34	00
72	14	31	00

72	14	10	00
72	15	10	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
80	10	15	00
81	10	30	00
81	10	30	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	38	00
81	15	18	00
82	10	16	00
82	10	21	00
82	10	24	00
82	10	27	00
82	11	17	00
82	13	15	00
82	15	16	00
82	15	18	00
82	11	15	00
82	14	30	00
83	15	18	00
85	12	15	00
85	12	16	00
85	12	21	00
95	12	25	00

95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	22	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	13	18	00
95	13	19	00
95	13	20	00
95	13	21	00
95	13	22	00
95	13	23	00
95	13	24	00
95	13	25	00
95	13	26	00
95	13	27	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
95	14	20	00
95	14	21	00
95	14	22	00
95	14	23	00
95	14	24	00
95	14	25	00
95	14	26	00
95	14	27	00
96	13	15	00
96	13	16	00
96	13	17	00
96	13	18	00
96	13	19	00
96	13	20	00
96	13	21	00
96	13	22	00
96	13	23	00
96	13	24	00
96	13	25	00
96	13	26	00
96	13	27	00
96	14	15	00
96	14	16	00
96	14	17	00
96	14	18	00
96	14	19	00
96	14	20	00
96	14	21	00
96	14	22	00
96	14	23	00
96	14	24	00
96	14	25	00
96	14	26	00
96	14	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O SEA PARTE DE PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PTAR CLC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS E UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
30	10	15	00
39	14	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
77	12	10	00
78	10	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	22	00
70	13	16	00
71	12	12	00
72	10	10	00
72	10	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	10	00
39	10	17	00
39	10	18	00
70	17	18	00
72	10	20	00
72	11	10	00
72	11	11	00

84	11	16	00
93	11	27	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00
93	15	18	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
95	14	20	00
95	14	21	00
95	14	22	00
95	14	23	00
95	14	24	00
95	14	25	00
95	14	26	00
95	14	27	00
96	13	15	00
96	13	16	00
96	13	17	00
96	13	18	00
96	13	19	00
96	13	20	00
96	13	21	00
96	13	22	00
96	13	23	00
96	13	24	00
96	13	25	00
96	13	26	00
96	13	27	00
96	14	15	00
96	14	16	00
96	14	17	00
96	14	18	00
96	14	19	00
96	14	20	00
96	14	21	00
96	14	22	00
96	14	23	00
96	14	24	00
96	14	25	00
96	14	26	00
96	14	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O SEA PARTE DE PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PTAR CLC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	13	15	00
39	14	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
77	12	10	00
78	10	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	22	00
70	13	16	00
71	12	12	00
72	10	10	00
72	10	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	10	00
39	10	17	00
39	10	18	00
70	17	18	00
72	10	20	00
72	11	10	00
72	11	11	00

81 | 19 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 14 | 14 | 00	84 | 14 | 20 | 00
93 | 11 | 27 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 28 | 00	95 | 13 | 14 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1/2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-RICS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CHUNTO CORPOCHUNCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLASE	PROD
30	12	19	00
32	10	15	00

SEGM	FAMI	CLASE	PROD
30	12	17	00
39	12	10	00
41	11	36	00
70	15	10	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	30	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	14	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	43	00
72	15	44	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	26	00
81	10	28	00

SEGM	FAMI	CLASE	PROD
30	12	15	00
30	13	20	00
70	10	75	00
70	12	17	00
71	12	15	00
72	10	35	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	13	16	00
72	15	12	00
72	15	31	00
72	15	42	00
72	15	75	00
72	16	9	00
72	25	28	00
72	30	32	00
72	35	47	00
72	35	49	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	29	00
81	10	30	00

SEGM	FAMI	CLASE	PROD
30	12	18	00
30	13	25	00
70	13	15	00
70	17	37	00
71	12	15	00
72	10	55	00
72	11	18	00
72	12	31	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	11	18	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	28	00
81	10	29	00

SEGM	FAMI	CLASE	PROD
30	10	15	00
30	12	19	00
40	15	15	00
70	13	20	00
71	11	15	00
71	12	25	00
77	0	29	00
78	11	11	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	39	00
72	15	49	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	30	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00

81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 15 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	81 | 15 | 20 | 00	81 | 16 | 28 | 00
81 | 16 | 29 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 17 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 24 | 21 | 00	93 | 25 | 15 | 00	93 | 25 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1/3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLASE	PROD
30	12	19	00
32	10	15	00

SEGM	FAMI	CLASE	PROD
30	12	17	00
39	12	10	00
41	11	36	00
70	15	10	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	30	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	14	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	43	00
72	15	44	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	26	00
81	10	28	00

SEGM	FAMI	CLASE	PROD
30	12	15	00
30	13	20	00
70	10	75	00
70	12	17	00
71	12	15	00
72	10	35	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	13	16	00
72	15	12	00
72	15	31	00
72	15	42	00
72	15	75	00
72	16	9	00
72	25	28	00
72	30	32	00
72	35	47	00
72	35	49	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	28	00
81	10	29	00

SEGM	FAMI	CLASE	PROD
30	10	15	00
30	12	19	00
40	15	15	00
70	13	20	00
71	11	15	00
71	12	25	00
77	0	29	00
78	11	11	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	39	00
72	15	49	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	30	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00

81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00	81	11	26	00
81	11	27	00	81	11	28	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	12	17	00	81	12	18	00
81	12	19	00	81	12	20	00	81	12	21	00
81	12	22	00	81	12	23	00	81	12	24	00
81	12	25	00	81	12	26	00	81	12	27	00
81	12	28	00	81	13	15	00	81	13	16	00
81	13	17	00	81	13	18	00	81	13	19	00
81	13	20	00	81	13	21	00	81	13	22	00
81	13	23	00	81	13	24	00	81	13	25	00
81	13	26	00	81	13	27	00	81	13	28	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	14	20	00
81	14	21	00	81	14	22	00	81	14	23	00
81	14	24	00	81	14	25	00	81	14	26	00
81	14	27	00	81	14	28	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	15	20	00	81	15	21	00
81	15	22	00	81	15	23	00	81	15	24	00
81	15	25	00	81	15	26	00	81	15	27	00
81	15	28	00	81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00	81	16	19	00
81	16	20	00	81	16	21	00	81	16	22	00
81	16	23	00	81	16	24	00	81	16	25	00
81	16	26	00	81	16	27	00	81	16	28	00
81	17	15	00	81	17	16	00	81	17	17	00
81	17	18	00	81	17	19	00	81	17	20	00
81	17	21	00	81	17	22	00	81	17	23	00
81	17	24	00	81	17	25	00	81	17	26	00
81	17	27	00	81	17	28	00	81	18	15	00
81	18	16	00	81	18	17	00	81	18	18	00
81	18	19	00	81	18	20	00	81	18	21	00
81	18	22	00	81	18	23	00	81	18	24	00
81	18	25	00	81	18	26	00	81	18	27	00
81	18	28	00	81	19	15	00	81	19	16	00
81	19	17	00	81	19	18	00	81	19	19	00
81	19	20	00	81	19	21	00	81	19	22	00
81	19	23	00	81	19	24	00	81	19	25	00
81	19	26	00	81	19	27	00	81	19	28	00
81	20	15	00	81	20	16	00	81	20	17	00
81	20	18	00	81	20	19	00	81	20	20	00
81	20	21	00	81	20	22	00	81	20	23	00
81	20	24	00	81	20	25	00	81	20	26	00
81	20	27	00	81	20	28	00	81	21	15	00
81	21	16	00	81	21	17	00	81	21	18	00
81	21	19	00	81	21	20	00	81	21	21	00
81	21	22	00	81	21	23	00	81	21	24	00
81	21	25	00	81	21	26	00	81	21	27	00
81	21	28	00	81	22	15	00	81	22	16	00
81	22	17	00	81	22	18	00	81	22	19	00
81	22	20	00	81	22	21	00	81	22	22	00
81	22	23	00	81	22	24	00	81	22	25	00
81	22	26	00	81	22	27	00	81	22	28	00
81	23	15	00	81	23	16	00	81	23	17	00
81	23	18	00	81	23	19	00	81	23	20	00
81	23	21	00	81	23	22	00	81	23	23	00
81	23	24	00	81	23	25	00	81	23	26	00
81	23	27	00	81	23	28	00	81	24	15	00
81	24	16	00	81	24	17	00	81	24	18	00
81	24	19	00	81	24	20	00	81	24	21	00
81	24	22	00	81	24	23	00	81	24	24	00
81	24	25	00	81	24	26	00	81	24	27	00
81	24	28	00	81	25	15	00	81	25	16	00
81	25	17	00	81	25	18	00	81	25	19	00
81	25	20	00	81	25	21	00	81	25	22	00
81	25	23	00	81	25	24	00	81	25	25	00
81	25	26	00	81	25	27	00	81	25	28	00
81	26	15	00	81	26	16	00	81	26	17	00
81	26	18	00	81	26	19	00	81	26	20	00
81	26	21	00	81	26	22	00	81	26	23	00
81	26	24	00	81	26	25	00	81	26	26	00
81	26	27	00	81	26	28	00	81	27	15	00
81	27	16	00	81	27	17	00	81	27	18	00
81	27	19	00	81	27	20	00	81	27	21	00
81	27	22	00	81	27	23	00	81	27	24	00
81	27	25	00	81	27	26	00	81	27	27	00
81	27	28	00	81	28	15	00	81	28	16	00
81	28	17	00	81	28	18	00	81	28	19	00
81	28	20	00	81	28	21	00	81	28	22	00
81	28	23	00	81	28	24	00	81	28	25	00
81	28	26	00	81	28	27	00	81	28	28	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE PENCA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONSORCIO: CONSORCIO INTER INGENIEROS ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN SU TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	12	19	00
80	10	20	00
80	12	17	00
80	12	18	00
80	12	19	00
80	12	20	00
80	12	21	00
80	12	22	00
80	12	23	00
80	12	24	00
80	12	25	00
80	12	26	00
80	12	27	00
80	12	28	00
80	13	15	00
80	13	16	00
80	13	17	00
80	13	18	00
80	13	19	00
80	13	20	00
80	13	21	00
80	13	22	00
80	13	23	00
80	13	24	00
80	13	25	00
80	13	26	00
80	13	27	00
80	13	28	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	17	00
80	14	18	00
80	14	19	00
80	14	20	00
80	14	21	00
80	14	22	00
80	14	23	00
80	14	24	00
80	14	25	00
80	14	26	00
80	14	27	00
80	14	28	00
80	15	15	00
80	15	16	00
80	15	17	00
80	15	18	00
80	15	19	00
80	15	20	00
80	15	21	00
80	15	22	00
80	15	23	00
80	15	24	00
80	15	25	00
80	15	26	00
80	15	27	00
80	15	28	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	17	00
80	16	18	00
80	16	19	00
80	16	20	00
80	16	21	00
80	16	22	00
80	16	23	00
80	16	24	00
80	16	25	00
80	16	26	00
80	16	27	00
80	16	28	00
80	17	15	00
80	17	16	00
80	17	17	00
80	17	18	00
80	17	19	00
80	17	20	00
80	17	21	00
80	17	22	00
80	17	23	00
80	17	24	00
80	17	25	00
80	17	26	00
80	17	27	00
80	17	28	00
80	18	15	00
80	18	16	00
80	18	17	00
80	18	18	00
80	18	19	00
80	18	20	00
80	18	21	00
80	18	22	00
80	18	23	00
80	18	24	00
80	18	25	00
80	18	26	00
80	18	27	00
80	18	28	00
80	19	15	00
80	19	16	00
80	19	17	00
80	19	18	00
80	19	19	00
80	19	20	00
80	19	21	00
80	19	22	00
80	19	23	00
80	19	24	00
80	19	25	00
80	19	26	00
80	19	27	00
80	19	28	00
80	20	15	00
80	20	16	00
80	20	17	00
80	20	18	00
80	20	19	00
80	20	20	00
80	20	21	00
80	20	22	00
80	20	23	00
80	20	24	00
80	20	25	00
80	20	26	00
80	20	27	00
80	20	28	00
80	21	15	00
80	21	16	00
80	21	17	00
80	21	18	00
80	21	19	00
80	21	20	00
80	21	21	00
80	21	22	00
80	21	23	00
80	21	24	00
80	21	25	00
80	21	26	00
80	21	27	00
80	21	28	00
80	22	15	00
80	22	16	00
80	22	17	00
80	22	18	00
80	22	19	00
80	22	20	00
80	22	21	00
80	22	22	00
80	22	23	00
80	22	24	00
80	22	25	00
80	22	26	00
80	22	27	00
80	22	28	00
80	23	15	00
80	23	16	00
80	23	17	00
80	23	18	00
80	23	19	00
80	23	20	00
80	23	21	00
80	23	22	00
80	23	23	00
80	23	24	00
80	23	25	00
80	23	26	00
80	23	27	00
80	23	28	00
80	24	15	00
80	24	16	00
80	24	17	00
80	24	18	00
80	24	19	00
80	24	20	00
80	24	21	00
80	24	22	00
80	24	23	00
80	24	24	00
80	24	25	00
80	24	26	00
80	24	27	00
80	24	28	00
80	25	15	00
80	25	16	00
80	25	17	00
80	25	18	00
80	25	19	00
80	25	20	00
80	25	21	00
80	25	22	00
80	25	23	00
80	25	24	00
80	25	25	00
80	25	26	00
80	25	27	00
80	25	28	00
80	26	15	00
80	26	16	00
80	26	17	00
80	26	18	00
80	26	19	00
80	26	20	00
80	26	21	00
80	26	22	00
80	26	23	00
80	26	24	00
80	26	25	00
80	26	26	00
80	26	27	00
80	26	28	00
80	27	15	00
80	27	16	00
80	27	17	00
80	27	18	00
80	27	19	00
80	27	20	00
80	27	21	00
80	27	22	00
80	27	23	00
80	27	24	00
80	27	25	00
80	27	26	00
80	27	27	00
80	27	28	00
80	28	15	00
80	28	16	00
80	28	17	00
80	28	18	00
80	28	19	00
80	28	20	00
80	28	21	00
80	28	22	00
80	28	23	00
80	28	24	00
80	28	25	00
80	28	26	00
80	28	27	00
80	28	28	00

80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00	80	13	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	10	28	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	11	26	00	81	11	27	00
81	11	28	00	81	12	15	00	81	12	16	00
81	12	17	00	81	12	18	00	81	12	19	00
81	12	20	00	81	12	21	00	81	12	22	00
81	12	23	00	81	12	24	00	81	12	25	00
81	12	26	00	81	12	27	00	81	12	28	00
81	13	15	00	81	13	16	00	81	13	17	00
81	13	18	00	81	13	19	00	81	13	20	00
81	13	21	00	81	13	22	00	81	13	23	00
81	13	24	00	81	13	25	00	81	13	26	00
81	13	27	00	81	13	28	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	14	20	00	81	14	21	00
81	14	22	00	81	14	23	00	81	14	24	00
81	14	25	00	81	14	26	00	81	14	27	00
81	14	28	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
81	15	20	00	81	15	21	00	81	15	22	00
81	15	23	00	81	15	24	00	81	15	25	00
81	15	26	00	81	15	27	00	81	15	28	00
81	16	15	00	81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	81	16	19	00	81	16	20	00
81	16	21	00	81	16	22	00	81	16	23	00
81	16	24	00	81	16	25	00	81	16	26	00
81	16	27	00	81	16	28	00	81	17	15	00
81	17	16	00	81	17	17	00	81	17	18	00
81	17	19	00	81	17	20	00	81	17	21	00
81	17	22	00	81	17	23	00	81	17	24	00
81	17	25	00	81	17	26	00	81	17	27	00
81	17	28	00	81	18	15	00	81	18	16	00
81	18	17	00	81	18	18	00	81	18	19	00
81	18	20	00	81	18	21	00	81	18	22	00
81	18	23	00	81	18	24	00	81	18	25	00
81	18	26	00	81	18	27	00	81	18	28	00
81	19	15	00	81	19	16	00	81	19	17	00
81	19	18	00	81	19	19	00	81	19	20	00
81	19	21	00	81	19	22	00	81	19	23	00
81	19	24	00	81	19	25	00	81	19	26	00
81	19	27	00	81	19	28	00	81	20	15	00
81	20	16	00	81	20	17	00	81	20	18	00
81	20	19	00	81	20	20	00	81	20	21	00
81	20	22	00	81	20	23	00	81	20	24	00
81	20	25	00	81	20	26	00	81	20	27	00
81	20	28	00	81	21	15	00	81	21	16	00
81	21	17	00	81	21	18	00	81	21	19	00
81	21	20	00	81	21	21	00	81	21	22	00
81	21	23	00	81	21	24	00	81	21	25	00
81	21	26	00	81	21	27	00	81	21	28	00
81	22	15	00	81	22	16	00	81	22	17	00
81	22	18	00	81	22	19	00	81	22	20	00
81	22	21	00	81	22	22	00	81	22	23	00
81	22	24	00	81	22	25	00	81	22	26	00
81	22	27	00	81	22	28	00	81	23	15	00
81	23	16	00	81	23	17	00	81	23	18	00
81	23	19	00	81	23	20	00	81	23	21	00
81	23	22	00	81	23	23	00	81	23	24	00
81	23	25	00	81	23	26	00	81	23	27	00
81	23	28	00	81	24	15	00	81	24	16	00
81	24	17	00	81	24	18	00	81	24	19	00
81	24	20	00	81	24	21	00	81	24	22	00
81	24	23	00	81	24	24	00	81	24	25	00
81	24	26	00	81	24	27	00	81	24	28	00
81	25	15	00	81	25	16	00	81	25	17	00
81	25	18	00	81	25	19	00	81	25	20	00
81	25	21	00	81	25	22	00	81	25	23	00
81	25	24	00	81	25	25	00	81	25	26	00
81	25	27	00	81	25	28	00	81	26	15	00
81	26	16	00	81	26	17	00	81	26	18	00
81	26	19	00	81	26	20	00	81	26	21	00
81	26	22	00	81	26	23	00	81	26	24	00
81	26	25	00	81	26	26	00	81	26	27	00
81	26	28	00	81	27	15	00	81	27	16	00
81	27	17	00	81	27	18	00	81	27	19	00
81	27	20	00	81	27	21	00	81	27	22	00
81	27	23	00	81	27	24	00	81	27	25	00
81	27	26	00	81	27	27	00	81	27	28	00
81	28	15	00	81	28	16	00	81	28	17	00
81	28	18	00	81	28	19	00	81	28	20	00
81	28	21	00	81	28	22	00	81	28	23	00
81	28	24	00	81	28	25	00	81	28	26	00
81	28	27	00	81	28	28	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE PENCA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONSORCIO: CONSORCIO PAZ SI MELIPAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN SU TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	12	19	00
80	10	20	00
80	12	17	00
80	12	18	00
80	12	19	00
80	12	20	00
80	12	21	00
80	12	22	00
80	12	23	00
80	12	24	00
80	12	25	00
80	12	26	00
80	12	27	00
80	12	28	00
80	13	15	00
80	13	16	00
80	13	17	00
80	13	18	00
80	13	19	00
80	13	20	00
80	13	21	00
80	13	22	00
80	13	23	00
80	13	24	00
80	13	25	00
80	13	26	00
80	13	27	00
80	13	28	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	17	00
80	14	18	00
80	14	19	00
80	14	20	00
80	14	21	00
80	14	22	00
80	14	23	00
80	14	24	00
80	14	25	00
80	14	26	00
80	14	27	00
80	14	28	00
80	15	15	00
80	15	16	00
80	15	17	00
80	15	18	00
80	15	19	00
80	15	20	00
80	15	21	00
80	15	22	00
80	15	23	00
80	15	24	00
80	15	25	00
80	15	26	00
80	15	27	00
80	15	28	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	17	00
80	16	18	00
80	16	19	00
80	16	20	00
80	16	21	00
80	16	22	00
80	16	23	00
80	16	24	00
80	16	25	00
80	16	26	00
80	16	27	00
80	16	28	00
80	17	15	00
80	17	16	00
80	17	17	00
80	17	18	00
80	17	19	00
80	17	20	00
80	17	21	00
80	17	22	00
80	17	23	00
80	17	24	00
80	17	25	00
80	17	26	00
80	17	27

77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	78 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 26 | 00
81 | 11 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 12 | 16 | 00
81 | 12 | 17 | 00	81 | 12 | 18 | 00	81 | 12 | 19 | 00
81 | 12 | 20 | 00	81 | 12 | 21 | 00	81 | 12 | 22 | 00
81 | 12 | 23 | 00	81 | 12 | 24 | 00	81 | 12 | 25 | 00
81 | 12 | 26 | 00	81 | 12 | 27 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 13 | 16 | 00	81 | 13 | 17 | 00	81 | 13 | 18 | 00
81 | 13 | 19 | 00	81 | 13 | 20 | 00	81 | 13 | 21 | 00
81 | 13 | 22 | 00	81 | 13 | 23 | 00	81 | 13 | 24 | 00
81 | 13 | 25 | 00	81 | 13 | 26 | 00	81 | 13 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 14 | 20 | 00
81 | 14 | 21 | 00	81 | 14 | 22 | 00	81 | 14 | 23 | 00
81 | 14 | 24 | 00	81 | 14 | 25 | 00	81 | 14 | 26 | 00
81 | 14 | 27 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 15 | 20 | 00	81 | 15 | 21 | 00	81 | 15 | 22 | 00
81 | 15 | 23 | 00	81 | 15 | 24 | 00	81 | 15 | 25 | 00
81 | 15 | 26 | 00	81 | 15 | 27 | 00	81 | 16 | 15 | 00
81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
81 | 16 | 19 | 00	81 | 16 | 20 | 00	81 | 16 | 21 | 00
81 | 16 | 22 | 00	81 | 16 | 23 | 00	81 | 16 | 24 | 00
81 | 16 | 25 | 00	81 | 16 | 26 | 00	81 | 16 | 27 | 00
81 | 17 | 15 | 00	81 | 17 | 16 | 00	81 | 17 | 17 | 00
81 | 17 | 18 | 00	81 | 17 | 19 | 00	81 | 17 | 20 | 00
81 | 17 | 21 | 00	81 | 17 | 22 | 00	81 | 17 | 23 | 00
81 | 17 | 24 | 00	81 | 17 | 25 | 00	81 | 17 | 26 | 00
81 | 17 | 27 | 00	81 | 18 | 15 | 00	81 | 18 | 16 | 00
81 | 18 | 17 | 00	81 | 18 | 18 | 00	81 | 18 | 19 | 00
81 | 18 | 20 | 00	81 | 18 | 21 | 00	81 | 18 | 22 | 00
81 | 18 | 23 | 00	81 | 18 | 24 | 00	81 | 18 | 25 | 00
81 | 18 | 26 | 00	81 | 18 | 27 | 00	81 | 19 | 15 | 00
81 | 19 | 16 | 00	81 | 19 | 17 | 00	81 | 19 | 18 | 00
81 | 19 | 19 | 00	81 | 19 | 20 | 00	81 | 19 | 21 | 00
81 | 19 | 22 | 00	81 | 19 | 23 | 00	81 | 19 | 24 | 00
81 | 19 | 25 | 00	81 | 19 | 26 | 00	81 | 19 | 27 | 00
81 | 20 | 15 | 00	81 | 20 | 16 | 00	81 | 20 | 17 | 00
81 | 20 | 18 | 00	81 | 20 | 19 | 00	81 | 20 | 20 | 00
81 | 20 | 21 | 00	81 | 20 | 22 | 00	81 | 20 | 23 | 00
81 | 20 | 24 | 00	81 | 20 | 25 | 00	81 | 20 | 26 | 00
81 | 20 | 27 | 00	81 | 21 | 15 | 00	81 | 21 | 16 | 00
81 | 21 | 17 | 00	81 | 21 | 18 | 00	81 | 21 | 19 | 00
81 | 21 | 20 | 00	81 | 21 | 21 | 00	81 | 21 | 22 | 00
81 | 21 | 23 | 00	81 | 21 | 24 | 00	81 | 21 | 25 | 00
81 | 21 | 26 | 00	81 | 21 | 27 | 00	81 | 22 | 15 | 00
81 | 22 | 16 | 00	81 | 22 | 17 | 00	81 | 22 | 18 | 00
81 | 22 | 19 | 00	81 | 22 | 20 | 00	81 | 22 | 21 | 00
81 | 22 | 22 | 00	81 | 22 | 23 | 00	81 | 22 | 24 | 00
81 | 22 | 25 | 00	81 | 22 | 26 | 00	81 | 22 | 27 | 00
81 | 23 | 15 | 00	81 | 23 | 16 | 00	81 | 23 | 17 | 00
81 | 23 | 18 | 00	81 | 23 | 19 | 00	81 | 23 | 20 | 00
81 | 23 | 21 | 00	81 | 23 | 22 | 00	81 | 23 | 23 | 00
81 | 23 | 24 | 00	81 | 23 | 25 | 00	81 | 23 | 26 | 00
81 | 23 | 27 | 00	81 | 24 | 15 | 00	81 | 24 | 16 | 00
81 | 24 | 17 | 00	81 | 24 | 18 | 00	81 | 24 | 19 | 00
81 | 24 | 20 | 00	81 | 24 | 21 | 00	81 | 24 | 22 | 00
81 | 24 | 23 | 00	81 | 24 | 24 | 00	81 | 24 | 25 | 00
81 | 24 | 26 | 00	81 | 24 | 27 | 00	81 | 25 | 15 | 00
81 | 25 | 16 | 00	81 | 25 | 17 | 00	81 | 25 | 18 | 00
81 | 25 | 19 | 00	81 | 25 | 20 | 00	81 | 25 | 21 | 00
81 | 25 | 22 | 00	81 | 25 | 23 | 00	81 | 25 | 24 | 00
81 | 25 | 25 | 00	81 | 25 | 26 | 00	81 | 25 | 27 | 00
81 | 26 | 15 | 00	81 | 26 | 16 | 00	81 | 26 | 17 | 00
81 | 26 | 18 | 00	81 | 26 | 19 | 00	81 | 26 | 20 | 00
81 | 26 | 21 | 00	81 | 26 | 22 | 00	81 | 26 | 23 | 00
81 | 26 | 24 | 00	81 | 26 | 25 | 00	81 | 26 | 26 | 00
81 | 26 | 27 | 00	81 | 27 | 15 | 00	81 | 27 | 16 | 00
81 | 27 | 17 | 00	81 | 27 | 18 | 00	81 | 27 | 19 | 00
81 | 27 | 20 | 00	81 | 27 | 21 | 00	81 | 27 | 22 | 00
81 | 27 | 23 | 00	81 | 27 | 24 | 00	81 | 27 | 25 | 00
81 | 27 | 26 | 00	81 | 27 | 27 | 00	82 | 15 | 15 | 00
82 | 15 | 16 | 00	82 | 15 | 17 | 00	82 | 15 | 18 | 00
82 | 15 | 19 | 00	82 | 15 | 20 | 00	82 | 15 | 21 | 00
82 | 15 | 22 | 00	82 | 15 | 23 | 00	82 | 15 | 24 | 00
82 | 15 | 25 | 00	82 | 15 | 26 | 00	82 | 15 | 27 | 00
82 | 16 | 15 | 00	82 | 16 | 16 | 00	82 | 16 | 17 | 00
82 | 16 | 18 | 00	82 | 16 | 19 | 00	82 | 16 | 20 | 00
82 | 16 | 21 | 00	82 | 16 | 22 | 00	82 | 16 | 23 | 00
82 | 16 | 24 | 00	82 | 16 | 25 | 00	82 | 16 | 26 | 00
82 | 16 | 27 | 00	82 | 17 | 15 | 00	82 | 17 | 16 | 00
82 | 17 | 17 | 00	82 | 17 | 18 | 00	82 | 17 | 19 | 00
82 | 17 | 20 | 00	82 | 17 | 21 | 00	82 | 17 | 22 | 00
82 | 17 | 23 | 00	82 | 17 | 24 | 00	82 | 17 | 25 | 00
82 | 17 | 26 | 00	82 | 17 | 27 | 00	82 | 18 | 15 | 00
82 | 18 | 16 | 00	82 | 18 | 17 | 00	82 | 18 | 18 | 00
82 | 18 | 19 | 00	82 | 18 | 20 | 00	82 | 18 | 21 | 00
82 | 18 | 22 | 00	82 | 18 | 23 | 00	82 | 18 | 24 | 00
82 | 18 | 25 | 00	82 | 18 | 26 | 00	82 | 18 | 27 | 00
82 | 19 | 15 | 00	82 | 19 | 16 | 00	82 | 19 | 17 | 00
82 | 19 | 18 | 00	82 | 19 | 19 | 00	82 | 19 | 20 | 00
82 | 19 | 21 | 00	82 | 19 | 22 | 00	82 | 19 | 23 | 00
82 | 19 | 24 | 00	82 | 19 | 25 | 00	82 | 19 | 26 | 00
82 | 19 | 27 | 00	82 | 20 | 15 | 00	82 | 20 | 16 | 00
82 | 20 | 17 | 00	82 | 20 | 18 | 00	82 | 20 | 19 | 00
82 | 20 | 20 | 00	82 | 20 | 21 | 00	82 | 20 | 22 | 00
82 | 20 | 23 | 00	82 | 20 | 24 | 00	82 | 20 | 25 | 00
82 | 20 | 26 | 00	82 | 20 | 27 | 00	82 | 21 | 15 | 00
82 | 21 | 16 | 00	82 | 21 | 17 | 00	82 | 21 | 18 | 00
82 | 21 | 19 | 00	82 | 21 | 20 | 00	82 | 21 | 21 | 00
82 | 21 | 22 | 00	82 | 21 | 23 | 00	82 | 21 | 24 | 00
82 | 21 | 25 | 00	82 | 21 | 26 | 00	82 | 21 | 27 | 00
82 | 22 | 15 | 00	82 | 22 | 16 | 00	82 | 22 | 17 | 00
82 | 22 | 18 | 00	82 | 22 | 19 | 00	82 | 22 | 20 | 00
82 | 22 | 21 | 00	82 | 22 | 22 | 00	82 | 22 | 23 | 00
82 | 22 | 24 | 00	82 | 22 | 25 | 00	82 | 22 | 26 | 00
82 | 22 | 27 | 00	82 | 23 | 15 | 00	82 | 23 | 16 | 00
82 | 23 | 17 | 00	82 | 23 | 18 | 00	82 | 23 | 19 | 00
82 | 23 | 20 | 00	82 | 23 | 21 | 00	82 | 23 | 22 | 00
82 | 23 | 23 | 00	82 | 23 | 24 | 00	82 | 23 | 25 | 00
82 | 23 | 26 | 00	82 | 23 | 27 | 00	82 | 24 | 15 | 00
82 | 24 | 16 | 00	82 | 24 | 17 | 00	82 | 24 | 18 | 00
82 | 24 | 19 | 00	82 | 24 | 20 | 00	82 | 24 | 21 | 00
82 | 24 | 22 | 00	82 | 24 | 23 | 00	82 | 24 | 24 | 00
82 | 24 | 25 | 00	82 | 24 | 26 | 00	82 | 24 | 27 | 00
82 | 25 | 15 | 00	82 | 25 | 16 | 00	82 | 25 | 17 | 00
82 | 25 | 18 | 00	82 | 25 | 19 | 00	82 | 25 | 20 | 00
82 | 25 | 21 | 00	82 | 25 | 22 | 00	82 | 25 | 23 | 00
82 | 25 | 24 | 00	82 | 25 | 25 | 00	82 | 25 | 26 | 00
82 | 25 | 27 | 00	82 | 26 | 15 | 00	82 | 26 | 16 | 00
82 | 26 | 17 | 00	82 | 26 | 18 | 00	82 | 26 | 19 | 00
82 | 26 | 20 | 00	82 | 26 | 21 | 00	82 | 26 | 22 | 00
82 | 26 | 23 | 00	82 | 26 | 24 | 00	82 | 26 | 25 | 00
82 | 26 | 26 | 00	82 | 26 | 27 | 00	82 | 27 | 15 | 00
82 | 27 | 16 | 00	82 | 27 | 17 | 00	82 | 27 | 18 | 00
82 | 27 | 19 | 00	82 | 27 | 20 | 00	82 | 27 | 21 | 00
82 | 27 | 22 | 00	82 | 27 | 23 | 00	82 | 27 | 24 | 00
82 | 27 | 25 | 00	82 | 27 | 26 | 00	82 | 27 | 27 | 00
83 | 15 | 15 | 00	83 | 15 | 16 | 00	83 | 15 | 17 | 00
83 | 15 | 18 | 00	83 | 15 | 19 | 00	83 | 15 | 20 | 00
83 | 15 | 21 | 00	83 | 15 | 22 | 00	83 | 15 | 23 | 00
83 | 15 | 24 | 00	83 | 15 | 25 | 00	83 | 15 | 26 | 00
83 | 15 | 27 | 00	83 | 16 | 15 | 00	83 | 16 | 16 | 00
83 | 16 | 17 | 00	83 | 16 | 18 | 00	83 | 16 | 19 | 00
83 | 16 | 20 | 00	83 | 16 | 21 | 00	83 | 16 | 22 | 00
83 | 16 | 23 | 00	83 | 16 | 24 | 00	83 | 16 | 25 | 00
83 | 16 | 26 | 00	83 | 16 | 27 | 00	83 | 17 | 15 | 00
83 | 17 | 16 | 00	83 | 17 | 17 | 00	83 | 17 | 18 | 00
83 | 17 | 19 | 00	83 | 17 | 20 | 00	83 | 17 | 21 | 00
83 | 17 | 22 | 00	83 | 17 | 23 | 00	83 | 17 | 24 | 00
83 | 17 | 25 | 00	83 | 17 | 26 | 00	83 | 17 | 27 | 00
83 | 18 | 15 | 00	83 | 18 | 16 | 00	83 | 18 | 17 | 00
83 | 18 | 18 | 00	83 | 18 | 19 | 00	83 | 18 | 20 | 00
83 | 18 | 21 | 00	83 | 18 | 22 | 00	83 | 18 | 23 | 00
83 | 18 | 24 | 00	83 | 18 | 25 | 00	83 | 18 | 26 | 00
83 | 18 | 27 | 00	83 | 19 | 15 | 00	83 | 19 | 16 | 00
83 | 19 | 17 | 00	83 | 19 | 18 | 00	83 | 19 | 19 | 00
83 | 19 | 20 | 00	83 | 19 | 21 | 00	83 | 19 | 22 | 00
83 | 19 | 23 | 00	83 | 19 | 24 | 00	83 | 19 | 25 | 00
83 | 19 | 26 | 00	83 | 19 | 27 | 00	83 | 20 | 15 | 00
83 | 20 | 16 | 00	83 | 20 | 17 | 00	83 | 20 | 18 | 00
83 | 20 | 19 | 00	83 | 20 | 20 | 00	83 | 20 | 21 | 00
83 | 20 | 22 | 00	83 | 20 | 23 | 00	83 | 20 | 24 | 00
83 | 20 | 25 | 00	83 | 20 | 26 | 00	83 | 20 | 27 | 00
83 | 21 | 15 | 00	83 | 21 | 16 | 00	83 | 21 | 17 | 00
83 | 21 | 18 | 00	83 | 21 | 19 | 00	83 | 21 | 20 | 00
83 | 21 | 21 | 00	83 | 21 | 22 | 00	83 | 21 | 23 | 00
83 | 21 | 24 | 00	83 | 21 | 25 | 00	83 | 21 | 26 | 00
83 | 21 | 27 | 00	83 | 22 | 15 | 00	83 | 22 | 16 | 00
83 | 22 | 17 | 00	83 | 22 | 18 | 00	83 | 22 | 19 | 00
83 | 22 | 20 | 00	83 | 22 | 21 | 00	83 | 22 | 22 | 00
83 | 22 | 23 | 00	83 | 22 | 24 | 00	83 | 22 | 25 | 00
83 | 22 | 26 | 00	83 | 22 | 27 | 00	83 | 23 | 15 | 00
83 | 23 | 16 | 00	83 | 23 | 17 | 00	83 | 23 | 18 | 00
83 | 23 | 19 | 00	83 | 23 | 20 | 00	83 | 23 | 21 | 00
83 | 23 | 22 | 00	83 | 23 | 23 | 00	83 | 23 | 24 | 00
83 | 23 | 25 | 00	83 | 23 | 26 | 00	83 | 23 | 27 | 00
83 | 24 | 15 | 00	83 | 24 | 16 | 00	83 | 24 | 17 | 00
83 | 24 | 18 | 00	83 | 24 | 19 | 00	83 | 24 | 20 | 00
83 | 24 | 21 | 00	83 | 24 | 22 | 00	83 | 24 | 23 | 00
83 | 24 | 24 | 00	83 | 24 | 25 | 00	83 | 24 | 26 | 00
83 | 24 | 27 | 00	83 | 25 | 15 | 00	83 | 25 | 16 | 00
83 | 25 | 17 | 00	83 | 25 | 18 | 00	83 | 25 | 19 | 00
83 | 25 | 20 | 00	83 | 25 | 21 | 00	83 | 25 | 22 | 00
83 | 25 | 23 | 00	83 | 25 | 24 | 00	83 | 25 | 25 | 00
83 | 25 | 26 | 00	83 | 25 | 27 | 00	83 | 26 | 15 | 00
83 | 26 | 16 | 00	83 | 26 | 17 | 00	83 | 26 | 18 | 00
83 | 26 | 19 | 00	83 | 26 | 20 | 00	83 | 26 | 21 | 00
83 | 26 | 22 | 00	83 | 26 | 23 | 00	83 | 26 | 24 | 00
83 | 26 | 25 | 00	83 | 26 | 26 | 00	83 | 26 | 27 | 00
83 | 27 | 15 | 00	83 | 27 | 16 | 00	83 | 27 | 17 | 00
83 | 27 | 18 | 00	83 | 27 | 19 | 00	83 | 27 | 20 | 00
83 | 27 | 21 | 00	83 | 27 | 22 | 00	83 | 27 | 23 | 00
83 | 27 | 24 | 00	83 | 27 | 25 | 00	83 | 27 | 26 | 00
83 | 27 | 27 | 00	84 | 15 | 15 | 00	84 | 15 | 16 | 00
84 | 15 | 17 | 00	84 | 15 | 18 | 00	84 | 15 | 19 | 00
84 | 15 | 20 | 00	84 | 15 | 21 | 00	84 | 15 | 22 | 00
84 | 15 | 23 | 00	84 | 15 | 24 | 00	84 | 15 | 25 | 00
84 | 15 | 26 | 00	84 | 15 | 27 | 00	84 | 16 | 15 | 00
84 | 16 | 16 | 00	84 | 16 | 17 | 00	84 | 16 | 18 | 00
84 | 16 | 19 | 00	84 | 16 | 20 | 00	84 | 16 | 21 | 00
84 | 16 | 22 | 00	84 | 16 | 23 | 00	84 | 16 | 24 | 00
84 | 16 | 25 | 00	84 | 16 | 26 | 00	84 | 16 | 27 | 00
84 | 17 | 15 | 00	84 | 17 | 16 | 00	84 | 17 | 17 | 00
84 | 17 | 18 | 00	84 | 17 | 19 | 00	84 | 17 | 20 | 00
84 | 17 | 21 | 00	84 | 17 | 22 | 00	84 | 17 | 23 | 00
84 | 17 | 24 | 00	84 | 17 | 25 | 00	84 | 17 | 26 | 00
84 | 17 | 27 | 00	84 | 18 | 15 | 00	84 | 18 | 16 | 00
84 | 18 | 17 | 00	84 | 18 | 18 | 00	84 | 18 | 19 | 00
84 | 18 | 20 | 00	84 | 18 | 21 | 00	84 | 18 | 22 | 00
84 | 18 | 23 | 00	84 | 18 | 24 | 00	84 | 18 | 25 | 00
84 | 18 | 26 | 00	84 | 18 | 27 | 00	84 | 19 | 15 | 00
84 | 19 | 16 | 00	84 | 19 | 17 | 00	84 | 19 | 18 | 00
84 | 19 | 19 | 00	84 | 19 | 20 | 00	84 | 19 | 21 | 00
84 | 19 | 22 | 00	84 | 19 | 23 | 00	84 | 19 | 24 | 00
84 | 19 | 25 | 00	84 | 19 | 26 | 00	84 | 19 | 27 | 00
84 | 20 | 15 | 00	84 | 20 | 16 | 00	84 | 20 | 17 | 00
84 | 20 | 18 | 00	84 | 20 | 19 | 00	84 | 20 | 20 | 00
84 | 20 | 21 | 00	84 | 20 | 22 | 00	84 | 20 | 23 | 00
84 | 20 | 24 | 00	84 | 20 | 25 | 00	84 | 20 | 26 | 00
84 | 20 | 27 | 00	84 | 21 | 15 | 00	84 | 21 | 16 | 00
84 | 21 | 17 | 00	84 | 21 | 18 | 00	84 | 21 | 19 | 00
84 | 21 | 20 | 00	84 | 21 | 21 | 00	84 | 21 | 22 | 00
84 | 21 | 23 | 00	84 | 21 | 24 | 00	84 | 21 | 25 | 00
84 | 21 | 26 | 00	84 | 21 | 27 | 00	84 | 22 | 15 | 00
84 | 22 | 16 | 00	84 | 22 | 17 | 00	84 | 22 | 18 | 00
84 | 22 | 19 | 00	84 | 22 | 20 | 00	84 | 22 | 21 | 00
84 | 22 | 22 | 00	84 | 22 | 23 | 00	84 | 22 | 24 | 00
84 | 22 | 25 | 00	84 | 22 | 26 | 00	84 | 22 | 27 | 00
84 | 23 | 15 | 00	84 | 23 | 16 | 00	84 | 23 | 17 | 00
84 | 23 | 18 | 00	84 | 23 | 19 | 00	84 | 23 | 20 | 00
84 | 23 | 21 | 00	84 | 23 | 22 | 00	84 | 23 | 23 | 00
84 | 23 | 24 | 00	84 | 23 | 25 | 00	84 | 23 | 26 | 00
84 | 23 | 27 | 00	84 | 24 | 15 | 00	84 | 24 | 16 | 00
84 | 24 | 17 | 00	84 | 24 | 18 | 00	84 | 24 | 19 | 00
84 | 24 | 20 | 00	84 | 24 | 21 | 00	84 | 24 | 22 | 00
84 | 24 | 23 | 00	84 | 24 | 24 | 00	84 | 24 | 25 | 00
84 | 24 | 26 | 00	84 | 24 | 27 | 00	84 | 25 | 15 | 00
84 | 25 | 16 | 00	84 | 25 | 17 | 00	84 | 25 | 18 | 00
84 | 25 | 19 | 00	84 | 25 | 20 | 00	84 | 25 | 21 | 00
84 | 25 | 22 | 00	84 | 25 | 23 | 00	84 | 25 | 24 | 00
84 | 25 | 25 | 00	84 | 25 | 26 | 00	84 | 25 | 27 | 00
84 | 26 | 15 | 00	84 | 26 | 16 | 00	84 | 26 | 17 | 00
84 | 26 | 18 | 00	84 | 26 | 19 | 00	84 | 26 | 20 | 00
84 | 26 | 21 | 00	84 | 26 | 22 | 00	84 | 26 | 23 | 00
84 | 26 | 24 | 00	84 | 26 | 25 | 00	84 | 26 | 26 | 00
84 | 26 | 27 | 00	84 | 27 | 15 | 00	84 | 27 | 16 | 00
84 | 27 | 17 | 00	84 | 27 | 18 | 00	84 | 27 | 19 | 00
84 | 27 | 20 | 00	84 | 27 | 21 | 00	84 | 27 | 22 | 00
84 | 27 | 23 | 00	84 | 27 | 24 | 00	84 | 27 | 25 | 00
84 | 27 | 26 | 00	84 | 27 | 27 | 00	85 | 15 | 15 | 00
85 | 15 | 16 | 00	85 | 15 | 17 | 00	85 | 15 | 18 | 00
85 | 15 | 19 | 00	85 | 15 | 20 | 00	85 | 15 | 21 | 00
85 | 15 | 22 | 00	85 | 15 | 23 | 00	85 | 15 | 24 | 00
85 | 15 | 25 | 00	85 | 15 | 26 | 00	85 | 15 | 27 | 00
85 | 16 | 15 | 00	85 | 16 | 16 | 00	85 | 16 | 17 | 00
85 | 16 | 18 | 00	85 | 16 | 19 | 00	85 | 16 | 20 | 00
85 | 16 | 21 | 00	85 | 16 | 22 | 00	85 | 16 | 23 | 00
85 | 16 | 24 | 00	85 | 16 | 25 | 00	85 | 16 | 26 | 00
85 | 16 | 27 | 00	85 | 17 | 15 | 00	85 | 17 | 16 | 00
85 | 17 | 17 | 00	85 | 17 | 18 | 00	85 | 17 | 19 | 00
85 | 17 | 20 | 00	85 | 17 | 21 | 00	85 | 17 | 22 | 00
85 | 17 | 23 | 00	85 | 17 | 24 | 00	85 | 17 | 25 | 00
85 | 17 | 26 | 00	85 | 17 | 27 | 00	85 | 18 | 15 | 00
85 | 18 | 16 | 00	85 | 18 | 17 | 00	85 | 18 | 18 | 00
85 | 18 | 19 | 00	85 | 18 | 20 | 00	85 | 18 | 21 | 00
85 | 18 | 22 | 00	85 | 18 \

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUESCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	26	00
70	17	18	00
71	12	20	00
72	12	10	00
72	13	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
72	16	15	00
72	16	18	00

[SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	13	00
39	12	20	00
39	13	30	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	13	32	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
72	16	16	00
72	16	19	00

[SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	19	00
39	12	13	00
40	10	15	00
40	14	17	00
70	17	18	00
72	12	29	00
72	12	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	33	00
72	15	38	00
72	15	42	00
72	15	45	00
72	16	17	00
72	16	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A260298D0G1EF1

9 DE ENERO DE 2026 HORA 16:48:21

AA26029830 PÁGINA: 104 DE 130

[SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	12	15	00
78	10	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	11	00
95	12	15	00
95	12	36	00
95	13	16	00

[SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	12	16	00
81	14	17	00
81	15	18	00
82	10	19	00
83	10	16	00
84	11	18	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	17	00

[SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	19	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	11	11	00
81	11	15	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	11	26	00
81	12	15	00
81	12	18	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	15	00
93	14	15	00
95	11	15	00
95	12	11	00
95	12	15	00
95	12	36	00
95	13	16	00

[SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	12	17	00
78	10	15	00
80	10	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	11	11	00
81	11	15	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	11	26	00
81	12	15	00
81	12	18	00
81	14	18	00
81	15	18	00
83	10	15	00
84	11	15	00
93	14	15	00
95	11	15	00
95	12	11	00
95	12	15	00
95	12	36	00
95	13	16	00

[SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	13	00
39	12	20	00
39	13	30	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	13	32	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
72	16	16	00
72	16	19	00

[SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	19	00
39	12	13	00
40	10	15	00
40	14	17	00
70	17	18	00
72	12	29	00
72	12	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	33	00
72	15	38	00
72	15	42	00
72	15	45	00
72	16	17	00
72	16	20	00

78	15	43	00	72	15	44	00	77	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00	72	0	0	00
77	10	18	00	77	10	19	00	72	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	17	00
78	0	18	00	78	10	19	00	82	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	77	11	16	00
80	11	17	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00	81	10	16	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	18	00	87	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	0	27	00
81	10	25	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	18	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	15	16	00
82	15	17	00	81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	14	16	00	84	14	20	00
93	14	17	00	93	15	16	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00

95	12	22	00	95	12	24	00	95	13	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00	95	13	18	00
95	13	19	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00								

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REGISTRO DE CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERSEGURIDAD UTANCHE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UTANCHE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLASE	PROD
70	12	13	00
72	10	25	00
39	12	24	00
41	11	33	00
72	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	32	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00

95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	22	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00								

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REGISTRO DE CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIDRIOS PORO PROPOSITO ACCE 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA REGIONAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMRAF E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 395,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLASE	PROD
30	18	15	00
39	12	19	00
40	13	15	00
70	13	17	00
70	17	19	00
72	10	28	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	14	14	00
72	14	19	00

72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	35	00	72	15	37	00	72	15	49	00
72	17	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	72	15	24	00
77	13	15	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	17	00
78	10	19	00	78	10	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	15	00
81	10	19	00	81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	25	00	81	10	26	00	81	11	17	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	11	18	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	14	16	00	84	14	20	00
95	14	21	00	95	15	16	00	95	15	16	00

80	10	26	00
80	11	15	00
80	11	18	00
80	11	24	00
80	11	25	00
80	11	26	00
80	11	27	00
80	11	28	00
80	11	29	00
80	11	30	00
80	12	15	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	12	18	00
80	12	19	00
80	12	20	00
80	12	21	00
80	12	22	00
80	12	23	00
80	12	24	00
80	12	25	00
80	12	26	00
80	12	27	00
80	12	28	00
80	12	29	00
80	12	30	00
80	13	15	00
80	13	16	00
80	13	17	00
80	13	18	00
80	13	19	00
80	13	20	00
80	13	21	00
80	13	22	00
80	13	23	00
80	13	24	00
80	13	25	00
80	13	26	00
80	13	27	00
80	13	28	00
80	13	29	00
80	13	30	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	17	00
80	14	18	00
80	14	19	00
80	14	20	00
80	14	21	00
80	14	22	00
80	14	23	00
80	14	24	00
80	14	25	00
80	14	26	00
80	14	27	00
80	14	28	00
80	14	29	00
80	14	30	00
80	15	15	00
80	15	16	00
80	15	17	00
80	15	18	00
80	15	19	00
80	15	20	00
80	15	21	00
80	15	22	00
80	15	23	00
80	15	24	00
80	15	25	00
80	15	26	00
80	15	27	00
80	15	28	00
80	15	29	00
80	15	30	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	17	00
80	16	18	00
80	16	19	00
80	16	20	00
80	16	21	00
80	16	22	00
80	16	23	00
80	16	24	00
80	16	25	00
80	16	26	00
80	16	27	00
80	16	28	00
80	16	29	00
80	16	30	00
80	17	15	00
80	17	16	00
80	17	17	00
80	17	18	00
80	17	19	00
80	17	20	00
80	17	21	00
80	17	22	00
80	17	23	00
80	17	24	00
80	17	25	00
80	17	26	00
80	17	27	00
80	17	28	00
80	17	29	00
80	17	30	00
80	18	15	00
80	18	16	00
80	18	17	00
80	18	18	00
80	18	19	00
80	18	20	00
80	18	21	00
80	18	22	00
80	18	23	00
80	18	24	00
80	18	25	00
80	18	26	00
80	18	27	00
80	18	28	00
80	18	29	00
80	18	30	00
80	19	15	00
80	19	16	00
80	19	17	00
80	19	18	00
80	19	19	00
80	19	20	00
80	19	21	00
80	19	22	00
80	19	23	00
80	19	24	00
80	19	25	00
80	19	26	00
80	19	27	00
80	19	28	00
80	19	29	00
80	19	30	00
80	20	15	00
80	20	16	00
80	20	17	00
80	20	18	00
80	20	19	00
80	20	20	00
80	20	21	00
80	20	22	00
80	20	23	00
80	20	24	00
80	20	25	00
80	20	26	00
80	20	27	00
80	20	28	00
80	20	29	00
80	20	30	00
80	21	15	00
80	21	16	00
80	21	17	00
80	21	18	00
80	21	19	00
80	21	20	00
80	21	21	00
80	21	22	00
80	21	23	00
80	21	24	00
80	21	25	00
80	21	26	00
80	21	27	00
80	21	28	00
80	21	29	00
80	21	30	00
80	22	15	00
80	22	16	00
80	22	17	00
80	22	18	00
80	22	19	00
80	22	20	00
80	22	21	00
80	22	22	00
80	22	23	00
80	22	24	00
80	22	25	00
80	22	26	00
80	22	27	00
80	22	28	00
80	22	29	00
80	22	30	00
80	23	15	00
80	23	16	00
80	23	17	00
80	23	18	00
80	23	19	00
80	23	20	00
80	23	21	00
80	23	22	00
80	23	23	00
80	23	24	00
80	23	25	00
80	23	26	00
80	23	27	00
80	23	28	00
80	23	29	00
80	23	30	00
80	24	15	00
80	24	16	00
80	24	17	00
80	24	18	00
80	24	19	00
80	24	20	00
80	24	21	00
80	24	22	00
80	24	23	00
80	24	24	00
80	24	25	00
80	24	26	00
80	24	27	00
80	24	28	00
80	24	29	00
80	24	30	00
80	25	15	00
80	25	16	00
80	25	17	00
80	25	18	00
80	25	19	00
80	25	20	00
80	25	21	00
80	25	22	00
80	25	23	00
80	25	24	00
80	25	25	00
80	25	26	00
80	25	27	00
80	25	28	00
80	25	29	00
80	25	30	00
80	26	15	00
80	26	16	00
80	26	17	00
80	26	18	00
80	26	19	00
80	26	20	00
80	26	21	00
80	26	22	00
80	26	23	00
80	26	24	00
80	26	25	00
80	26	26	00
80	26	27	00
80	26	28	00
80	26	29	00
80	26	30	00
80	27	15	00
80	27	16	00
80	27	17	00
80	27	18	00
80	27	19	00
80	27	20	00
80	27	21	00
80	27	22	00
80	27	23	00
80	27	24	00
80	27	25	00
80	27	26	00
80	27	27	00
80	27	28	00
80	27	29	00
80	27	30	00
80	28	15	00
80	28	16	00
80	28	17	00
80	28	18	00
80	28	19	00
80	28	20	00
80	28	21	00
80	28	22	00
80	28	23	00
80	28	24	00
80	28	25	00
80	28	26	00
80	28	27	00
80	28	28	00
80	28	29	00
80	28	30	00
80	29	15	00
80	29	16	00
80	29	17	00
80	29	18	00
80	29	19	00
80	29	20	00
80	29	21	00
80	29	22	00
80	29	23	00
80	29	24	00
80	29	25	00
80	29	26	00
80	29	27	00
80	29	28	00
80	29	29	00
80	29	30	00
80	30	15	00
80	30	16	00
80	30	17	00
80	30	18	00
80	30	19	00
80	30	20	00
80	30	21	00
80	30	22	00
80	30	23	00
80	30	24	00
80	30	25	00
80	30	26	00
80	30	27	00
80	30	28	00
80	30	29	00
80	30	30	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TENJO 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TENJO E.S.P. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	12	15	00
80	12	16	00
80	12	18	00
80	13	15	00
80	13	16	00
80	13	17	00
80	13	18	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	17	00
80	14	18	00
80	15	15	00
80	15	16	00
80	15	17	00
80	15	18	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	17	00
80	16	18	00
80	17	15	00
80	17	16	00
80	17	17	00
80	17	18	00
80	18	15	00
80	18	16	00
80	18	17	00
80	18	18	00
80	19	15	00
80	19	16	00
80	19	17	00
80	19	18	00
80	20	15	00
80	20	16	00
80	20	17	00
80	20	18	00
80	21	15	00
80	21	16	00
80	21	17	00
80	21	18	00
80	22	15	00
80	22	16	00
80	22	17	00
80	22	18	00
80	23	15	00
80	23	16	00
80	23	17	00
80	23	18	00
80	24	15	00
80	24	16	00
80	24	17	00
80	24	18	00
80	25	15	00
80	25	16	00
80	25	17	00
80	25	18	00
80	26	15	00
80	26	16	00
80	26	17	00
80	26	18	00
80	27	15	00
80	27	16	00
80	27	17	00
80	27	18	00
80	28	15	00
80	28	16	00
80	28	17	00
80	28	18	00
80	29	15	00
80	29	16	00
80	29	17	00
80	29	18	00
80	30	15	00
80	30	16	00
80	30	17	00
80	30	18	00

80	10	26	00
80	11	15	00
80	11	18	00
80	11	24	00
80	11	25	00
80	11	26	00
80	11	27	00
80	11	28	00
80	11	29	00
80	11	30	00
80	12	15	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	12	18	00
80	12	19	00
80	12	20	00
80	12	21	00
80	12	22	00
80	12	23	00
80	12	24	00
80	12	25	00
80	12	26	00
80	12	27	00
80	12	28	00
80	12	29	00
80	12	30	00
80	13	15	00
80	13	16	00
80	13	17	00
80	13	18	00
80	13	19	00
80	13	20	00
80	13	21	00
80	13	22	00
80	13	23	00
80	13	24	00
80	13	25	00
80	13	26	00
80	13	27	00
80	13	28	00
80	13	29	00
80	13	30	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	17	00
80	14	18	00
80	14	19	00
80	14	20	00
80	14	21	00
80	14	22	00
80	14	23	00
80	14	24	00
80	14	25	00
80	14	26	00
80	14	27	00
80	14	28	00
80	14	29	00
80	14	30	00
80	15	15	00
80	15	16	00
80	15	17	00
80	15	18	00
80	15	19	00
80	15	20	00
80	15	21	00
80	15	22	00
80	15	23	00
80	15	24	00
80	15	25	00
80	15	26	00
80	15	27	00
80	15	28	00
80	15	29	00
80	15	30	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	17	00
80	16	18	00
80	16	19	00
80	16	20	00
80	16	21	00
80	16	22	00
80	16	23	00
80	16	24	00
80	16	25	00
80	16	26	00
80	16	27	00
80	16	28	00
80	16	29	00
80	16	30	00
80	17	15	00
80	17	16	00
80	17	17	00
80	17	18	00
80	17	19	00
80	17	20	00
80	17	21	00
80	17	22	00
80	17	23	00
80	17	24	00
80	17	25	00
80	17	26	00
80	17	27	00
80	17	28	00
80	17	29	00
80	17	30	00
80	18	15	00
80	18	16	00
80	18	17	00
80	18	18	00
80	18	19	00
80	18	20	00
80	18	21	00
80	18	22	00
80	18	23	00
80	18	24	00
80	18	25	00
80	18	26	00
80	18	27	00
80	18	28	00
80	18	29	00
80	18	30	00
80	19	15	00
80	19	16	00
80	19	17	00
80	19	18	00
80	19	19	00
80	19	20	00
80	19	21	00
80	19	22	00
80	19	23	00
80	19	24	00
80	19	25	00
80	19	26	00
80	19	27	00
80	19	28	00
80	19	29	00
80	19	30	00
80	20	15	00
80	20	16	00
80	20	17	00
80	20	18	00
80	20	19	00
80	20	20	00
80	20	21	00
80	20	22	00
80	20	23	00
80	20	24	00
80	20	25	00
80	20	26	00
80	20	27	00
80	20	28	00
80	20	29	00
80	20	30	00
80	21	15	00
80	21	16	00
80	21	17	00
80	21	18	00
80	21	19	00
80	21	20	00
80	21	21	00
80	21	22	00
80	21	23	00
80	21	24	00
80	21	25	00
80	21	26	00
80	21	27	00
80	21	28	00
80	21	29	00
80	21	30	00
80	22	15	00
80	22	16	00
80	22	17	00
80	22	18	00
80	22	19	00
80	22	20	00
80	22	21	00
80	22	22	00
80	22	23	00
80	22	24	00
80	22	25	00
80	22	26	00
80	22	27	00
80	22	28	00
80	22	29	00
80	22	30	00
80	23	15	00
80	23	16	00
80	23	17	00
80	23	18	00
80	23	19	00
80	23	20	00
80	23	21	00
80	23	22	00
80	23	23	00
80	23	24	00
80	23	25	00
80	23	26	00
80	23	27	00
80	23	28	00
80	23	29	00
80	23	30	00
80	24	15	00
80	24	16	00
80	24	17	00
80	24	18	00
80	24	19	00
80	24	20	00
80	24	21	00
80	24	22	00
80	24	23	00
80	24	24	00
80	24	25	00
80	24	26	00
80	24	27	00
80	24	28	00
80	24	29	00
80	24	30	00
80	25	15	00
80	25	16	00
80	25	17	00
80	25	18	00
80	25	19	00
80	25	20	00
80	25	21	00
80	25	22	00
80	25	23	00
80	25	24	00
80	25	25	00
80	25	26	00
80	25	27	00
80	25	28	00
80	25	29	00
80	25	30	00
80	26	15	00
80	26	16	00
80	26	17	00
80	26	18	00
80	26	19	00
80	26	20	00
80	26	21	00
80	26	22	00
80	26	23	00
80	26	24	00
80	26	25	00
80	26	26	00
80	26	27	00
80	26	28	00
80	26	29	00
80	26	30	00
80	27	15	00
80	27	16	00
80	27	17	00
80	27	18	00
80	27	19	00
80	27	20	00
80	27	21	00
80	27	22	00
80	27	23	00
80	27	24	00
80	27	25	00
80	27	26	00
80	27	27	00
80	27	28	00
80	27	29	00
80	27	30	00
80	28	15	00
80	28	16	00
80	28	17	00
80	28	18	00
80	28	19	00
80	28	20	00
80	28	21	00
80	28	22	00
80	28	23	00
80	28	24	00
80	28	25	00
80	28	26	00
80	28	27	00
80	28	28	00
80	28	29	00
80	28	30	00
80	29	15	00
80	29	16	00
80	29	17	00
80	29	18	00
80	29	19	00
80	29	20	00
80	29	21	00
80	29	22	00
80	29	23	00
80	29	24	00
80	29	25	00
80	29	26	00
80	29	27	00
80	29	28	00
80	29	29	00
80	29	30	00
80	30	15	00
80	30	16	00
80	30	17	00
80	30	18	00
80	30	19	00
80	30	20	00
80	30	21	00
80	30	22	00
80	30	23	00
80	30	24	00
80	30	25	00
80	30	26	00
80	30	27	00
80	30	28	00
80	30	29	00
80	30	30	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CASINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUCUNUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	12	18	00
80	12	19	00
80	12	20	00
80	13	18	00
80	13	19	00
80	13	20	00
80	14	18	00
80	14	19	00
80	14	20	00
80	15	18	00
80	15	19	00
80	15	20	00
80	16	18	00
80	16	19	00
80	16	20	00
80	17	18	00
80	17	19	00
80	17	20	00
80	18	18	00
80	18	19	00
80	18	20	00
80	19	18	00
80	19	19	00
80	19	20	00
80	20	18	00
80	20	19	00
80	20	20	00
80	21	18	00
80	21	19	00
80	21	20	00
80	22	18	00
80	22	19	00
80	22	20	00
80	23	18	00
80	23	19	00
80	23	20	00
80	24	18	00
80	24	19	00
80	24	20	00
80	25	18	00
80	25	19	00
80	25	20	00
80	26	18	00
80	26	19	00
80	26	20	00
80	27	18	00
80	27	19	00
80	27	20	00
80	28	18	00
80	28	19	00
80	28	20	00
80	29	18	00
80	29	19	00
80	29	20	00
80	30	18	00
80	30	19	00
80	30	20	00

71	12	30	00
72	10	33	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	27	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	35	00
77	10	38	00
77	11	15	00
78	10	19	00
80	10	16	00
80	12	16	00
80	12	16	00
81	10	17	00

72	10	19	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	35	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	15	00
78	10	19	00
80	10	17	00
82	11	15	00
82	11	16	00
81	10	17	00

72	10	20	00
72	10	21	00
72	10	23	00
72	10	24	00
72	10	27	00
72	11	15	00
72	11	16	00
72	11	17	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	27	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	46	00
72	15	49	00
72	15	52	00
72	15	55	00
72	15	57	00
72	16	00	00
72	16	02	00
72	16	03	00
72	16	04	00
72	16	05	00
72	16	06	00
72	16	07	00
72	16	08	00
72	16	09	00
72	16	10	00
72	16	11	00
72	16	12	00
72	16	13	00
72	16	14	00
72	16	15	00
72	16	16	00
72	16	17	00
72	16	18	00
72	16	19	00
72	16	20	00
72	16	21	00
72	16	22	00
72	16	23	00
72	16	24	00
72	16	25	00
72	16	26	00
72	16	27	00
72	16	28	00
72	16	29	00
72	16	30	00
72	16	31	00
72	16	32	00
72	16	33	00
72	16	34	00
72	16	35	00
72	16	36	00
72	16	37	00
72	16	38	00
72	16	39	00
72	16	40	00
72	16	41	00
72	16	42	00
72	16	43	00
72	16	44	00
72	16	45	00
72	16	46	00
72	16	47	00
72	16	48	00
72	16	49	00
72	16	50	00
72	16	51	00
72	16	52	00
72	16	53	00
72	16	54	00
72	16	55	00
72	16	56	00
72	16	57	00
72	16	58	00
72	16	59	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA GT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	19	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	16	15	00
80	16	19	00
81	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	16	15	00
80	16	19	00
81	10	19	00

71	12	08	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	27	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	35	00
77	10	38	00
77	11	15	00
78	10	19	00
80	10	16	00
80	12	16	00
80	12	16	00
81	10	17	00

70	15	28	00
70	17	27	00
71	12	12	00
72	10	10	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	15	00
78	10	19	00
80	10	17	00
82	11	15	00
82	11	16	00
81	10	17	00

72	13	17	00
72	17	18	00
72	19	25	00
72	10	20	00
72	10	23	00
72	10	26	00
72	11	16	00
72	12	15	00
72	12	18	00
72	14	10	00
72	14	27	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	46	00
72	15	49	00
72	15	52	00
72	15	55	00
72	15	57	00
72	16	00	00
72	16	02	00
72	16	03	00
72	16	04	00
72	16	05	00
72	16	06	00
72	16	07	00
72	16	08	00
72	16	09	00
72	16	10	00
72	16	11	00
72	16	12	00
72	16	13	00
72	16	14	00
72	16	15	00
72	16	16	00
72	16	17	00
72	16	18	00
72	16	19	00
72	16	20	00
72	16	21	00
72	16	22	00
72	16	23	00
72	16	24	00
72	16	25	00
72	16	26	00
72	16	27	00
72	16	28	00
72	16	29	00
72	16	30	00
72	16	31	00
72	16	32	00
72	16	33	00
72	16	34	00
72	16	35	00
72	16	36	00
72	16	37	00
72	16	38	00
72	16	39	00
72	16	40	00
72	16	41	00
72	16	42	00
72	16	43	00
72	16	44	00
72	16	45	00
72	16	46	00
72	16	47	00
72	16	48	00
72	16	49	00
72	16	50	00
72	16	51	00
72	16	52	00
72	16	53	00
72	16	54	00
72	16	55	00
72	16	56	00
72	16	57	00
72	16	58	00
72	16	59	00

80	13	15	00
80	15	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	12	14	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	12	17	00
81	12	18	00
81	12	19	00
81	12	20	00
81	12	21	00
81	12	22	00
81	12	23	00
81	12	24	00
81	12	25	00
81	12	26	00
81	12	27	00
81	12	28	00
81	12	29	00
81	12	30	00
81	12	31	00
81	12	32	00
81	12	33	00
81	12	34	00
81	12	35	00
81	12	36	00
81	12	37	00
81	12	38	00
81	12	39	00
81	12	40	00
81	12	41	00
81	12	42	00
81	12	43	00
81	12	44	00
81	12	45	00
81	12	46	00
81	12	47	00
81	12	48	00
81	12	49	00
81	12	50	00
81	12	51	00
81	12	52	00
81	12	53	00
81	12	54	00
81	12	55	00
81	12	56	00
81	12	57	00
81	12	58	00
81	12	59	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA GT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	19	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	16	15	00
80	16	19	00
81	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	16	15	00
80	16	19	00
81	10	19	00

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 14 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SERVICIOS Y DISEÑOS VIAS SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	14	00	30	12	17	00	30	18	15	00
32	16	15	00	39	10	18	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	20	00	40	13	17	00
41	11	36	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	19	00	70	17	17	00	70	17	21	00
71	12	10	00	71	12	12	00	72	10	25	00
72	12	30	00	72	10	31	00	72	10	29	00

72 10 33 00	72 11 16 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 26 00	72 15 20 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 46 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 17 00
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 10 18 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 12 15 00
81 10 17 00	81 10 20 00	81 10 28 00
81 10 30 00	81 10 31 00	81 10 32 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 11 27 00
81 11 18 00	81 11 16 00	81 11 15 00
81 11 18 00	81 12 15 00	81 12 16 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 17 00	83 10 16 00

83 10 15 00	83 10 18 00	84 15 15 00
87 11 15 00	93 14 16 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
93 11 14 00	95 10 16 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 10 17 00	95 12 18 00
95 12 20 00	95 10 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 10 27 00	95 13 15 00
95 13 17 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CATANIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 591,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	14	00	30	12	17	00	30	18	15	00
32	16	15	00	39	10	18	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	20	00	40	13	17	00
41	11	36	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	19	00	70	17	17	00	70	17	21	00
71	12	10	00	71	12	12	00	72	10	25	00
72	12	30	00	72	10	31	00	72	10	29	00

72 10 33 00	72 11 16 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 26 00	72 15 20 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 46 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 17 00
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 10 18 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 12 15 00
81 10 17 00	81 10 20 00	81 10 28 00
81 10 30 00	81 10 31 00	81 10 32 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 11 27 00
81 11 18 00	81 11 16 00	81 11 15 00
81 11 18 00	81 12 15 00	81 12 16 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 17 00	83 10 16 00

83 31 18 00	81 32 05 00	91 76 15 00
81 34 15 00	81 34 18 00	91 76 16 00
81 35 17 00	81 35 17 00	91 76 19 00
83 36 15 00	83 36 18 00	84 21 25 00
84 31 16 00	93 34 18 00	93 19 20 00
93 34 21 00	97 5 35 00	93 18 26 00
95 33 25 00	95 11 18 00	95 12 26 00
95 32 26 00	95 32 32 00	95 12 28 00
95 32 29 00	95 32 36 00	95 12 29 00
95 32 29 00	95 32 37 00	95 13 25 00
95 33 25 00	95 33 37 00	95 14 25 00
95 33 26 00	95 34 37 00	95 14 28 00
95 32 23 00		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL INSTRUMENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CSO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 481,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00:
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
70 17 29 00	80 12 17 00	80 18 15 00

82 32 15 00	82 33 19 00	82 34 19 00
82 39 14 00	82 39 19 00	82 40 15 00
84 41 15 00	70 13 15 00	70 13 17 00
78 15 18 00	90 17 17 00	70 17 18 00
71 12 20 00	71 17 17 00	71 19 25 00
72 10 33 00	72 13 15 00	72 12 29 00
72 10 38 00	72 13 19 00	72 13 23 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 13 29 00
72 12 14 00	72 14 12 00	72 14 18 00
72 14 18 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 11 00
72 15 17 00	72 15 15 00	72 15 18 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 27 00	72 15 26 00	72 15 23 00
72 15 34 00	72 15 32 00	72 15 25 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 29 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	76 12 24 00
77 13 15 00	77 13 15 00	77 10 17 00
77 12 28 00	77 13 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 17 00
78 10 18 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 10 18 00	80 11 16 00
80 16 13 00	80 10 19 00	80 11 17 00
81 10 18 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00

83 16 22 00	81 30 23 00	97 78 24 00
81 30 25 00	81 30 35 00	91 16 27 00
87 31 5 00	81 32 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 32 17 00	80 11 15 00
87 14 5 00	81 34 18 00	82 15 26 00
81 15 17 00	81 36 17 00	81 16 18 00
83 10 15 00	83 30 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 30 18 00	93 14 20 00
93 19 23 00	93 35 15 00	93 15 5 00
93 37 15 00	95 12 16 00	95 12 18 00
95 32 18 00	95 33 17 00	95 12 18 00
95 32 19 00	95 32 20 00	95 12 21 00
95 32 23 00	95 32 24 00	95 12 25 00
95 32 26 00	95 32 27 00	95 13 15 00
95 33 16 00	95 33 17 00	95 14 18 00
95 33 18 00	95 34 17 00	95 14 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL INSTRUMENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PTAR CUNDINAMARCA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 330,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
20 17 29 00	80 17 15 00	80 18 15 00
42 10 15 00	39 17 19 00	39 12 13 00
39 15 24 00	39 18 20 00	39 12 20 00
41 11 78 00	80 13 15 00	70 13 17 00
76 15 18 00	80 27 17 00	70 17 18 00
71 12 12 00	71 17 17 00	71 19 25 00
71 12 20 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 35 00	72 11 10 00	72 11 19 00
72 10 10 00	72 12 11 00	72 13 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 14 00
72 14 11 00	72 14 17 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 12 00	72 15 15 00
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 37 00	72 15 33 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 45 00	72 15 44 00	76 13 24 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 19 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 17 00
78 10 18 00	78 10 19 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	80 11 16 00
80 11 21 00	80 12 27 00	80 12 13 00

80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	17	00
80	16	18	00
80	16	19	00
80	16	20	00
80	16	21	00
80	16	22	00
80	16	23	00
80	16	24	00
80	16	25	00
80	16	26	00
80	16	27	00
80	16	28	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	10	28	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	11	26	00
81	11	27	00
81	11	28	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	12	17	00
81	12	18	00
81	12	19	00
81	12	20	00
81	12	21	00
81	12	22	00
81	12	23	00
81	12	24	00
81	12	25	00
81	12	26	00
81	12	27	00
81	12	28	00
81	13	15	00
81	13	16	00
81	13	17	00
81	13	18	00
81	13	19	00
81	13	20	00
81	13	21	00
81	13	22	00
81	13	23	00
81	13	24	00
81	13	25	00
81	13	26	00
81	13	27	00
81	13	28	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	14	20	00
81	14	21	00
81	14	22	00
81	14	23	00
81	14	24	00
81	14	25	00
81	14	26	00
81	14	27	00
81	14	28	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
81	15	20	00
81	15	21	00
81	15	22	00
81	15	23	00
81	15	24	00
81	15	25	00
81	15	26	00
81	15	27	00
81	15	28	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
81	16	19	00
81	16	20	00
81	16	21	00
81	16	22	00
81	16	23	00
81	16	24	00
81	16	25	00
81	16	26	00
81	16	27	00
81	16	28	00
81	17	15	00
81	17	16	00
81	17	17	00
81	17	18	00
81	17	19	00
81	17	20	00
81	17	21	00
81	17	22	00
81	17	23	00
81	17	24	00
81	17	25	00
81	17	26	00
81	17	27	00
81	17	28	00
81	18	15	00
81	18	16	00
81	18	17	00
81	18	18	00
81	18	19	00
81	18	20	00
81	18	21	00
81	18	22	00
81	18	23	00
81	18	24	00
81	18	25	00
81	18	26	00
81	18	27	00
81	18	28	00
81	19	15	00
81	19	16	00
81	19	17	00
81	19	18	00
81	19	19	00
81	19	20	00
81	19	21	00
81	19	22	00
81	19	23	00
81	19	24	00
81	19	25	00
81	19	26	00
81	19	27	00
81	19	28	00
81	20	15	00
81	20	16	00
81	20	17	00
81	20	18	00
81	20	19	00
81	20	20	00
81	20	21	00
81	20	22	00
81	20	23	00
81	20	24	00
81	20	25	00
81	20	26	00
81	20	27	00
81	20	28	00
81	21	15	00
81	21	16	00
81	21	17	00
81	21	18	00
81	21	19	00
81	21	20	00
81	21	21	00
81	21	22	00
81	21	23	00
81	21	24	00
81	21	25	00
81	21	26	00
81	21	27	00
81	21	28	00
81	22	15	00
81	22	16	00
81	22	17	00
81	22	18	00
81	22	19	00
81	22	20	00
81	22	21	00
81	22	22	00
81	22	23	00
81	22	24	00
81	22	25	00
81	22	26	00
81	22	27	00
81	22	28	00
81	23	15	00
81	23	16	00
81	23	17	00
81	23	18	00
81	23	19	00
81	23	20	00
81	23	21	00
81	23	22	00
81	23	23	00
81	23	24	00
81	23	25	00
81	23	26	00
81	23	27	00
81	23	28	00
81	24	15	00
81	24	16	00
81	24	17	00
81	24	18	00
81	24	19	00
81	24	20	00
81	24	21	00
81	24	22	00
81	24	23	00
81	24	24	00
81	24	25	00
81	24	26	00
81	24	27	00
81	24	28	00
81	25	15	00
81	25	16	00
81	25	17	00
81	25	18	00
81	25	19	00
81	25	20	00
81	25	21	00
81	25	22	00
81	25	23	00
81	25	24	00
81	25	25	00
81	25	26	00
81	25	27	00
81	25	28	00
81	26	15	00
81	26	16	00
81	26	17	00
81	26	18	00
81	26	19	00
81	26	20	00
81	26	21	00
81	26	22	00
81	26	23	00
81	26	24	00
81	26	25	00
81	26	26	00
81	26	27	00
81	26	28	00
81	27	15	00
81	27	16	00
81	27	17	00
81	27	18	00
81	27	19	00
81	27	20	00
81	27	21	00
81	27	22	00
81	27	23	00
81	27	24	00
81	27	25	00
81	27	26	00
81	27	27	00
81	27	28	00
81	28	15	00
81	28	16	00
81	28	17	00
81	28	18	00
81	28	19	00
81	28	20	00
81	28	21	00
81	28	22	00
81	28	23	00
81	28	24	00
81	28	25	00
81	28	26	00
81	28	27	00
81	28	28	00
82	10	15	00
82	10	16	00
82	10	17	00
82	10	18	00
82	10	19	00
82	10	20	00
82	10	21	00
82	10	22	00
82	10	23	00
82	10	24	00
82	10	25	00
82	10	26	00
82	10	27	00
82	10	28	00
82	11	15	00
82	11	16	00
82	11	17	00
82	11	18	00
82	11	19	00
82	11	20	00
82	11	21	00
82	11	22	00
82	11	23	00
82	11	24	00
82	11	25	00
82	11	26	00
82	11	27	00
82	11	28	00
82	12	15	00
82	12	16	00
82	12	17	00
82	12	18	00
82	12	19	00
82	12	20	00
82	12	21	00
82	12	22	00
82	12	23	00
82	12	24	00
82	12	25	00
82	12	26	00
82	12	27	00
82	12	28	00
82	13	15	00
82	13	16	00
82	13	17	00
82	13	18	00
82	13	19	00
82	13	20	00
82	13	21	00
82	13	22	00
82	13	23	00
82	13	24	00
82	13	25	00
82	13	26	00
82	13	27	00
82	13	28	00
82	14	15	00
82	14	16	00
82	14	17	00
82	14	18	00
82	14	19	00
82	14	20	00
82	14	21	00
82	14	22	00
82	14	23	00
82	14	24	00
82	14	25	00
82	14	26	00
82	14	27	00
82	14	28	00
82	15	15	00
82	15	16	00
82	15	17	00
82	15	18	00
82	15	19	00
82	15	20	00
82	15	21	00
82	15	22	00
82	15	23	00
82	15	24	00
82	15	25	00
82	15	26	00
82	15	27	00
82	15	28	00
82	16	15	00
82	16	16	00
82	16	17	00
82	16	18	00
82	16	19	00
82	16	20	00
82	16	21	00
82	16	22	00
82	16	23	00
82	16	24	00
82	16	25	00
82	16	26	00
82	16	27	00
82	16	28	00
82	17	15	00
82	17	16	00
82	17	17	00
82	17	18	00
82	17	19	00
82	17	20	00
82	17	21	00
82	17	22	00
82	17	23	00
82	17	24	00
82	17	25	00
82	17	26	00
82	17	27	00
82	17	28	00
82	18	15	00
82	18	16	00
82	18	17	00
82	18	18	00
82	18	19	00
82	18	20	00
82	18	21	00
82	18	22	00
82	18	23	00
82	18	24	00
82	18	25	00
82	18	26	00
82	18	27	00
82	18	28	00
82	19	15	00
82	19	16	00
82	19	17	00
82	19	18	00
82	19	19	00
82	19	20	00
82	19	21	00
82	19	22	00
82	19	23	00
82	19	24	00
82	19	25	00
82	19	26	00
82	19	27	00
82	19	28	00
82	20	15	00
82	20	16	00
82	20	17	00
82	20	18	00
82	20	19	00
82	20	20	00
82	20	21	00
82	20	22	00
82	20	23	00
82	20	24	00
82	20	25	00
82	20	26	00
82	20	27	00
82	20	28	00
82	21	15	00
82	21	16	00
82	21	17	00
82	21	18	00
82	21	19	00
82	21	20	00
82	21	21	00
82	21	22	00
82	21	23	00
82	21	24	00
82	21	25	00
82	21	26	00
82	21	27	00
82	21	28	00
82	22	15	00
82	22	16	00
82	22	17	00
82	22	18	00
82	22	19	00
82	22	20	00
82	22	21	00
82	22	22	00
82	22	23	00
82	22	24	00
82	22	25	00
82	22	26	00
82	22	27	00
82	22	28	00
82	23	15	00
82	23	16	00
82	23	17	00
82	23	18	00
82	23	19	00
82	23	20	00
82	23	21	00
82	23	22	00
82	23	23	00
82	23	24	00
82	23	25	00
82	23	26	00
82	23	27	00
82	23	28	00
82	24	15	00
82	24	16	00
82	24	17	00
82	24	18	00
82	24	19	00
82	24	20	00
82	24	21	00
82	24	22	00
82	24	23	00
82	24	24	00
82	24	25	00
82	24	26	00
82	24	27	00
82	24	28	00
82	25	15	00
82	25	16	00
82	25	17	00
82	25	18	00
82	25	19	00
82	25	20	00
82	25	21	00
82	25	22	00
82	25	23	00
82	25	24	00
82	25	25	00
82	25	26	00
82	25	27	00
82	25	28	00
82	26	15	00
82	26	16	00
82	26	17	00
82	26	18	00
82	26	19	00
82	26	20	00
82	26	21	00
82	26	22	00
82	26	23	00
82	26	24	00
82	26	25	00
82	26	26	00
82	26	27	00
82	26	28	00
82	27	15	00
82	27	16	00
82	27	17	00
82	27	18	00
82	27	19	00
82	27	20	00
82	27	21	00
82	27	22	00
82	27	23	00
82	27	24	00
82	27	25	00
82	27	26	00
82	27	27	00
82	27	28	00
82	28	15	00
82	28	16	00
82	28	17	00
82	28	18	00
82	28	19	00
82	28	20	00
82	28	21	00
82	28	22	00
82	28	23	00
82	28	24	00
82	28	25	00
82	28	26	00
82	28	27	00
82	28	28	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	17	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	10	20	00
83	10	21	00
83	10	22	00
83	10	23	00
83	10	24	00
83	10	25	00
83	10	26	00
83	10	27	00
83	10	28	00
83	11	15	00
83	11	16	00
83	11	17	00
83	11	18	00
83	11	19	00
83	11	20	00
83	11	21	00
83	11	22	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	11	25	00
83	11	26	00
83	11	27	00
83	11	28	00
83	12	15	00
83	12	16	00
83	12	17	00
83	12	18	00
83	12	19	00
83	12	20	00
83	12	21	00
83	12	22	00
83	12	23	00
83	12	24	00
83	12	25	00
83	12	26	00
83	12	27	00
83	12	28	00
83	13	15	00
83	13	16	00
83	13	17	00
83	13	18	00
83	13	19	00
83	13	20	00
83	13	21	00
83	13	22	00
83	13	23	00
83	13	24	00
83	13	25	00
83	13	26	00
83	13	27	00
83	13	28	00
83	14	15	00
83	14	16	00
83	14	17	00
83	14	18	00
83	14	19	00
83	14	20	00
83	14	21	00
83	14	22	00
83	14	23	00
83	14	24	00
83	14	25	00
83	14	26	00
83	14	27	00
83	14	28	00
83	15	15	00
83	15	16	00
83	15	17	00
83	15	18	00
83	15	19	00
83	15	20	00
83	15	21	00
83	15	22	00
83	15	23	00
83	15	24	00
83	15	25	00
83	15	26	00
83	15	27	00
83	15	28	00
83	16	15	00
83	16	16	00
83	16	17	00
83	16	18	00
83	16	19	00
83	16	20	00
83	16	21	00
83	16	22	00
83	16	23	00
83	16	24	00
83	16	25	00
83	16	26	00
83	16	27	00
83	16	28	00
83	17	15	00
83	17	16	00
83	17	17	00
83	17	18	00
83	17	19	00
83	17	20	00
83	17	21	00
83	17	22	00
83	17	23	00
83	17	24	00
83	17	25	00
83	17	26	00
83	17	27	00
83	17	28	00
83	18	15	00
83	18	16	00
83	18	17	00
83	18	18	00
83	18	19	00
83	18	20	00
83	18	21	00
83	18	22	00
83	18	23	00
83	18	24	00
83	18	25	00
83	18	26	00
83	18	27	00
83	18	28	00
83	19	15	00
83	19	16	00
83	19	17	00
83	19	18	00
83	19	19	00
83	19	20	00
83	19	21	00
83	19	22	00
83	19	23	00
83	19	24	00
83	19	25	00
83	19	26	00
83	19	27	00
83	19	28	00
83	20	15	00
83	20	16	00
83	20	17	00
83	20	18	00
83	20	19	00
83	20	20	00
83	20	21	00
83	20	22	00
83	20	23	00
83	20	24	00
83	20	25	00
83	20	26	00
83	20	27	00
83	20	28	00
83	21	15	00
83	21	16	00
83	21	17	00
83	21	18	00
83	21	19	00
83	21	20	00
83	21	21	00
83	21	22	00
83	21	23	00
83	21	24	00
83	21	25	00
83	21	26	00
83	21	27	00
83	21	28	00
83	22	15	00
83	22	16	00
83	22	17	00
83	22	18	00
83	22	19	00
83	22	20	00
83	22	21	00
83	22	22	00
83	22	23	00
83	22	24	00
83	22	25	00
83	22	26	00
83	22	27	00
83	22	28	00
83	23	15	00
83	23	16	00
83	23	17	00
83	23	18	00
83	23	19	00
83	23	20	00
83	23	21	00
83	23	22	00
83	23	23	00
83	23	24	00
83	23	25	00
83	23	26	00
83	23	27	00
83	23	28	00
83	24	15	00
83	24	16	00
83	24	17	00
83	24	18	00
83	24	19	00
83	24	20	00
83	24	21	00
83	24	22	00
83	24	23	00
83	24	24	00
83	24	25	00
83	24	26	00
83	24	27	00
83	24	28	00
83	25	15	00
83	25	16	00
83	25	17	00
83	25	18	00
83	25	19	00
83	25	20	00
83	25	21	00
83	25	22	00
83	25	23	00
83	25	24	00
83	25	25	00
83	25	26	00
83	25	27	00
83	25	28	00
83	26	15	00
83	26	16	00
83	26	17	00
83	26	18	00
83	26	19	00
83	26	20	00
83	26	21	00
83	26	22	00
83	26	23	00
83	26	24	00
83	26	25	00
83	26	26	00
83	26	27	00
83	26	28	00
83	27	15	00
83	27	16	00
83	27	17	00
83	27	18	00
83	27	19	00
83	27	20	00
83	27	21	00
83	27	22	00
83	27	23	00
83	27	24	00
83	27	25	00
83	27	26	00
83	27	27	00
83	27	28	00
83	28	15	00
83	28	16	00
83	28	17	00
83	28	18	00
83	28	19	00
83	28	20	00
83	28	21	00
83	28	22	00
83	28	23	00
83	28	24	00
83	28	25	00
83	28	26	00
83	28	27	00
83	28	28	00
84	10	15	00
84	10	16	00
84	10	17	00
84	10	18	00
84	10	19	00
84	10	20	00
84	10	21	00
84	10	22	00
84	10	23	00
84	10	24	00
84	10	25	00
84	10	26	00
84	10	27	00
84	10	28	00
84	11	15	00
84	11	16	00
84	11	17	00
84	11	18	00
84	11	19	00
84	11	20	00
84	11	21	00
84	11	22	00
84	11	23	00
84	11	24	00
84	11	25	00
84	11	26	00
84	11	27	00
84	11	28	00
84	12	15	00
84	12	16	00
84	12	17	00
84	12	18	00
84	12	19	00
84	12	20	00
84	12	21	00
84	12	22	00
84	12	23	00
84	12	24	00
84	12	25	00
84	12	26	00
84	12	27	00
84	12	28	00
84	13	15	00
84	13	16	00
84	13	17	00
84	13	18	00
84	13	19	00
84	13	20	00
84	13	21	00
84	13	22	00
84	13	23	00
84	13	24	00
84	13	25	00
84	13	26	00
84	13	27	00
84	13	28	00
84	14	15	00
84	14	16	00
84	14	17	00
84	14	18	00
84	14	19	00
84	14	20	00
84	14	21	00
84	14	22	00
84	14	23	00
84	14	24	00
84	14	25	00
84	14	26	00

72	15	43	00	72	15	44	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	13	00	80	10	16	00	80	10	15	00
81	10	17	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	14	18	00	93	10	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00

95	12	26	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 341,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00	30	12	17	00	30	18	15	00
32	10	15	00	39	10	19	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	20	00	40	15	15	00
41	11	36	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	12	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	11	00	72	10	20	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00

72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	17	00	81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00

95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
93	12	26	00	95	12	27	00	95	13	15	00
93	13	16	00	95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00	30	12	17	00	30	18	15	00
32	10	15	00	39	10	19	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	20	00	40	15	15	00
41	11	36	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	12	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	11	00	72	10	20	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00

72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 46 | 00
72 | 15 | 55 | 00	72 | 15 | 56 | 00	72 | 15 | 57 | 00
72 | 15 | 58 | 00	72 | 15 | 59 | 00	72 | 15 | 60 | 00
72 | 15 | 61 | 00	72 | 15 | 62 | 00	72 | 15 | 63 | 00
72 | 15 | 64 | 00	72 | 15 | 65 | 00	72 | 15 | 66 | 00
72 | 15 | 67 | 00	72 | 15 | 68 | 00	72 | 15 | 69 | 00
72 | 15 | 70 | 00	72 | 15 | 71 | 00	72 | 15 | 72 | 00
72 | 15 | 73 | 00	72 | 15 | 74 | 00	72 | 15 | 75 | 00
72 | 15 | 76 | 00	72 | 15 | 77 | 00	72 | 15 | 78 | 00
72 | 15 | 79 | 00	72 | 15 | 80 | 00	72 | 15 | 81 | 00
72 | 15 | 82 | 00	72 | 15 | 83 | 00	72 | 15 | 84 | 00
72 | 15 | 85 | 00	72 | 15 | 86 | 00	72 | 15 | 87 | 00
72 | 15 | 88 | 00	72 | 15 | 89 | 00	72 | 15 | 90 | 00
72 | 15 | 91 | 00	72 | 15 | 92 | 00	72 | 15 | 93 | 00
72 | 15 | 94 | 00	72 | 15 | 95 | 00	72 | 15 | 96 | 00
72 | 15 | 97 | 00	72 | 15 | 98 | 00	72 | 15 | 99 | 00
72 | 16 | 00 | 00	72 | 16 | 01 | 00	72 | 16 | 02 | 00
72 | 16 | 03 | 00	72 | 16 | 04 | 00	72 | 16 | 05 | 00
72 | 16 | 06 | 00	72 | 16 | 07 | 00	72 | 16 | 08 | 00
72 | 16 | 09 | 00	72 | 16 | 10 | 00	72 | 16 | 11 | 00
72 | 16 | 12 | 00	72 | 16 | 13 | 00	72 | 16 | 14 | 00
72 | 16 | 15 | 00	72 | 16 | 16 | 00	72 | 16 | 17 | 00
72 | 16 | 18 | 00	72 | 16 | 19 | 00	72 | 16 | 20 | 00
72 | 16 | 21 | 00	72 | 16 | 22 | 00	72 | 16 | 23 | 00
72 | 16 | 24 | 00	72 | 16 | 25 | 00	72 | 16 | 26 | 00
72 | 16 | 27 | 00	72 | 16 | 28 | 00	72 | 16 | 29 | 00
72 | 16 | 30 | 00	72 | 16 | 31 | 00	72 | 16 | 32 | 00
72 | 16 | 33 | 00	72 | 16 | 34 | 00	72 | 16 | 35 | 00
72 | 16 | 36 | 00	72 | 16 | 37 | 00	72 | 16 | 38 | 00
72 | 16 | 39 | 00	72 | 16 | 40 | 00	72 | 16 | 41 | 00
72 | 16 | 42 | 00	72 | 16 | 43 | 00	72 | 16 | 44 | 00
72 | 16 | 45 | 00	72 | 16 | 46 | 00	72 | 16 | 47 | 00
72 | 16 | 48 | 00	72 | 16 | 49 | 00	72 | 16 | 50 | 00
72 | 16 | 51 | 00	72 | 16 | 52 | 00	72 | 16 | 53 | 00
72 | 16 | 54 | 00	72 | 16 | 55 | 00	72 | 16 | 56 | 00
72 | 16 | 57 | 00	72 | 16 | 58 | 00	72 | 16 | 59 | 00
72 | 16 | 60 | 00	72 | 16 | 61 | 00	72 | 16 | 62 | 00
72 | 16 | 63 | 00	72 | 16 | 64 | 00	72 | 16 | 65 | 00
72 | 16 | 66 | 00	72 | 16 | 67 | 00	72 | 16 | 68 | 00
72 | 16 | 69 | 00	72 | 16 | 70 | 00	72 | 16 | 71 | 00
72 | 16 | 72 | 00	72 | 16 | 73 | 00	72 | 16 | 74 | 00
72 | 16 | 75 | 00	72 | 16 | 76 | 00	72 | 16 | 77 | 00
72 | 16 | 78 | 00	72 | 16 | 79 | 00	72 | 16 | 80 | 00
72 | 16 | 81 | 00	72 | 16 | 82 | 00	72 | 16 | 83 | 00
72 | 16 | 84 | 00	72 | 16 | 85 | 00	72 | 16 | 86 | 00
72 | 16 | 87 | 00	72 | 16 | 88 | 00	72 | 16 | 89 | 00
72 | 16 | 90 | 00	72 | 16 | 91 | 00	72 | 16 | 92 | 00
72 | 16 | 93 | 00	72 | 16 | 94 | 00	72 | 16 | 95 | 00
72 | 16 | 96 | 00	72 | 16 | 97 | 00	72 | 16 | 98 | 00
72 | 16 | 99 | 00	72 | 17 | 00 | 00	72 | 17 | 01 | 00
72 | 17 | 02 | 00	72 | 17 | 03 | 00	72 | 17 | 04 | 00
72 | 17 | 05 | 00	72 | 17 | 06 | 00	72 | 17 | 07 | 00
72 | 17 | 08 | 00	72 | 17 | 09 | 00	72 | 17 | 10 | 00
72 | 17 | 11 | 00	72 | 17 | 12 | 00	72 | 17 | 13 | 00
72 | 17 | 14 | 00	72 | 17 | 15 | 00	72 | 17 | 16 | 00
72 | 17 | 17 | 00	72 | 17 | 18 | 00	72 | 17 | 19 | 00
72 | 17 | 20 | 00	72 | 17 | 21 | 00	72 | 17 | 22 | 00
72 | 17 | 23 | 00	72 | 17 | 24 | 00	72 | 17 | 25 | 00
72 | 17 | 26 | 00	72 | 17 | 27 | 00	72 | 17 | 28 | 00
72 | 17 | 29 | 00	72 | 17 | 30 | 00	72 | 17 | 31 | 00
72 | 17 | 32 | 00	72 | 17 | 33 | 00	72 | 17 | 34 | 00
72 | 17 | 35 | 00	72 | 17 | 36 | 00	72 | 17 | 37 | 00
72 | 17 | 38 | 00	72 | 17 | 39 | 00	72 | 17 | 40 | 00
72 | 17 | 41 | 00	72 | 17 | 42 | 00	72 | 17 | 43 | 00
72 | 17 | 44 | 00	72 | 17 | 45 | 00	72 | 17 | 46 | 00
72 | 17 | 47 | 00	72 | 17 | 48 | 00	72 | 17 | 49 | 00
72 | 17 | 50 | 00	72 | 17 | 51 | 00	72 | 17 | 52 | 00
72 | 17 | 53 | 00	72 | 17 | 54 | 00	72 | 17 | 55 | 00
72 | 17 | 56 | 00	72 | 17 | 57 | 00	72 | 17 | 58 | 00
72 | 17 | 59 | 00	72 | 17 | 60 | 00	72 | 17 | 61 | 00
72 | 17 | 62 | 00	72 | 17 | 63 | 00	72 | 17 | 64 | 00
72 | 17 | 65 | 00	72 | 17 | 66 | 00	72 | 17 | 67 | 00
72 | 17 | 68 | 00	72 | 17 | 69 | 00	72 | 17 | 70 | 00
72 | 17 | 71 | 00	72 | 17 | 72 | 00	72 | 17 | 73 | 00
72 | 17 | 74 | 00	72 | 17 | 75 | 00	72 | 17 | 76 | 00
72 | 17 | 77 | 00	72 | 17 | 78 | 00	72 | 17 | 79 | 00
72 | 17 | 80 | 00	72 | 17 | 81 | 00	72 | 17 | 82 | 00
72 | 17 | 83 | 00	72 | 17 | 84 | 00	72 | 17 | 85 | 00
72 | 17 | 86 | 00	72 | 17 | 87 | 00	72 | 17 | 88 | 00
72 | 17 | 89 | 00	72 | 17 | 90 | 00	72 | 17 | 91 | 00
72 | 17 | 92 | 00	72 | 17 | 93 | 00	72 | 17 | 94 | 00
72 | 17 | 95 | 00	72 | 17 | 96 | 00	72 | 17 | 97 | 00
72 | 17 | 98 | 00	72 | 17 | 99 | 00	72 | 18 | 00 | 00
72 | 18 | 01 | 00	72 | 18 | 02 | 00	72 | 18 | 03 | 00
72 | 18 | 04 | 00	72 | 18 | 05 | 00	72 | 18 | 06 | 00
72 | 18 | 07 | 00	72 | 18 | 08 | 00	72 | 18 | 09 | 00
72 | 18 | 10 | 00	72 | 18 | 11 | 00	72 | 18 | 12 | 00
72 | 18 | 13 | 00	72 | 18 | 14 | 00	72 | 18 | 15 | 00
72 | 18 | 16 | 00	72 | 18 | 17 | 00	72 | 18 | 18 | 00
72 | 18 | 19 | 00	72 | 18 | 20 | 00	72 | 18 | 21 | 00
72 | 18 | 22 | 00	72 | 18 | 23 | 00	72 | 18 | 24 | 00
72 | 18 | 25 | 00	72 | 18 | 26 | 00	72 | 18 | 27 | 00
72 | 18 | 28 | 00	72 | 18 | 29 | 00	72 | 18 | 30 | 00
72 | 18 | 31 | 00	72 | 18 | 32 | 00	72 | 18 | 33 | 00
72 | 18 | 34 | 00	72 | 18 | 35 | 00	72 | 18 | 36 | 00
72 | 18 | 37 | 00	72 | 18 | 38 | 00	72 | 18 | 39 | 00
72 | 18 | 40 | 00	72 | 18 | 41 | 00	72 | 18 | 42 | 00
72 | 18 | 43 | 00	72 | 18 | 44 | 00	72 | 18 | 45 | 00
72 | 18 | 46 | 00	72 | 18 | 47 | 00	72 | 18 | 48 | 00
72 | 18 | 49 | 00	72 | 18 | 50 | 00	72 | 18 | 51 | 00
72 | 18 | 52 | 00	72 | 18 | 53 | 00	72 | 18 | 54 | 00
72 | 18 | 55 | 00	72 | 18 | 56 | 00	72 | 18 | 57 | 00
72 | 18 | 58 | 00	72 | 18 | 59 | 00	72 | 18 | 60 | 00
72 | 18 | 61 | 00	72 | 18 | 62 | 00	72 | 18 | 63 | 00
72 | 18 | 64 | 00	72 | 18 | 65 | 00	72 | 18 | 66 | 00
72 | 18 | 67 | 00	72 | 18 | 68 | 00	72 | 18 | 69 | 00
72 | 18 | 70 | 00	72 | 18 | 71 | 00	72 | 18 | 72 | 00
72 | 18 | 73 | 00	72 | 18 | 74 | 00	72 | 18 | 75 | 00
72 | 18 | 76 | 00	72 | 18 | 77 | 00	72 | 18 | 78 | 00
72 | 18 | 79 | 00	72 | 18 | 80 | 00	72 | 18 | 81 | 00
72 | 18 | 82 | 00	72 | 18 | 83 | 00	72 | 18 | 84 | 00
72 | 18 | 85 | 00	72 | 18 | 86 | 00	72 | 18 | 87 | 00
72 | 18 | 88 | 00	72 | 18 | 89 | 00	72 | 18 | 90 | 00
72 | 18 | 91 | 00	72 | 18 | 92 | 00	72 | 18 | 93 | 00
72 | 18 | 94 | 00	72 | 18 | 95 | 00	72 | 18 | 96 | 00
72 | 18 | 97 | 00	72 | 18 | 98 | 00	72 | 18 | 99 | 00
72 | 19 | 00 | 00	72 | 19 | 01 | 00	72 | 19 | 02 | 00
72 | 19 | 03 | 00	72 | 19 | 04 | 00	72 | 19 | 05 | 00
72 | 19 | 06 | 00	72 | 19 | 07 | 00	72 | 19 | 08 | 00
72 | 19 | 09 | 00	72 | 19 | 10 | 00	72 | 19 | 11 | 00
72 | 19 | 12 | 00	72 | 19 | 13 | 00	72 | 19 | 14 | 00
72 | 19 | 15 | 00	72 | 19 | 16 | 00	72 | 19 | 17 | 00
72 | 19 | 18 | 00	72 | 19 | 19 | 00	72 | 19 | 20 | 00
72 | 19 | 21 | 00	72 | 19 | 22 | 00	72 | 19 | 23 | 00
72 | 19 | 24 | 00	72 | 19 | 25 | 00	72 | 19 | 26 | 00
72 | 19 | 27 | 00	72 | 19 | 28 | 00	72 | 19 | 29 | 00
72 | 19 | 30 | 00	72 | 19 | 31 | 00	72 | 19 | 32 | 00
72 | 19 | 33 | 00	72 | 19 | 34 | 00	72 | 19 | 35 | 00
72 | 19 | 36 | 00	72 | 19 | 37 | 00	72 | 19 | 38 | 00
72 | 19 | 39 | 00	72 | 19 | 40 | 00	72 | 19 | 41 | 00
72 | 19 | 42 | 00	72 | 19 | 43 | 00	72 | 19 | 44 | 00
72 | 19 | 45 | 00	72 | 19 | 46 | 00	72 | 19 | 47 | 00
72 | 19 | 48 | 00	72 | 19 | 49 | 00	72 | 19 | 50 | 00
72 | 19 | 51 | 00	72 | 19 | 52 | 00	72 | 19 | 53 | 00
72 | 19 | 54 | 00	72 | 19 | 55 | 00	72 | 19 | 56 | 00
72 | 19 | 57 | 00	72 | 19 | 58 | 00	72 | 19 | 59 | 00
72 | 19 | 60 | 00	72 | 19 | 61 | 00	72 | 19 | 62 | 00
72 | 19 | 63 | 00	72 | 19 | 64 | 00	72 | 19 | 65 | 00
72 | 19 | 66 | 00	72 | 19 | 67 | 00	72 | 19 | 68 | 00
72 | 19 | 69 | 00	72 | 19 | 70 | 00	72 | 19 | 71 | 00
72 | 19 | 72 | 00	72 | 19 | 73 | 00	72 | 19 | 74 | 00
72 | 19 | 75 | 00	72 | 19 | 76 | 00	72 | 19 | 77 | 00
72 | 19 | 78 | 00	72 | 19 | 79 | 00	72 | 19 | 80 | 00
72 | 19 | 81 | 00	72 | 19 | 82 | 00	72 | 19 | 83 | 00
72 | 19 | 84 | 00	72 | 19 | 85 | 00	72 | 19 | 86 | 00
72 | 19 | 87 | 00	72 | 19 | 88 | 00	72 | 19 | 89 | 00
72 | 19 | 90 | 00	72 | 19 | 91 | 00	72 | 19 | 92 | 00
72 | 19 | 93 | 00	72 | 19 | 94 | 00	72 | 19 | 95 | 00
72 | 19 | 96 | 00	72 | 19 | 97 | 00	72 | 19 | 98 | 00
72 | 19 | 99 | 00	72 | 20 | 00 | 00	72 | 20 | 01 | 00
72 | 20 | 02 | 00	72 | 20 | 03 | 00	72 | 20 | 04 | 00
72 | 20 | 05 | 00	72 | 20 | 06 | 00	72 | 20 | 07 | 00
72 | 20 | 08 | 00	72 | 20 | 09 | 00	72 | 20 | 10 | 00
72 | 20 | 11 | 00	72 | 20 | 12 | 00	72 | 20 | 13 | 00
72 | 20 | 14 | 00	72 | 20 | 15 | 00	72 | 20 | 16 | 00
72 | 20 | 17 | 00	72 | 20 | 18 | 00	72 | 20 | 19 | 00
72 | 20 | 20 | 00	72 | 20 | 21 | 00	72 | 20 | 22 | 00
72 | 20 | 23 | 00	72 | 20 | 24 | 00	72 | 20 | 25 | 00
72 | 20 | 26 | 00	72 | 20 | 27 | 00	72 | 20 | 28 | 00
72 | 20 | 29 | 00	72 | 20 | 30 | 00	72 | 20 | 31 | 00
72 | 20 | 32 | 00	72 | 20 | 33 | 00	72 | 20 | 34 | 00
72 | 20 | 35 | 00	72 | 20 | 36 | 00	72 | 20 | 37 | 00
72 | 20 | 38 | 00	72 | 20 | 39 | 00	72 | 20 | 40 | 00
72 | 20 | 41 | 00	72 | 20 | 42 | 00	72 | 20 | 43 | 00
72 | 20 | 44 | 00	72 | 20 | 45 | 00	72 | 20 | 46 | 00
72 | 20 | 47 | 00	72 | 20 | 48 | 00	72 | 20 | 49 | 00
72 | 20 | 50 | 00	72 | 20 | 51 | 00	72 | 20 | 52 | 00
72 | 20 | 53 | 00	72 | 20 | 54 | 00	72 | 20 | 55 | 00
72 | 20 | 56 | 00	72 | 20 | 57 | 00	72 | 20 | 58 | 00
72 | 20 | 59 | 00	72 | 20 | 60 | 00	72 | 20 | 61 | 00
72 | 20 | 62 | 00	72 | 20 | 63 | 00	72 | 20 | 64 | 00
72 | 20 | 65 | 00	72 | 20 | 66 | 00	72 | 20 | 67 | 00
72 | 20 | 68 | 00	72 | 20 | 69 | 00	72 | 20 | 70 | 00
72 | 20 | 71 | 00	72 | 20 | 72 | 00	72 | 20 | 73 | 00
72 | 20 | 74 | 00	72 | 20 | 75 | 00	72 | 20 | 76 | 00
72 | 20 | 77 | 00	72 | 20 | 78 | 00	72 | 20 | 79 | 00
72 | 20 | 80 | 00	72 | 20 | 81 | 00	72 | 20 | 82 | 00
72 | 20 | 83 | 00	72 | 20 | 84 | 00	72 | 20 | 85 | 00
72 | 20 | 86 | 00	72 | 20 | 87 | 00	72 | 20 | 88 | 00
72 | 20 | 89 | 00	72 | 20 | 90 | 00	72 | 20 | 91 | 00
72 | 20 | 92 | 00	72 | 20 | 93 | 00	72 | 20 | 94 | 00
72 | 20 | 95 | 00	72 | 20 | 96 | 00	72 | 20 | 97 | 00
72 | 20 | 98 | 00	72 | 20 | 99 | 00	72 | 21 | 00 | 00
72 | 21 | 01 | 00	72 | 21 | 02 | 00	72 | 21 | 03 | 00
72 | 21 | 04 | 00	72 | 21 | 05 | 00	72 | 21 | 06 | 00
72 | 21 | 07 | 00	72 | 21 | 08 | 00	72 | 21 | 09 | 00
72 | 21 | 10 | 00	72 | 21 | 11 | 00	72 | 21 | 12 | 00
72 | 21 | 13 | 00	72 | 21 | 14 | 00	72 | 21 | 15 | 00
72 | 21 | 16 | 00	72 | 21 | 17 | 00	72 | 21 | 18 | 00
72 | 21 | 19 | 00	72 | 21 | 20 | 00	72 | 21 | 21 | 00
72 | 21 | 22 | 00	72 | 21 | 23 | 00	72 | 21 | 24 | 00
72 | 21 | 25 | 00	72 | 21 | 26 | 00	72 | 21 | 27 | 00
72 | 21 | 28 | 00	72 | 21 | 29 | 00	72 | 21 | 30 | 00
72 | 21 | 31 | 00	72 | 21 | 32 | 00	72 | 21 | 33 | 00
72 | 21 | 34 | 00	72 | 21 | 35 | 00	72 | 21 | 36 | 00
72 | 21 | 37 | 00	72 | 21 | 38 | 00	72 | 21 | 39 | 00
72 | 21 | 40 | 00	72 | 21 | 41 | 00	72 | 21 | 42 | 00
72 | 21 | 43 | 00	72 | 21 | 44 | 00	72 | 21 | 45 | 00
72 | 21 | 46 | 00	72 | 21 | 47 | 00	72 | 21 | 48 | 00
72 | 21 | 49 | 00	72 | 21 | 50 | 00	72 | 21 | 51 | 00
72 | 21 | 52 | 00	72 | 21 | 53 | 00	72 | 21 | 54 | 00
72 | 21 | 55 | 00	72 | 21 | 56 | 00	72 | 21 | 57 | 00
72 | 21 | 58 | 00	72 | 21 | 59 | 00	72 | 21 | 60 | 00
72 | 21 | 61 | 00	72 | 21 | 62 | 00	72 | 21 | 63 | 00
72 | 21 | 64 | 00	72 | 21 | 65 | 00	72 | 21 | 66 | 00
72 | 21 | 67 | 00	72 | 21 | 68 | 00	72 | 21 | 69 | 00
72 | 21 | 70 | 00	72 | 21 | 71 | 00	72 | 21 | 72 | 00
72 | 21 | 73 | 00	72 | 21 | 74 | 00	72 | 21 | 75 | 00
72 | 21 | 76 | 00	72 | 21 | 77 | 00	72 | 21 | 78 | 00
72 | 21 | 79 | 00	72 | 21 | 80 | 00	72 | 21 | 81 | 00
72 | 21 | 82 | 00	72 | 21 | 83 | 00	72 | 21 | 84 | 00
72 | 21 | 85 | 00	72 | 21 | 86 | 00	72 | 21 | 87 | 00
72 | 21 | 88 | 00	72 | 21 | 89 | 00	72 | 21 | 90 | 00
72 | 21 | 91 | 00	72 | 21 | 92 | 00	72 | 21 | 93 | 00
72 | 21 | 94 | 00	72 | 21 | 95 | 00	72 | 21 | 96 | 00
72 | 21 | 97 | 00	72 | 21 | 98 | 00	72 | 21 | 99 | 00
72 | 22 | 00 | 00	72 | 22 | 01 | 00	72 | 22 | 02 | 00
72 | 22 | 03 | 00	72 | 22 | 04 | 00	72 | 22 | 05 | 00
72 | 22 | 06 | 00	72 | 22 | 07 | 00	72 | 22 | 08 | 00
72 | 22 | 09 | 00	72 | 22 | 10 | 00	72 | 22 | 11 | 00
72 | 22 | 12 | 00	72 | 22 | 13 | 00	72 | 22 | 14 | 00
72 | 22 | 15 | 00	72 | 22 | 16 | 00	72 | 22 | 17 | 00
72 | 22 | 18 | 00	72 | 22 | 19 | 00	72 | 22 | 20 | 00
72 | 22 | 21 | 00	72 | 22 | 22 | 00	72 | 22 | 23 | 00
72 | 22 | 24 | 00	72 | 22 | 25 | 00	72 | 22 | 26 | 00
72 | 22 | 27 | 00	72 | 22 | 28 | 00	72 | 22 | 29 | 00
72 | 22 | 30 | 00	72 | 22 | 31 | 00	72 | 22 | 32 | 00
72 | 22 | 33 | 00	72 | 22 | 34 | 00	72 | 22 | 35 | 00
72 | 22 | 36 | 00	72 | 22 | 37 | 00	72 | 22 | 38 | 00
72 | 22 | 39 | 00	72 | 22 | 40 | 00	72 | 22 | 41 | 00
72 | 22 | 42 | 00	72 | 22 | 43 | 00	72 | 22 | 44 | 00
72 | 22 | 45 | 00	72 | 22 | 46 | 00	72 | 22 | 47 | 00
72 | 22 | 48 | 00	72 | 22 | 49 | 00	72 | 22 | 50 | 00
72 | 22 | 51 | 00	72 | 22 | 52 | 00	72 | 22 | 53 | 00
72 | 22 | 54 | 00	72 | 22 | 55 | 00	72 | 22 | 56 | 00
72 | 22 | 57 | 00	72 | 22 | 58 | 00	72 | 22 | 59 | 00
72 | 22 | 60 | 00	72 | 22 | 61 | 00	72 | 22 | 62 | 00
72 | 22 | 63 | 00	72 | 22 | 64 | 00	72 | 22 | 65 | 00
72 | 22 | 66 | 00	72 | 22 | 67 | 00	72 | 22 | 68 | 00
72 | 22 | 69 | 00	72 | 22 | 70 | 00	72 | 22 | 71 | 00
72 | 22 | 72 | 00	72 | 22 | 73 | 00	72 | 22 | 74 | 00
72 | 22 | 75 | 00	72 | 22 | 76 | 00	72 | 22 | 77 | 00
72 | 22 | 78 | 00	72 | 22 | 79 | 00	72 | 22 | 80 | 00
72 | 22 | 81 | 00	72 | 22 | 82 | 00	72 | 22 | 83 | 00
72 | 22 | 84 | 00	72 | 22 | 85 | 00	72 | 22 | 86 | 00
72 | 22 | 87 | 00	72 | 22 | 88 | 00	72 | 22 | 89 | 00
72 | 22 | 90 | 00	72 | 22 | 91 | 00	72 | 22 | 92 | 00
72 | 22 | 93 | 00	72 | 22 | 94 | 00	72 | 22 | 95 | 00
72 | 22 | 96 | 00	72 | 22 | 97 | 00	72 | 22 | 98 | 00
72 | 22 | 99 | 00	72 | 23 | 00 | 00	72 | 23 | 01 | 00
72 | 23 | 02 | 00	72 | 23 | 03 | 00	72 | 23 | 04 | 00
72 | 23 | 05 | 00	72 | 23 | 06 | 00	72 | 23 | 07 | 00
72 | 23 | 08 | 00	72 | 23 | 09 | 00	72 | 23 | 10 | 00
72 | 23 | 11 | 00	72 | 23 | 12 | 00	72 | 23 | 13 | 00
72 | 23 | 14 | 00	72 | 23 | 15 | 00	72 | 23 | 16 | 00
72 | 23 | 17 | 00	72 | 23 | 18 | 00	72 | 23 | 19 | 00
72 | 23 | 20 | 00	72 | 23 | 21 | 00	72 | 23 | 22 | 00
72 | 23 | 23 | 00	72 | 23 | 24 | 00	72 | 23 | 25 | 00
72 | 23 | 26 | 00	72 | 23 | 27 | 00	72 | 23 | 28 | 00
72 | 23 | 29 | 00	72 | 23 | 30 | 00	72 | 23 | 31 | 00
72 | 23 | 32 | 00	72 | 23 | 33 | 00	72 | 23 | 34 | 00
72 | 23 | 35 | 00	72 | 23 | 36 | 00	72 | 23 | 37 | 00
72 | 23 | 38 | 00	72 | 23 | 39 | 00	72 | 23 | 40 | 00
72 | 23 | 41 | 00	72 | 23 | 42 | 00	72 | 23 | 43 | 00
72 | 23 | 44 | 00	72 | 23 \

77 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 34 | 00	72 | 12 | 15 | 00
77 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
77 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 21 | 00	72 | 15 | 12 | 00
77 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 15 | 24 | 00	77 | 15 | 15 | 00	77 | 15 | 16 | 00
77 | 15 | 17 | 00	77 | 15 | 18 | 00	77 | 15 | 19 | 00
77 | 15 | 20 | 00	77 | 15 | 21 | 00	77 | 15 | 26 | 00
77 | 15 | 27 | 00	78 | 15 | 15 | 00	80 | 15 | 15 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 15 | 17 | 00	80 | 15 | 18 | 00
80 | 15 | 17 | 00	80 | 15 | 19 | 00	81 | 15 | 20 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	81 | 15 | 20 | 00
81 | 15 | 21 | 00	81 | 15 | 22 | 00	81 | 15 | 23 | 00
81 | 15 | 24 | 00	81 | 15 | 25 | 00	81 | 15 | 27 | 00
81 | 15 | 28 | 00	81 | 15 | 29 | 00	81 | 15 | 30 | 00
81 | 15 | 31 | 00	81 | 15 | 32 | 00	81 | 15 | 33 | 00
81 | 15 | 34 | 00	81 | 15 | 35 | 00	81 | 15 | 36 | 00
81 | 15 | 37 | 00	81 | 15 | 38 | 00	81 | 15 | 39 | 00
81 | 15 | 40 | 00	81 | 15 | 41 | 00	81 | 15 | 42 | 00
81 | 15 | 43 | 00	81 | 15 | 44 | 00	81 | 15 | 45 | 00
81 | 15 | 46 | 00	81 | 15 | 47 | 00	81 | 15 | 48 | 00
81 | 15 | 49 | 00	81 | 15 | 50 | 00	81 | 15 | 51 | 00
81 | 15 | 52 | 00	81 | 15 | 53 | 00	81 | 15 | 54 | 00
81 | 15 | 55 | 00	81 | 15 | 56 | 00	81 | 15 | 57 | 00
81 | 15 | 58 | 00	81 | 15 | 59 | 00	81 | 15 | 60 | 00
81 | 15 | 61 | 00	81 | 15 | 62 | 00	81 | 15 | 63 | 00
81 | 15 | 64 | 00	81 | 15 | 65 | 00	81 | 15 | 66 | 00
81 | 15 | 67 | 00	81 | 15 | 68 | 00	81 | 15 | 69 | 00
81 | 15 | 70 | 00	81 | 15 | 71 | 00	81 | 15 | 72 | 00
81 | 15 | 73 | 00	81 | 15 | 74 | 00	81 | 15 | 75 | 00
81 | 15 | 76 | 00	81 | 15 | 77 | 00	81 | 15 | 78 | 00
81 | 15 | 79 | 00	81 | 15 | 80 | 00	81 | 15 | 81 | 00
81 | 15 | 82 | 00	81 | 15 | 83 | 00	81 | 15 | 84 | 00
81 | 15 | 85 | 00	81 | 15 | 86 | 00	81 | 15 | 87 | 00
81 | 15 | 88 | 00	81 | 15 | 89 | 00	81 | 15 | 90 | 00
81 | 15 | 91 | 00	81 | 15 | 92 | 00	81 | 15 | 93 | 00
81 | 15 | 94 | 00	81 | 15 | 95 | 00	81 | 15 | 96 | 00
81 | 15 | 97 | 00	81 | 15 | 98 | 00	81 | 15 | 99 | 00
81 | 16 | 00 | 00	81 | 16 | 01 | 00	81 | 16 | 02 | 00
81 | 16 | 03 | 00	81 | 16 | 04 | 00	81 | 16 | 05 | 00
81 | 16 | 06 | 00	81 | 16 | 07 | 00	81 | 16 | 08 | 00
81 | 16 | 09 | 00	81 | 16 | 10 | 00	81 | 16 | 11 | 00
81 | 16 | 12 | 00	81 | 16 | 13 | 00	81 | 16 | 14 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	81 | 16 | 19 | 00	81 | 16 | 20 | 00
81 | 16 | 21 | 00	81 | 16 | 22 | 00	81 | 16 | 23 | 00
81 | 16 | 24 | 00	81 | 16 | 25 | 00	81 | 16 | 26 | 00
81 | 16 | 27 | 00	81 | 16 | 28 | 00	81 | 16 | 29 | 00
81 | 16 | 30 | 00	81 | 16 | 31 | 00	81 | 16 | 32 | 00
81 | 16 | 33 | 00	81 | 16 | 34 | 00	81 | 16 | 35 | 00
81 | 16 | 36 | 00	81 | 16 | 37 | 00	81 | 16 | 38 | 00
81 | 16 | 39 | 00	81 | 16 | 40 | 00	81 | 16 | 41 | 00
81 | 16 | 42 | 00	81 | 16 | 43 | 00	81 | 16 | 44 | 00
81 | 16 | 45 | 00	81 | 16 | 46 | 00	81 | 16 | 47 | 00
81 | 16 | 48 | 00	81 | 16 | 49 | 00	81 | 16 | 50 | 00
81 | 16 | 51 | 00	81 | 16 | 52 | 00	81 | 16 | 53 | 00
81 | 16 | 54 | 00	81 | 16 | 55 | 00	81 | 16 | 56 | 00
81 | 16 | 57 | 00	81 | 16 | 58 | 00	81 | 16 | 59 | 00
81 | 16 | 60 | 00	81 | 16 | 61 | 00	81 | 16 | 62 | 00
81 | 16 | 63 | 00	81 | 16 | 64 | 00	81 | 16 | 65 | 00
81 | 16 | 66 | 00	81 | 16 | 67 | 00	81 | 16 | 68 | 00
81 | 16 | 69 | 00	81 | 16 | 70 | 00	81 | 16 | 71 | 00
81 | 16 | 72 | 00	81 | 16 | 73 | 00	81 | 16 | 74 | 00
81 | 16 | 75 | 00	81 | 16 | 76 | 00	81 | 16 | 77 | 00
81 | 16 | 78 | 00	81 | 16 | 79 | 00	81 | 16 | 80 | 00
81 | 16 | 81 | 00	81 | 16 | 82 | 00	81 | 16 | 83 | 00
81 | 16 | 84 | 00	81 | 16 | 85 | 00	81 | 16 | 86 | 00
81 | 16 | 87 | 00	81 | 16 | 88 | 00	81 | 16 | 89 | 00
81 | 16 | 90 | 00	81 | 16 | 91 | 00	81 | 16 | 92 | 00
81 | 16 | 93 | 00	81 | 16 | 94 | 00	81 | 16 | 95 | 00
81 | 16 | 96 | 00	81 | 16 | 97 | 00	81 | 16 | 98 | 00
81 | 16 | 99 | 00	81 | 17 | 00 | 00	81 | 17 | 01 | 00
81 | 17 | 02 | 00	81 | 17 | 03 | 00	81 | 17 | 04 | 00
81 | 17 | 05 | 00	81 | 17 | 06 | 00	81 | 17 | 07 | 00
81 | 17 | 08 | 00	81 | 17 | 09 | 00	81 | 17 | 10 | 00
81 | 17 | 11 | 00	81 | 17 | 12 | 00	81 | 17 | 13 | 00
81 | 17 | 14 | 00	81 | 17 | 15 | 00	81 | 17 | 16 | 00
81 | 17 | 17 | 00	81 | 17 | 18 | 00	81 | 17 | 19 | 00
81 | 17 | 20 | 00	81 | 17 | 21 | 00	81 | 17 | 22 | 00
81 | 17 | 23 | 00	81 | 17 | 24 | 00	81 | 17 | 25 | 00
81 | 17 | 26 | 00	81 | 17 | 27 | 00	81 | 17 | 28 | 00
81 | 17 | 29 | 00	81 | 17 | 30 | 00	81 | 17 | 31 | 00
81 | 17 | 32 | 00	81 | 17 | 33 | 00	81 | 17 | 34 | 00
81 | 17 | 35 | 00	81 | 17 | 36 | 00	81 | 17 | 37 | 00
81 | 17 | 38 | 00	81 | 17 | 39 | 00	81 | 17 | 40 | 00
81 | 17 | 41 | 00	81 | 17 | 42 | 00	81 | 17 | 43 | 00
81 | 17 | 44 | 00	81 | 17 | 45 | 00	81 | 17 | 46 | 00
81 | 17 | 47 | 00	81 | 17 | 48 | 00	81 | 17 | 49 | 00
81 | 17 | 50 | 00	81 | 17 | 51 | 00	81 | 17 | 52 | 00
81 | 17 | 53 | 00	81 | 17 | 54 | 00	81 | 17 | 55 | 00
81 | 17 | 56 | 00	81 | 17 | 57 | 00	81 | 17 | 58 | 00
81 | 17 | 59 | 00	81 | 17 | 60 | 00	81 | 17 | 61 | 00
81 | 17 | 62 | 00	81 | 17 | 63 | 00	81 | 17 | 64 | 00
81 | 17 | 65 | 00	81 | 17 | 66 | 00	81 | 17 | 67 | 00
81 | 17 | 68 | 00	81 | 17 | 69 | 00	81 | 17 | 70 | 00
81 | 17 | 71 | 00	81 | 17 | 72 | 00	81 | 17 | 73 | 00
81 | 17 | 74 | 00	81 | 17 | 75 | 00	81 | 17 | 76 | 00
81 | 17 | 77 | 00	81 | 17 | 78 | 00	81 | 17 | 79 | 00
81 | 17 | 80 | 00	81 | 17 | 81 | 00	81 | 17 | 82 | 00
81 | 17 | 83 | 00	81 | 17 | 84 | 00	81 | 17 | 85 | 00
81 | 17 | 86 | 00	81 | 17 | 87 | 00	81 | 17 | 88 | 00
81 | 17 | 89 | 00	81 | 17 | 90 | 00	81 | 17 | 91 | 00
81 | 17 | 92 | 00	81 | 17 | 93 | 00	81 | 17 | 94 | 00
81 | 17 | 95 | 00	81 | 17 | 96 | 00	81 | 17 | 97 | 00
81 | 17 | 98 | 00	81 | 17 | 99 | 00	81 | 18 | 00 | 00
81 | 18 | 01 | 00	81 | 18 | 02 | 00	81 | 18 | 03 | 00
81 | 18 | 04 | 00	81 | 18 | 05 | 00	81 | 18 | 06 | 00
81 | 18 | 07 | 00	81 | 18 | 08 | 00	81 | 18 | 09 | 00
81 | 18 | 10 | 00	81 | 18 | 11 | 00	81 | 18 | 12 | 00
81 | 18 | 13 | 00	81 | 18 | 14 | 00	81 | 18 | 15 | 00
81 | 18 | 16 | 00	81 | 18 | 17 | 00	81 | 18 | 18 | 00
81 | 18 | 19 | 00	81 | 18 | 20 | 00	81 | 18 | 21 | 00
81 | 18 | 22 | 00	81 | 18 | 23 | 00	81 | 18 | 24 | 00
81 | 18 | 25 | 00	81 | 18 | 26 | 00	81 | 18 | 27 | 00
81 | 18 | 28 | 00	81 | 18 | 29 | 00	81 | 18 | 30 | 00
81 | 18 | 31 | 00	81 | 18 | 32 | 00	81 | 18 | 33 | 00
81 | 18 | 34 | 00	81 | 18 | 35 | 00	81 | 18 | 36 | 00
81 | 18 | 37 | 00	81 | 18 | 38 | 00	81 | 18 | 39 | 00
81 | 18 | 40 | 00	81 | 18 | 41 | 00	81 | 18 | 42 | 00
81 | 18 | 43 | 00	81 | 18 | 44 | 00	81 | 18 | 45 | 00
81 | 18 | 46 | 00	81 | 18 | 47 | 00	81 | 18 | 48 | 00
81 | 18 | 49 | 00	81 | 18 | 50 | 00	81 | 18 | 51 | 00
81 | 18 | 52 | 00	81 | 18 | 53 | 00	81 | 18 | 54 | 00
81 | 18 | 55 | 00	81 | 18 | 56 | 00	81 | 18 | 57 | 00
81 | 18 | 58 | 00	81 | 18 | 59 | 00	81 | 18 | 60 | 00
81 | 18 | 61 | 00	81 | 18 | 62 | 00	81 | 18 | 63 | 00
81 | 18 | 64 | 00	81 | 18 | 65 | 00	81 | 18 | 66 | 00
81 | 18 | 67 | 00	81 | 18 | 68 | 00	81 | 18 | 69 | 00
81 | 18 | 70 | 00	81 | 18 | 71 | 00	81 | 18 | 72 | 00
81 | 18 | 73 | 00	81 | 18 | 74 | 00	81 | 18 | 75 | 00
81 | 18 | 76 | 00	81 | 18 | 77 | 00	81 | 18 | 78 | 00
81 | 18 | 79 | 00	81 | 18 | 80 | 00	81 | 18 | 81 | 00
81 | 18 | 82 | 00	81 | 18 | 83 | 00	81 | 18 | 84 | 00
81 | 18 | 85 | 00	81 | 18 | 86 | 00	81 | 18 | 87 | 00
81 | 18 | 88 | 00	81 | 18 | 89 | 00	81 | 18 | 90 | 00
81 | 18 | 91 | 00	81 | 18 | 92 | 00	81 | 18 | 93 | 00
81 | 18 | 94 | 00	81 | 18 | 95 | 00	81 | 18 | 96 | 00
81 | 18 | 97 | 00	81 | 18 | 98 | 00	81 | 18 | 99 | 00
81 | 19 | 00 | 00	81 | 19 | 01 | 00	81 | 19 | 02 | 00
81 | 19 | 03 | 00	81 | 19 | 04 | 00	81 | 19 | 05 | 00
81 | 19 | 06 | 00	81 | 19 | 07 | 00	81 | 19 | 08 | 00
81 | 19 | 09 | 00	81 | 19 | 10 | 00	81 | 19 | 11 | 00
81 | 19 | 12 | 00	81 | 19 | 13 | 00	81 | 19 | 14 | 00
81 | 19 | 15 | 00	81 | 19 | 16 | 00	81 | 19 | 17 | 00
81 | 19 | 18 | 00	81 | 19 | 19 | 00	81 | 19 | 20 | 00
81 | 19 | 21 | 00	81 | 19 | 22 | 00	81 | 19 | 23 | 00
81 | 19 | 24 | 00	81 | 19 | 25 | 00	81 | 19 | 26 | 00
81 | 19 | 27 | 00	81 | 19 | 28 | 00	81 | 19 | 29 | 00
81 | 19 | 30 | 00	81 | 19 | 31 | 00	81 | 19 | 32 | 00
81 | 19 | 33 | 00	81 | 19 | 34 | 00	81 | 19 | 35 | 00
81 | 19 | 36 | 00	81 | 19 | 37 | 00	81 | 19 | 38 | 00
81 | 19 | 39 | 00	81 | 19 | 40 | 00	81 | 19 | 41 | 00
81 | 19 | 42 | 00	81 | 19 | 43 | 00	81 | 19 | 44 | 00
81 | 19 | 45 | 00	81 | 19 | 46 | 00	81 | 19 | 47 | 00
81 | 19 | 48 | 00	81 | 19 | 49 | 00	81 | 19 | 50 | 00
81 | 19 | 51 | 00	81 | 19 | 52 | 00	81 | 19 | 53 | 00
81 | 19 | 54 | 00	81 | 19 | 55 | 00	81 | 19 | 56 | 00
81 | 19 | 57 | 00	81 | 19 | 58 | 00	81 | 19 | 59 | 00
81 | 19 | 60 | 00	81 | 19 | 61 | 00	81 | 19 | 62 | 00
81 | 19 | 63 | 00	81 | 19 | 64 | 00	81 | 19 | 65 | 00
81 | 19 | 66 | 00	81 | 19 | 67 | 00	81 | 19 | 68 | 00
81 | 19 | 69 | 00	81 | 19 | 70 | 00	81 | 19 | 71 | 00
81 | 19 | 72 | 00	81 | 19 | 73 | 00	81 | 19 | 74 | 00
81 | 19 | 75 | 00	81 | 19 | 76 | 00	81 | 19 | 77 | 00
81 | 19 | 78 | 00	81 | 19 | 79 | 00	81 | 19 | 80 | 00
81 | 19 | 81 | 00	81 | 19 | 82 | 00	81 | 19 | 83 | 00
81 | 19 | 84 | 00	81 | 19 | 85 | 00	81 | 19 | 86 | 00
81 | 19 | 87 | 00	81 | 19 | 88 | 00	81 | 19 | 89 | 00
81 | 19 | 90 | 00	81 | 19 | 91 | 00	81 | 19 | 92 | 00
81 | 19 | 93 | 00	81 | 19 | 94 | 00	81 | 19 | 95 | 00
81 | 19 | 96 | 00	81 | 19 | 97 | 00	81 | 19 | 98 | 00
81 | 19 | 99 | 00	81 | 20 | 00 | 00	81 | 20 | 01 | 00
81 | 20 | 02 | 00	81 | 20 | 03 | 00	81 | 20 | 04 | 00
81 | 20 | 05 | 00	81 | 20 | 06 | 00	81 | 20 | 07 | 00
81 | 20 | 08 | 00	81 | 20 | 09 | 00	81 | 20 | 10 | 00
81 | 20 | 11 | 00	81 | 20 | 12 | 00	81 | 20 | 13 | 00
81 | 20 | 14 | 00	81 | 20 | 15 | 00	81 | 20 | 16 | 00
81 | 20 | 17 | 00	81 | 20 | 18 | 00	81 | 20 | 19 | 00
81 | 20 | 20 | 00	81 | 20 | 21 | 00	81 | 20 | 22 | 00
81 | 20 | 23 | 00	81 | 20 | 24 | 00	81 | 20 | 25 | 00
81 | 20 | 26 | 00	81 | 20 | 27 | 00	81 | 20 | 28 | 00
81 | 20 | 29 | 00	81 | 20 | 30 | 00	81 | 20 | 31 | 00
81 | 20 | 32 | 00	81 | 20 | 33 | 00	81 | 20 | 34 | 00
81 | 20 | 35 | 00	81 | 20 | 36 | 00	81 | 20 | 37 | 00
81 | 20 | 38 | 00	81 | 20 | 39 | 00	81 | 20 | 40 | 00
81 | 20 | 41 | 00	81 | 20 | 42 | 00	81 | 20 | 43 | 00
81 | 20 | 44 | 00	81 | 20 | 45 | 00	81 | 20 | 46 | 00
81 | 20 | 47 | 00	81 | 20 | 48 | 00	81 | 20 | 49 | 00
81 | 20 | 50 | 00	81 | 20 | 51 | 00	81 | 20 | 52 | 00
81 | 20 | 53 | 00	81 | 20 | 54 | 00	81 | 20 | 55 | 00
81 | 20 | 56 | 00	81 | 20 | 57 | 00	81 | 20 | 58 | 00
81 | 20 | 59 | 00	81 | 20 | 60 | 00	81 | 20 | 61 | 00
81 | 20 | 62 | 00	81 | 20 | 63 | 00	81 | 20 | 64 | 00
81 | 20 | 65 | 00	81 | 20 | 66 | 00	81 | 20 | 67 | 00
81 | 20 | 68 | 00	81 | 20 | 69 | 00	81 | 20 | 70 | 00
81 | 20 | 71 | 00	81 | 20 | 72 | 00	81 | 20 | 73 | 00
81 | 20 | 74 | 00	81 | 20 | 75 | 00	81 | 20 | 76 | 00
81 | 20 | 77 | 00	81 | 20 | 78 | 00	81 | 20 | 79 | 00
81 | 20 | 80 | 00	81 | 20 | 81 | 00	81 | 20 | 82 | 00
81 | 20 | 83 | 00	81 | 20 | 84 | 00	81 | 20 | 85 | 00
81 | 20 | 86 | 00	81 | 20 | 87 | 00	81 | 20 | 88 | 00
81 | 20 | 89 | 00	81 | 20 | 90 | 00	81 | 20 | 91 | 00
81 | 20 | 92 | 00	81 | 20 | 93 | 00	81 | 20 | 94 | 00
81 | 20 | 95 | 00	81 | 20 | 96 | 00	81 | 20 | 97 | 00
81 | 20 | 98 | 00	81 | 20 | 99 | 00	81 | 21 | 00 | 00
81 | 21 | 01 | 00	81 | 21 | 02 | 00	81 | 21 | 03 | 00
81 | 21 | 04 | 00	81 | 21 | 05 | 00	81 | 21 | 06 | 00
81 | 21 | 07 | 00	81 | 21 | 08 | 00	81 | 21 | 09 | 00
81 | 21 | 10 | 00	81 | 21 | 11 | 00	81 | 21 | 12 | 00
81 | 21 | 13 | 00	81 | 21 | 14 | 00	81 | 21 | 15 | 00
81 | 21 | 16 | 00	81 | 21 | 17 | 00	81 | 21 | 18 | 00
81 | 21 | 19 | 00	81 | 21 | 20 | 00	81 | 21 | 21 | 00
81 | 21 | 22 | 00	81 | 21 | 23 | 00	81 | 21 | 24 | 00
81 | 21 | 25 | 00	81 | 21 | 26 | 00	81 | 21 | 27 | 00
81 | 21 | 28 | 00	81 | 21 | 29 | 00	81 | 21 | 30 | 00
81 | 21 | 31 | 00	81 | 21 | 32 | 00	81 | 21 | 33 | 00
81 | 21 | 34 | 00	81 | 21 | 35 | 00	81 | 21 | 36 | 00
81 | 21 | 37 | 00	81 | 21 | 38 | 00	81 | 21 | 39 | 00
81 | 21 | 40 | 00	81 | 21 | 41 | 00	81 | 21 | 42 | 00
81 | 21 | 43 | 00	81 | 21 | 44 | 00	81 | 21 | 45 | 00
81 | 21 | 46 | 00	81 | 21 | 47 | 00	81 | 21 | 48 | 00
81 | 21 | 49 | 00	81 | 21 | 50 | 00	81 | 21 | 51 | 00
81 | 21 | 52 | 00	81 | 21 | 53 | 00	81 | 21 | 54 | 00
81 | 21 | 55 | 00	81 | 21 | 56 | 00	81 | 21 | 57 | 00
81 | 21 | 58 | 00	81 | 21 | 59 | 00	81 | 21 | 60 | 00
81 | 21 | 61 | 00	81 | 21 | 62 | 00	81 | 21 | 63 | 00
81 | 21 | 64 | 00	81 | 21 | 65 | 00	81 | 21 | 66 | 00
81 | 21 | 67 | 00	81 | 21 | 68 | 00	81 | 21 | 69 | 00
81 | 21 | 70 | 00	81 | 21 | 71 | 00	81 | 21 | 72 | 00
81 | 21 | 73 | 00	81 | 21 | 74 | 00	81 | 21 | 75 | 00
81 | 21 | 76 | 00	81 | 21 | 77 | 00	81 | 21 | 78 | 00
81 | 21 | 79 | 00	81 | 21 | 80 | 00	81 | 21 | 81 | 00
81 | 21 | 82 | 00	81 | 21 | 83 | 00	81 | 21 | 84 | 00
81 | 21 | 85 | 00	81 | 21 | 86 | 00	81 | 21 | 87 | 00
81 | 21 | 88 | 00	81 | 21 | 89 | 00	81 | 21 | 90 | 00
81 | 21 | 91 | 00	81 | 21 | 92 | 00	81 | 21 | 93 | 00
81 | 21 | 94 | 00	81 | 21 | 95 | 00	81 | 21 | 96 | 00
81 | 21 | 97 | 00	81 | 21 | 98 | 00	81 | 21 | 99 | 00
81 | 22 | 00 | 00	81 | 22 | 01 | 00	81 | 22 | 02 | 00
81 | 22 | 03 | 00	81 | 22 | 04 | 00	81 | 22 | 05 | 00
81 | 22 | 06 | 00	81 | 22 | 07 | 00	81 | 22 | 08 | 00
81 | 22 | 09 | 00	81 | 22 | 10 | 00	81 | 22 | 11 | 00
81 | 22 | 12 | 00	81 | 22 | 13 | 00	81 | 22 | 14 | 00
81 | 22 | 15 | 00	81 | 22 | 16 | 00	81 | 22 | 17 | 00
81 | 22 | 18 | 00	81 | 22 | 19 | 00	81 | 22 | 20 | 00
81 | 22 | 21 | 00	81 | 22 | 22 | 00	81 | 22 | 23 | 00
81 | 22 | 24 | 00	81 | 22 | 25 | 00	81 | 22 | 26 | 00
81 | 22 | 27 | 00	81 | 22 | 28 | 00	81 | 22 | 29 | 00
81 | 22 | 30 | 00	81 | 22 | 31 | 00	81 | 22 | 32 | 00
81 | 22 | 33 | 00	81 | 22 | 34 | 00	81 | 22 | 35 | 00
81 | 22 | 36 | 00	81 | 22 | 37 | 00	81 | 22 | 38 | 00
81 | 22 | 39 | 00	81 | 22 | 40 | 00	81 | 22 | 41 | 00
81 | 22 | 42 | 00	81 | 22 | 43 | 00	81 | 22 | 44 | 00
81 | 22 | 45 | 00	81 | 22 | 46 | 00	81 | 22 | 47 | 00
81 | 22 | 48 | 00	81 | 22 | 49 | 00	81 | 22 | 50 | 00
81 | 22 | 51 | 00	81 | 22 | 52 | 00	81 | 22 | 53 | 00
81 | 22 | 54 | 00	81 | 22 | 55 | 00	81 | 22 | 56 | 00
81 | 22 | 57 | 00	81 | 22 | 58 | 00	81 | 22 | 59 | 00
81 | 22 | 60 | 00	81 | 22 | 61 | 00	81 | 22 | 62 | 00
81 | 22 | 63 | 00	81 | 22 | 64 | 00	81 | 22 | 65 | 00
81 | 22 | 66 | 00	81 | 22 | 67 | 00	81 | 22 | 68 | 00
81 | 22 | 69 | 00	81 | 22 | 70

70	12	14	00
46	15	41	00
70	13	17	00
70	17	11	00
71	12	28	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	14	21	00
72	14	25	00
72	14	29	00
72	14	33	00
72	14	37	00
72	14	42	00
76	12	24	00
77	12	17	00
77	13	29	00
77	12	17	00
80	10	16	00

69	12	14	00
61	11	36	00
70	13	18	00
70	17	10	00
71	10	30	00
72	10	33	00
72	10	37	00
72	10	41	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	18	00
72	14	22	00
72	14	26	00
72	14	30	00
72	14	34	00
72	14	38	00
72	14	42	00
72	15	46	00
72	15	42	00
72	15	46	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	45	00
72	15	49	00
72	15	53	00
72	15	57	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	44	00
72	15	48	00
72	15	52	00
72	15	56	00

69	12	17	00
69	10	26	00
70	10	19	00
70	10	23	00
70	10	27	00
71	10	16	00
71	10	20	00
71	10	24	00
71	10	28	00
71	10	32	00
71	10	36	00
71	10	40	00
72	10	44	00
72	10	48	00
72	10	52	00
72	10	56	00
72	11	00	00
72	11	04	00
72	11	08	00
72	11	12	00
72	11	16	00
72	11	20	00
72	11	24	00
72	11	28	00
72	11	32	00
72	11	36	00
72	11	40	00
72	11	44	00
72	11	48	00
72	11	52	00
72	11	56	00
72	12	00	00
72	12	04	00
72	12	08	00
72	12	12	00
72	12	16	00
72	12	20	00
72	12	24	00
72	12	28	00
72	12	32	00
72	12	36	00
72	12	40	00
72	12	44	00
72	12	48	00
72	12	52	00
72	12	56	00
72	13	00	00
72	13	04	00
72	13	08	00
72	13	12	00
72	13	16	00
72	13	20	00
72	13	24	00
72	13	28	00
72	13	32	00
72	13	36	00
72	13	40	00
72	13	44	00
72	13	48	00
72	13	52	00
72	13	56	00
72	14	00	00
72	14	04	00
72	14	08	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	14	20	00
72	14	24	00
72	14	28	00
72	14	32	00
72	14	36	00
72	14	40	00
72	14	44	00
72	14	48	00
72	14	52	00
72	14	56	00
72	15	00	00
72	15	04	00
72	15	08	00
72	15	12	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	44	00
72	15	48	00
72	15	52	00
72	15	56	00
72	16	00	00
72	16	04	00
72	16	08	00
72	16	12	00
72	16	16	00
72	16	20	00
72	16	24	00
72	16	28	00
72	16	32	00
72	16	36	00
72	16	40	00
72	16	44	00
72	16	48	00
72	16	52	00
72	16	56	00
72	17	00	00
72	17	04	00
72	17	08	00
72	17	12	00
72	17	16	00
72	17	20	00
72	17	24	00
72	17	28	00
72	17	32	00
72	17	36	00
72	17	40	00
72	17	44	00
72	17	48	00
72	17	52	00
72	17	56	00
72	18	00	00
72	18	04	00
72	18	08	00
72	18	12	00
72	18	16	00
72	18	20	00
72	18	24	00
72	18	28	00
72	18	32	00
72	18	36	00
72	18	40	00
72	18	44	00
72	18	48	00
72	18	52	00
72	18	56	00
72	19	00	00
72	19	04	00
72	19	08	00
72	19	12	00
72	19	16	00
72	19	20	00
72	19	24	00
72	19	28	00
72	19	32	00
72	19	36	00
72	19	40	00
72	19	44	00
72	19	48	00
72	19	52	00
72	19	56	00
72	20	00	00
72	20	04	00
72	20	08	00
72	20	12	00
72	20	16	00
72	20	20	00
72	20	24	00
72	20	28	00
72	20	32	00
72	20	36	00
72	20	40	00
72	20	44	00
72	20	48	00
72	20	52	00
72	20	56	00
72	21	00	00
72	21	04	00
72	21	08	00
72	21	12	00
72	21	16	00
72	21	20	00
72	21	24	00
72	21	28	00
72	21	32	00
72	21	36	00
72	21	40	00
72	21	44	00
72	21	48	00
72	21	52	00
72	21	56	00
72	22	00	00
72	22	04	00
72	22	08	00
72	22	12	00
72	22	16	00
72	22	20	00
72	22	24	00
72	22	28	00
72	22	32	00
72	22	36	00
72	22	40	00
72	22	44	00
72	22	48	00
72	22	52	00
72	22	56	00
72	23	00	00
72	23	04	00
72	23	08	00
72	23	12	00
72	23	16	00
72	23	20	00
72	23	24	00
72	23	28	00
72	23	32	00
72	23	36	00
72	23	40	00
72	23	44	00
72	23	48	00
72	23	52	00
72	23	56	00
73	00	00	00
73	00	04	00
73	00	08	00
73	00	12	00
73	00	16	00
73	00	20	00
73	00	24	00
73	00	28	00
73	00	32	00
73	00	36	00
73	00	40	00
73	00	44	00
73	00	48	00
73	00	52	00
73	00	56	00
73	01	00	00
73	01	04	00
73	01	08	00
73	01	12	00
73	01	16	00
73	01	20	00
73	01	24	00
73	01	28	00
73	01	32	00
73	01	36	00
73	01	40	00
73	01	44	00
73	01	48	00
73	01	52	00
73	01	56	00
73	02	00	00
73	02	04	00
73	02	08	00
73	02	12	00
73	02	16	00
73	02	20	00
73	02	24	00
73	02	28	00
73	02	32	00
73	02	36	00
73	02	40	00
73	02	44	00
73	02	48	00
73	02	52	00
73	02	56	00
73	03	00	00
73	03	04	00
73	03	08	00
73	03	12	00
73	03	16	00
73	03	20	00
73	03	24	00
73	03	28	00
73	03	32	00
73	03	36	00
73	03	40	00
73	03	44	00
73	03	48	00
73	03	52	00
73	03	56	00
73	04	00	00
73	04	04	00
73	04	08	00
73	04	12	00
73	04	16	00
73	04	20	00
73	04	24	00
73	04	28	00
73	04	32	00
73	04	36	00
73	04	40	00
73	04	44	00
73	04	48	00
73	04	52	00
73	04	56	00
73	05	00	00
73	05	04	00
73	05	08	00
73	05	12	00
73	05	16	00
73	05	20	00
73	05	24	00
73	05	28	00
73	05	32	00
73	05	36	00
73	05	40	00
73	05	44	00
73	05	48	00
73	05	52	00
73	05	56	00
73	06	00	00
73	06	04	00
73	06	08	00
73	06	12	00
73	06	16	00
73	06	20	00
73	06	24	00
73	06	28	00
73	06	32	00
73	06	36	00
73	06	40	00
73	06	44	00
73	06	48	00
73	06	52	00
73	06	56	00
73	07	00	00
73	07	04	00
73	07	08	00
73	07	12	00
73	07	16	00
73	07	20	00
73	07	24	00
73	07	28	00
73	07	32	00
73	07	36	00
73	07	40	00
73	07	44	00
73	07	48	00
73	07	52	00
73	07	56	00
73	08	00	00
73	08	04	00
73	08	08	00
73	08	12	00
73	08	16	00
73	08	20	00
73	08	24	00
73	08	28	00
73	08	32	00
73	08	36	00
73	08	40	00
73	08	44	00
73	08	48	00
73	08	52	00
73	08	56	00
73	09	00	00
73	09	04	00
73	09	08	00
73	09	12	00
73	09	16	00
73	09	20	00
73	09	24	00
73	09	28	00
73	09	32	00
73	09	36	00
73	09	40	00
73	09	44	00
73	09	48	00
73	09	52	00
73	09	56	00
73	10	00	00
73	10	04	00
73	10	08	00
73	10	12	00
73	10	16	00
73	10	20	00
73	10	24	00
73	10	28	00
73	10	32	00
73	10	36	00
73	10	40	00
73	10	44	00
73	10	48	00
73	10	52	00
73	10	56	00
73	11	00	00
73	11	04	00
73	11	08	00
73	11	12	00
73	11	16	00
73	11	20	00
73	11	24	00
73	11	28	00
73	11	32	00
73	11	36	00
73	11	40	00
73	11	44	00
73	11	48	00
73	11	52	00
73	11	56	00
73	12	00	00
73	12	04	00
73	12	08	00
73	12	12	00
73	12	16	00
73	12	20	00
73	12	24	00
73	12	28	00
73	12	32	00
73	12	36	00
73	12	40	00
73	12	44	00
73	12	48	00
73	12	52	00
73	12	56	00
73	13	00	00
73	13	04	00
73	13	08	00
73	13	12	00
73	13	16	00
73	13	20	00
73	13	24	00
73	13	28	00
73	13	32	00
73	13	36	00
73	13	40	00
73	13	44	00
73	13	48	00
73	13	52	00
73	13	56	00
73	14	00	00
73	14	04	00
73	14	08	00
73	14	12	00
73	14	16	00
73	14	20	00
73	14	24	00
73	14	28	00
73	14	32	00
73	14	36	00
73	14	40	00
73	14	44	00
73	14	48	00
73	14	52	00
73	14	56	00
73	15	00	00
73	15	04	00
73	15	08	00
73	15	12	00
73	15	16	00
73	15	20	00
73	15	24	00
73	15	28	00
73	15	32	00
73	15	36	00
73	15	40	00
73	15	44	00
73	15	48	00
73	15	52	00
73	15	56	00
73	16	00	00
73	16	04	00
73	16	08	00
73	16	12	00
73	16	16	00
73	16	20	00
73	16	24	00
73	16	28	00
73	16	32	00
73	16	36	00
73	16	40	00
73	16	44	00
73	16	48	00
73	16	52	00
73	16	56	00
73	17	00	00
73	17	04	00
73	17	08	00
73	17	12	00
73	17	16	00
73	17	20	00
73	17	24	00
73	17	28	00
73	17	32	00
73	17	36	00
73	17	40	00
73	17	44	00
73	17	48	00
73	17	52	00
73	17	56	00
73	18	00	00
73	18	04	00
73	18	08	00
73	18	12	00
73	18	16	00
73	18	20	00
73	18	24	00
73	18	28	00
73	18	32	00
73	18	36	00
73	18	40	00
73	18	44	00
73	18	48	00
73	18	52	00
73	18	56	00
73	19	00	00
73	19	04	00
73	19	08	00
73	19	12	00
73	19	16	00
73	19	20	00
73	19	24	00
73	19	28	00
73	19	32	00
73	19	36	00
73	19	40	00
73	19	44	00
73	19	48	00
73	19	52	00
73	19	56	00
73	20	00	00
73	20	04	00
73	20	08	00
73	20	12	00
73	20	16	00
73	20	20	00
73	20	24	00
73	20	28	00
73	20	32	00
73	20	36	00
73	20	40	00
73	20	44	00
73	20	48	00
73	20	52	00
73	20	56	00
73	21	00	00
73	21	04	00
73	21	08	00
73	21	12	00
73	21	16	00
73	21	20	00
73	21	24	00
73	21	28	00
73	21	32	00
73	21	36	00
73	21	40	00
73	21	44	00
73	21	48	00
73	21	52	00
73	21	56	00
73	22	00	00
73	22	04	00
73	22	08	00
73	22	12	00
73	22	16	00
73	22	20	00
73	22	24	00
73	22	28	00
73	22	32	00
73	22	36	00
73	22	40	00
73	22	44	00
73	22	48	00
73	22	52	00
73	22	56	00
73	23	00	00
73	23	04	00
73	23	08	00
73	23	12	00
73	23	16	00
73	23	20	00
73	23	24	00
73	23	28	00
73	23	32	00
73	23	36	00
73	23	40	00
73	23	44	00
73	23	48	00
73	23	52	00
73	23	56	00
74	00	00	00
74	00	04	00
74	00	08	00
74	00	12	00
74	00	16	00
74	00	20	00
74	00	24	00
74	00	28	00
74	00	32	00
74	00	36	00
74	00	40	00
74	00	44	00
74	00	48	00
74	00	52	00
74	00	56	00
74	01	00	00
74	01	04	00
74	01	08	00
74	01	12	00
74	01	16	00
74	01	20	00
74	01	24	00
74	01	28	00
74	01	32	00
74	01	36	00
74	01	40	00
74	01	44	00
74	01	48	00
74	01	52	00
74	01	56	00
74	02	00	00
74	02	04	00
74	02	08	00
74	02	12	00
74	02	16	00
74	02	20	00
74	02	24	00
74	02	28	00
74	02	32	00
74	02	36	00
74	02	40	00
74	02	44	00
74	02	48	00
74	02	52	00
74	02	56	00
74	03	00	00
74	03	04	00
74	03	08	00
74	03	12	00
74	03	16	00
74	03	20	00
74	03	24	00
74	03	28	00
74	03	32	00
74	03	36	00
74	03	40	00
74	03	44	00
74	03	48	00
74	03	52	00
74	03	56	00
74	04	00	00
74	04	04	00
74	04	08	00
74	04	12	00
74	04	16	00
74	04	20	00
74	04	24	00
74	04	28	00
74	04	32	00
74	04	36	00
74	04	40	00
74	04	44	00
74	04	48	00
74	04	52	00
74	04	56	00
74	05	00	00
74	05	04	00
74	05	08	00
74	05	12	00
74	05	16	00
74	05	20	00
74	05	24	00
74	05	28	00
74	05	32	00
74	05	36	00
74	05	40	00
74	05	44	00
74	05	48	00
74	05	52	00
74	05	56	00
74	06	00	00
74	06	04	00
74	06	08	00
74	06	12	00
74	06	16	00
74	06	20	00
74	06	24	00
74	06	28	00
74	06	32	00
74	06	36	00
74	06	40	00
74	06	44	00
74	06	48	00
74	06	52	00
74	06	56	00
74	07	00	00
74	07	04	00
74	07	08	00
74	07	12	00
74	07	16	00
74	07	20	00
74	07	24	00
74	07	28	00
74	07	32	00
74	07	36	00
74	07	40	00
74	07	44	00
74	07	48	00
74	07	52	00
74	07	56	00
74	08	00	00
74	08	04	00
74	08	08	00
74	08	12	00
74	08	16	00
74	08	20	00
74	08	24	00
74	08	28	00
74	08	32	00
74	08	36	00
74	08	40	00
74	08	44	00
74	08	48	00
74	08	52	00
74	08	56	00
74	09	00	00
74	09	04	00
74	09	08	00
74	09	12	00
74	09	16	00
74	09	20	00
74	09	24	00
74	09	28	00
74	09	32	00
74	09	36	00
74	09	40	00
74	09	44	00
74	09	48	00
74	09	52	00
74	09	56	00
74	10	00	00
74	10	04	00
74	10	08	00
74	10	12	00
74	10	16	00
74	10	20	00
74	10	24	00
74	10	28	00
74	10	32	00
74	10	36	00
74	10	40	00
74	10	44	00
74	10	48	00
74	10	52	00
74	10	56	00
74	11	00	00
74	11	04	00
74	11	08	00
74	11	12	00
74	11	16	00
74	11	20	00
74	11	24	00
74	11	28	00
74	11	32	00
74	11	36	00
74	11	40	00
74	11	44	00
74	11	48	00
74	11	52	00
74	11	56	00
74	12	00	00
74	12	04	00
74	12	08	00
74	12	12	00
74	12	16	00
74	12	20	00
74	12	24	00
74	12	28	00
74	12	32	00
74	12	36	00
74	12	40	00
74	12	44	00
74	12	48	00
74	12	52	00
74	12	56	00
74	13	00	00
74	13	04	00
74	13	08	00
74	13	12	00
74	13	16	00
74	13	20	00
74	13	24	00
74	13	28	00
74	13	32	00
74	13	36	00
74	13	40	00
74	13	44	00
74	13	48	00
74	13	52	00
74	13	56	00
74	14	00	00
74	14	04	00
74	14	08	00
74	14	12	00
74	14	16	00
74	14	20	00
74	14	24	00
74	14	28	00
74	14	32	00
74	14	36	00
74	14	40	00
74	14	44	00
74	14	48	00
74	14	52	00
74	14	56	00
74	15	00	00
74	15	04	00
74	15	08	00
74	15	12	00
74	15	16	00
74	15	20	00
74	15	24	00
74	15	28	00
74	15	32	00
74	15	36	00
74	15	40	00
74	15	44	00
74	15	48	00
74	15	52	00
74	15	56	00
74	16	00	00
74	16	04	00
74	16	08	00
74	16	12	00
74	16	16	00
74	16	20	00
74	16	24	00
74	16	28	00
74	16	32	00

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 626,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN SEXTO NIVEL

SEGM	FAMILIA	CLASE	PROD
81	10	15	00
39	12	14	00
30	12	17	00
70	12	15	00
80	11	17	00
72	10	29	00
72	10	21	00
72	12	18	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLASE	PROD
80	17	17	00
81	11	15	00
80	16	16	00
81	12	15	00
81	12	39	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLASE	PROD
72	10	76	00
72	10	78	00
72	10	15	00
72	12	17	00
72	12	47	00
80	10	36	00
80	16	15	00
81	10	23	00
81	10	18	00
81	11	15	00
81	18	42	00
81	12	17	00
83	10	18	00
83	10	15	00
95	12	23	00
95	12	27	00
95	12	26	00
95	12	16	00
95	12	17	00
81	11	16	00
81	12	27	00
81	12	21	00
81	12	26	00
81	13	29	00
81	14	15	00
93	14	20	00
81	16	17	00
81	12	15	00
84	11	15	00
95	12	26	00
95	12	21	00
81	12	10	00
81	13	16	00
81	14	16	00
72	10	18	00
95	14	15	00

ESTA INFORMACIÓN POR OBJETO DE VERIFICACIÓN, CORRESPONDE A LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

******** ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******** CERTIFICA.

QUE EL DIA 27 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE INSCRITO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 01675912 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 01710628 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00739790 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00760971 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO [illegible] DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2023.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00816500 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00876791 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2025.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME CIEN (100) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.1.8 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS DE LA SIGUIENTE:

CONTRATOS JUDICIALES
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA
MUNICIPIO: BOJACA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DE CONTRATO: 65.
FECHA DE ADJUDICACION: 2001/02/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 175.392.449,00
CLASIFICACION CONTRATO
47104 ABASTECIMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES
20901 SUMINISTRO DE AGUA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO 1 DE LOS PROPONENTES: 00339199
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAL
MUNICIPIO: EL ROSAL (CUNDINAMARCA)
NUMERO DE CONTRATO: 0088/2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 35.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20901 SUMINISTRO DE AGUA
20904 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO 1 DE LOS PROPONENTES: 00337536
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FACATATIVA
MUNICIPIO: FACATATIVA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 509
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/08/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): $1.814.333,00
CLASIFICACION CONTRATO
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
20503 ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL
20901 SUMINISTRO DE AGUA
20902 SANEAMIENTO
21001 PRESTACION BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO 1 DE LOS PROPONENTES: 00339153
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: [illegible]
FECHA DE ADJUDICACION: 2022/12/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 10.999.981,00

CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/02/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00807417

CONTRATOS EN EJECUCIÓN
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SUTAUA
MUNICIPIO: BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 024
FECHA INICIO: 2015/07/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 86.295.232,00
CLASIFICACION CONTRATO
20902 SANEAMIENTO
81061 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/05/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00837603
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 207
FECHA INICIO: 2017/11/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): [illegible] 899,00
CLASIFICACION CONTRATO
21306 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00887293
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 208
FECHA INICIO: 2009/10/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4[illegible]000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21306 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00316151
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 336
FECHA INICIO: 2012/04/[illegible]
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): [illegible]000.007,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/07/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 01348245
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 405
FECHA INICIO: 2010/01/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 89.230.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702 INFRAESTRUCTURA VIAL TRANSPORTE VIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734553
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-CD-141-300 2.14
FECHA INICIO: 2014/12/[illegible]
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 68.5[illegible].506,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/0[illegible]
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00903304
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUN CIPAL DE EL ROSAL
MUNICIPIO: EL ROSAL (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 033
FECHA INICIO: 2010/02/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 94.994.235,00
CLASIFICACION CONTRATO
10201 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
10202 REDES DE RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/04/[illegible]
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00939005
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL QUINDIO
MUNICIPIO: ARMENIA (QUINDIO)
NUMERO DEL CONTRATO: 011 DE 2010 CONTRATO DE OBRA
FECHA INICIO: 2010/10/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 558.995.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00947609
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1024
FECHA INICIO: 2010/01/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 48.310.590,00
CLASIFICACION CONTRATO
20502 OBRAS DE PROTECCION AMBIENTAL
20904 SANEAMIENTO DE AGUA
20902 SANEAMIENTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00916891
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
MUNICIPIO: CHIA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 227 DE 2012
FECHA INICIO: 2012/11/[illegible]
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 136.811.824,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81101600 INGENIERÍA MECÁNICA

81161500 CONTROL DE CALIDAD
81111500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81111500 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
CONTRATO REALIZADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) SEA O NO: SI
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/08/[illegible]
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00781017
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA ESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C 225 2014
FECHA INICIO: 2014/05/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 164.577.972,33
CLASIFICACION UNSPSC(REAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7210 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/06/ 7
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00687833
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-176-2019
FECHA INICIO: 2019/09/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 28.450.330,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/ 7
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693957
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-340-2019
FECHA INICIO: 2019/12/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 70.966.988,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 20 9/11/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693863
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-361-2019
FECHA INICIO: 20 9/12/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 55.027.307,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2[illegible]/11/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693970
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-023-2018
FECHA INICIO: 2018/03/[illegible]
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 276.035.672,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/[illegible]
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734230
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-350-2019
FECHA INICIO: 2019/08/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 22.121.160,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694170
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-351-2019
FECHA INICIO: 20 9/12/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 21.058.483,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693774
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-352-20 9
FECHA INICIO: 2019/09/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 17.324.251,20
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694225
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-C-201-2017
FECHA INICIO: 2016/04/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 80.170.098,00
CLASIFICACION UNSPSC(REAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7210 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/06/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00688[illegible]
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA ESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-C-332 2012
FECHA INICIO: 2014/04/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 109,369,433,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7310 ESP VIGA) ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO : DE LOS PROPONENTES: 00488765
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-C-027-2013
FECHA INICIO: 2014/02/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 74,410,780,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7310 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/05/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO : DE LOS PROPONENTES: 00481292

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 026
FECHA INICIO: 2011/03/25
FECHA TERMINACION: 2011/10/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: $97,547,000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): $97,547,000,00
CLASIFICACION CONTRATO
71805 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/05/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO : DE LOS PROPONENTES: 00558497
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 137
FECHA INICIO: 2007/06/03
FECHA TERMINACION: 2009/08/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 38,925,000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 38,925,000,00
CLASIFICACION CONTRATO
71872 SANEAMIENTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO : DE LOS PROPONENTES: 00316822
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 89
FECHA INICIO: 2009/10/31
FECHA TERMINACION: 2010/05/30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42,000,000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 42,000,000,00
CLASIFICACION CONTRATO
70700 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO : DE LOS PROPONENTES: 00316842
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 062-10
FECHA INICIO: 2007/07/12
FECHA TERMINACION: 2010/10/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 220,181,181,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 313,000,000,00
CLASIFICACION CONTRATO
7510 DE MOTORES Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE AUTOMOTRICES
40151500 BOMBAS
40151700 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
77105000 SERVICIOS DE INVESTIGACIONES ESPECIALIZADOS Y CONSULTORIA
72151500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/07/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO : DE LOS PROPONENTES: 00570238
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-RM-371-2016
FECHA INICIO: 2016/12/30
FECHA TERMINACION: 2019/01/04
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 12,887,574,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141102 SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO : DE LOS PROPONENTES: 00691586
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. ESP
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA NO. 011 DE 2023
FECHA INICIO: 2023/08/17
FECHA TERMINACION: 2024/10/29
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 11,674,902,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81161500 CONTROL DE CALIDAD
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/03/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO : DE LOS PROPONENTES: 01804330

LA INFORMACIÓN CONTENIDA POR LAS ENTIDADES CONTANTES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 6.2.1.1.1.5.4. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO PUEDE VERIFICARSE POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SER PUESTAS EN CONOCIMIENTO DE LAS ENTIDADES ESTATALES COMPETENTES Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR: $ 7%,300

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PODRÁ SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN EFECTUADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

NO ES VALIDO POR ESTA CARA

DETERCONSA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

DETERCONSA

FORMATO 6. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Artículo 50 Ley 789 de 2002

(Personas jurídicas)

Camilo Andrés Beltran Cortes, identificado con C.C 80.771.975 DE Bogotá en mi condición de representante legal de SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA SAS identificada con NIT 901.378.038-0, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 27 días del mes de marzo de 2026.

CAMILO ANDRES BELTRAN CORTES
C.C. 80.771.975
SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA SAS
NIT. 901.378.038-0

Nota: Para los oferentes plurales, cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados.

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

DETERCONSA

FORMATO 9

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

DETERCONSA

FORMATO 9. MANIFESTACIÓN DE NO INCURSIÓN EN PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Calle 7B N 4C - 20

Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Estimados señores:

GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ en mi calidad de Representante Legal de GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ en adelante el "Oferente", suscribo el presente CERTIFICADO DE MANIFESTACIÓN DE NO INCURSIÓN EN PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS, y manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

Ni la empresa que represento, ni la oferta que se presenta en el proceso o invitación se encuentran incursas en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado.

Los precios de esta oferta han sido determinados de manera independiente, sin que, con el fin de restringir la competencia, haya existido cualquier consulta, comunicación, o acuerdo con cualquier otro oferente o competidor en relación con (i) los precios, (ii) la intención de presentar una oferta, o (iii) los métodos o factores utilizados para calcular los precios ofrecidos.

No hemos revelado los términos de nuestra oferta en el presente proceso o invitación a algún competidor.

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

No hemos invitado a otra empresa para hacer una oferta, o dejar de hacer una oferta, con el fin restringir la competencia dentro del proceso de contratación adelantado por DETERCONSA.

En el evento de conocer que en relación con el proceso de selección o invitación adelantado por DETERCONSA se presentan en el mercado prácticas restrictivas de la competencia me comprometo a poner en conocimiento a DETERCONSA y a las demás autoridades competentes.

Conozco que la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción- en su ARTÍCULO 27 estableció: *"ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 410A, el cual quedará así: El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años.*

PARÁGRAFO. El que en su condición de delator o clemente mediante Resolución en firme obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por cinco (5) años."

Al suscribir este documento, manifiesto bajo la gravedad del juramento, que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, no tengo participación e interés en otras ofertas presentadas para el presente proceso de selección o invitación ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal, o en sus órganos directivos y/o accionistas, filiales o subordinadas de alguna matriz o de algún holding empresarial.

De igual forma, manifiesto que la oferta que presento en este proceso de selección no ha sido participe de prácticas restrictivas de la competencia. Ni de prácticas colusorias, por lo que participa en condiciones de transparencia y competitividad en el mercado de compras públicas.

Fecha:27 marzo de 2026

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

Nombre del Oferente o Integrante: Gabriel Antonio Duarte Diaz
Dirección: Calle 72 -35 sur
Ciudad: Bogota
Teléfono:3112516364
Correo electrónico: proyectosoitr@gmail.com
NIT:19.398.295-3
Nombre del Representante Legal: Gabriel Antonio Duarte Diaz



Firma del Representante Legal y cédula de ciudadanía

EL PRESENTE FORMATO DEBE SER DILIGENCIADO DE MANERA INDIVIDUAL POR EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA O FIGURA ASOCIATIVA (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) ASÍ COMO TAMBIÉN POR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE DICHA FIGURA ASOCIATIVA.

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

DETERCONSA

FORMATO 9. MANIFESTACIÓN DE NO INCURSIÓN EN PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Calle 7B N 4C - 20

Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Estimados señores:

CAMILO ANDRES BELTRAN CORTES en mi calidad de Representante Legal de CONSORCIO INTERDISEÑOS en adelante el "Oferente", suscribo el presente CERTIFICADO DE MANIFESTACIÓN DE NO INCURSIÓN EN PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS, y manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

Ni la empresa que represento, ni la oferta que se presenta en el proceso o invitación se encuentran incursas en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado.

Los precios de esta oferta han sido determinados de manera independiente, sin que, con el fin de restringir la competencia, haya existido cualquier consulta, comunicación, o acuerdo con cualquier otro oferente o competidor en relación con (i) los precios, (ii) la intención de presentar una oferta, o (iii) los métodos o factores utilizados para calcular los precios ofrecidos.

No hemos revelado los términos de nuestra oferta en el presente proceso o invitación a algún competidor.

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

No hemos invitado a otra empresa para hacer una oferta, o dejar de hacer una oferta, con el fin restringir la competencia dentro del proceso de contratación adelantado por DETERCONSA.

En el evento de conocer que en relación con el proceso de selección o invitación adelantado por DETERCONSA se presentan en el mercado prácticas restrictivas de la competencia me comprometo a poner en conocimiento a DETERCONSA y a las demás autoridades competentes.

Conozco que la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción- en su ARTÍCULO 27 estableció: *"ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 410A, el cual quedará así: El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años.*

PARÁGRAFO. El que en su condición de delator o clemente mediante Resolución en firme obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por cinco (5) años."

Al suscribir este documento, manifiesto bajo la gravedad del juramento, que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, no tengo participación e interés en otras ofertas presentadas para el presente proceso de selección o invitación ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal, o en sus órganos directivos y/o accionistas, filiales o subordinadas de alguna matriz o de algún holding empresarial.

De igual forma, manifiesto que la oferta que presento en este proceso de selección no ha sido participe de prácticas restrictivas de la competencia. Ni de prácticas colusorias, por lo que participa en condiciones de transparencia y competitividad en el mercado de compras públicas.

Fecha:27/03/2026

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

Nombre del Oferente o Integrante: CONSORCIO INTERDISEÑOS

Dirección: Camilo Andrés Beltran Cortes
Ciudad: Bogotá
Teléfono:
Correo electrónico: proyectosoitr@gmail.com
NIT:
Nombre del Representante Legal: Camilo Andrés Beltran Cortes



Firma del Representante Legal y cédula de ciudadanía

EL PRESENTE FORMATO DEBE SER DILIGENCIADO DE MANERA INDIVIDUAL POR EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA O FIGURA ASOCIATIVA (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) ASÍ COMO TAMBIÉN POR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE DICHA FIGURA ASOCIATIVA.

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

DETERCONSA

FORMATO 7

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

DETERCONSA

FORMATO 7. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Calle 7B N 4C - 20

Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Estimados señores:

CAMILO ANDRES BELTRAN CORTES en mi calidad de Representante Legal de CONSORCIO INTERDISEÑOS en adelante el "Oferente", dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por DETERCONSA, de lo siguiente:

1. DETERCONSA actuará como responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales.

2. Que me ha sido informada la (s) finalidad (es) de la recolección de los datos personales.

3. Es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad.

4. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal,

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.

5. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por DETERCONSA observando la Política de Tratamiento de Datos Personales.

6. DETERCONSA garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservará el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web.

7. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a DETERCONSA o para tratar mis datos personales y tomar mi huella y fotografía de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales para los fines relacionados con su objeto y en especial para fines legales, contractuales, misionales descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales.

8. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Se firma en la ciudad de [Ciudad], a los [número]. días del mes de [mes]. del año [número].

Atentamente,

Nombre del Oferente Consorcio Interdiseños

Nombre del Representante Legal Camilo Andrés Beltran Cortes

C C. No. 80.771.975 DE Bogotá

Dirección de correo Carrera 4 – 16 – 29 Bogotá

Correo electrónico proyectosoitr@gmail.com

Ciudad Bogotá

_____

[Firma del Oferente o de su Representante Legal]

Nota: Este formato debe ser diligenciado tanto por el oferente persona jurídica o figura asociativa (Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura) y por cada uno de los integrantes de dicha figura asociativa de manera individual.

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

DETERCONSA

FORMATO 7. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Calle 7B N 4C - 20

Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Estimados señores:

GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ en mi calidad de Representante Legal de Gabriel Antonio Duarte Diaz en adelante el "Oferente", dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por DETERCONSA, de lo siguiente:

1. DETERCONSA actuará como responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales.

2. Que me ha sido informada la (s) finalidad (es) de la recolección de los datos personales.

3. Es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad.

4. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

5. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por DETERCONSA observando la Política de Tratamiento de Datos Personales.

6. DETERCONSA garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservará el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web.

7. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a DETERCONSA o para tratar mis datos personales y tomar mi huella y fotografía de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales para los fines relacionados con su objeto y en especial para fines legales, contractuales, misionales descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales.

8. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Se firma en la ciudad de Bogota a los 27. días del mes de marzo. del año 2026

Atentamente,

Nombre del Oferente: Gabriel Antonio Duarte Diaz
Nombre del Representante Legal: Gabriel Antonio Duarte Diaz
C C. No.: 19.398.295
Dirección de correo: Calle 72 -35 sur
Correo electrónico: proyectosoitr@gmail.com
Ciudad: Bogotá



[Firma del Oferente o de su Representante Legal]

Nota: Este formato debe ser diligenciado tanto por el oferente persona jurídica o figura asociativa (Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura) y por cada uno de los integrantes de dicha figura asociativa de manera individual.

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

DETERCONSA

FORMATO 7. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Calle 7B N 4C - 20

Tocancipá, Cundinamarca

Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Estimados señores:

CAMILO ANDRES BELTRAN CORTES en mi calidad de Representante Legal de Soluciones En Geomática E Ingeniería SAS en adelante el "Oferente", dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por DETERCONSA, de lo siguiente:

1. DETERCONSA actuará como responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales.

2. Que me ha sido informada la (s) finalidad (es) de la recolección de los datos personales.

3. Es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad.

4. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal.

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.

5. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por DETERCONSA observando la Política de Tratamiento de Datos Personales.

6. DETERCONSA garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservará el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web.

7. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a DETERCONSA o para tratar mis datos personales y tomar mi huella y fotografía de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales para los fines relacionados con su objeto y en especial para fines legales, contractuales, misionales descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales.

8. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Se firma en la ciudad de [Ciudad], a los [número]. dias del mes de [mes]. del año [número].

Atentamente,

Nombre del Oferente Soluciones En Geomática E Ingeniería SAS

Nombre del Representante Legal Camilo Andrés Beltran Cortes

C C. No. 80.771.975 DE Bogotá

Dirección de correo Carrera 4 – 16 – 29 Bogotá

Correo electrónico proyectosoitr@gmail.com

Ciudad Bogotá

[Firma del Oferente o de su Representante Legal]

Nota: Este formato debe ser diligenciado tanto por el oferente persona jurídica o figura asociativa (Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura) y por cada uno de los integrantes de dicha figura asociativa de manera individual.

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

DETERCONSA

REDAM

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 19395295 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 13/03/2026 12:21 AM.

Codigo Verificación: DHX1L7ZFQB

Válida hasta: 11/09/2026

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3607318437

PÓLIZA No:360 - 47 - 994000064476 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA | COD. AGENCIA: 360 | RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION | TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	27	3	2026
FECHA DE IMPRESIÓN	27	3	2026

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO INTERDISEÑO | IDENTIFICACION: NIT 901.378.038-0

DIRECCIÓN: CARRERA 4 16 29 OFICINA 302 | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.,DISTRITO CAPITAL | TELEFONO: 6012430997

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL ORDEN MUNICIPAL DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIALDETERCO | IDENTIFICACIÓN: NIT 902.005.834-0

BENEFICIARIO: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL ORDEN MUNICIPAL DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIALDETERCO | IDENTIFICACIÓN: NIT 902.005.834-0

AMPAROS

Giro de Negocio: SERIEDAD DE LA OFERTA

Descripción Amparos Contrato	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada
SERIEDAD DE LA OFERTA	28/03/2026	28/07/2026	17,982,107

TOMADORES ASOCIADOS

NIT 901378038 - SOLUCIONES EN GEOMATICA E INGENIERIA S A S - PART: 50.00%
CC 19390295 - DUARTE DIAZ, GABRIEL ANTONIO - PART: 50.00%

BENEFICIARIOS
NIT 902005834 - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL ORDEN MUNICIPAL DESARROLLO OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$*** 17,982,107.40	$*** 25,000.00	$*** 11,000.00	$*** 6,840.00	$*** 42,840.00

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
ASEGURAR SEGUROS LTDA	8904	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CON QUIENES LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENTIDADES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar en nuestra Página Web: www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES, Aseguradora Solidaria garantiza su respaldo, le invitamos a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

(415)7701861000019(8020)000000000907081360731843 7

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 P.os 8 y 17 Bogotá

CUENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221 Bogotá * Teléfono: (601) 791 9180
Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoria@solidaria.com.co
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los c... a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento.

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA PÓLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA | COD. AGENCIA: 360 | RAMO: 47 | No PÓLIZA: **994000064476** | ANEXO: 0

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: . **CONSORCIO INTERDISEÑO** — IDENTIFICACIÓN: NIT **901.378.038-0**

ASEGURADO: **EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL ORDEN MUNICIPAL DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIALDETERCO** — IDENTIFICACIÓN: NIT **902.005.834-0**

BENEFICIARIO: **EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL ORDEN MUNICIPAL DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIALDETERCO** — IDENTIFICACIÓN: NIT **902.005.834-0**

TEXTO ITEM 1

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA LA MINIMA CUANTIA NO. IMC-CDOC-008-2026 RELACIONADA CON : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERTENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027.CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION

CLIENTE

106

DETERCONSA

EXPERIENCIA

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 002 – 2021
(CM-002-2021)

200.07.01

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	NUMERO 002-2021	FECHA 1 DE MARZO DE 2022
INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE		
NOMBRE:	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	
NIT:	890680149-4	
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FELIPE TAPIAS CÁRDENAS	
IDENTIFICACIÓN:	80.469.365 EXPEDIDA EN SUBA	
INFORMACIÓN CONTRATISTA		
NOMBRE:	CONSORCIO SANTA BARBARA	
NIT:	901.488.516 - 1	
REPRESENTANTE LEGAL:	LUISA FERNANDA LÓPEZ OSPINA	
IDENTIFICACIÓN:	1.075.627.029 DE TOCAIMA	
INFORMACIÓN INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	CONSORCIO INTEROBRAS	
NIT:	901.341.870 - 2	
REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ	
IDENTIFICACIÓN:	19.398.295 EXPEDIDA EN BOGOTÁ	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
FECHA DE INICIO:	02 DE AGOSTO DE 2021	
PLAZO:	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
VALOR:	SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($60.908.960,00)	
ADICIÓN N° 1:	NUEVE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE ($9.090.909,09)	
VALOR TOTAL:	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE ($69.999.869,09)	
OBJETO:	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA RENOVACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO 379-2020)	
SUPERVISOR:	CARLOS ANDRÉS PARRA MARTÍNEZ	
IDENTIFICACIÓN:	1.070.607.039 EXPEDIDA EN GIRARDOT	
CARGO:	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE FEBRERO DE 2022	

200.07.01

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 002 – 2021
(CM-002-2021)

En el municipio de Agua de Dios-Cundinamarca el primer (1) día del mes de marzo del año 2022, se reunieron CARLOS ANDRÉS PARRA MARTÍNEZ, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal en calidad de supervisor de contrato, GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ representante legal del CONSORCIO INTEROBRAS interventoría con NIT. 901.341.870 - 2, con el fin de entregar y recibir a satisfacción las cantidades finales pactadas en el contrato de Interventoría No. 002-2021, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA RENOVACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO 379-2020)".

RESUMEN ECONÓMICO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 60.908.960,00
VALOR ADICIÓN:	$ 9.090.909,09
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 69.999.869,09
VALOR ANTICIPO:	$0,00
EJECUTADO ACTA PARCIAL 01:	$ 36.545.376,00
EJECUTADO ACTA PARCIAL 02:	$ 8.952.983,25
EJECUTADO ACTA PARCIAL 03:	$ 17.499.967,27
EJECUTADO ACTA FINAL:	$ 7.001.542,57
VALOR EJECUTADO	$ 69.999.869,09
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 0,00
PORCENTAJE DE AVANCE DE INTERVENTORÍA:	100%

Valor total de la presente acta Final de interventoría de obra incluido IVA:

Son: SIETE MILLONES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS $ 7.001.542,57 M/CTE

Cuadro Resumen de Garantías del Contrato.

APROBACIÓN PÓLIZAS DEL CONTRATO:	28 DE JULIO DE 2021
ACTA DE INICIO:	02 DE AGOSTO DE 2021
APROBACIÓN PÓLIZAS:	19 DE AGOSTO DE 2021

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 002 – 2021
(CM-002-2021)

200.07.01

APROBACIÓN ADICIÓN 01:	**22 DE DICIEMBRE DE 2021**
APROBACIÓN PÓLIZAS:	**04 DE ENERO DE 2021**

NOTA:
Se deja como saldo. para pago con el Acta de Liquidación el valor de **$ 7.001.542,57** M/CTE, correspondiente al 10% del total del contrato. Lo anterior en cumplimiento a la cláusula séptima del contrato de interventoría N° 002-2021: Forma de pago. Para la suscripción del acta de liquidación, el contratista deberá haber cumplido con todas las obligaciones derivadas del objeto del contrato y del convenio.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta, el primer día (1) del mes de marzo de 2022 por quien en ella intervinieron.

POR EL MUNICIPIO

CARLOS ANDRÉS PARRA MARTÍNEZ
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

POR LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTEROBRAS
GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
19.398.295 DE BOGOTÁ
INTERVENTORÍA

Proyectó: Wanderley Alberto Hoyos Vega – apoyo profesional oficina asesora de planeación municipal.

FORMATO No. 3A

CONCURSO DE MÉRITOS CM-002-2021
MODELO INTEGRACIÓN CONSORCIO

Nosotros: **GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **19.398.295 de Bogotá,** actuando en nombre propio como **PERSONA NATURAL, JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de **Bogotá**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **1.032.436.533 de Bogotá**, actuando en calidad de Representante Legal de **CARING LTDA** con Nit. **860.600.240-6**, hemos convenido celebrar el **CONSORCIO INTEROBRAS,** para participar en el Concurso de Méritos CM 002-2021, que tiene por objeto la **INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA RENOVACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO 379-2020),** conforme las siguientes clausulas:

Integrantes del Consorcio:

1. Nombre: **GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ**
   C.C. **19.398.295 de Bogotá**
2. Nombre: **CARING LTDA**
   NIT. **860.600.240-6**

Aportes: Porcentajes (%) con el que participa cada integrante:

Integrante	% de Participación Consorcio
GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ	25%
CARING LTDA	75%

Duración: Por el plazo del contrato, su liquidación y un (1) año más.

Compromisos: Al conformar el consorcio para participar en el Concurso de Méritos, sus integrantes se comprometen a:

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.

2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con el la Alcaldía Municipal AGUA DE DIOS.

3. Responder en forma solidaria e ilimitada por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.

4. No ceder su participación en el Consorcio a otro integrante del mismo.

5. No ceder su participación en el Consorcio a terceros sin la autorización precia de el Municipio de Agua de Dios Cundinamarca.

6. No revocar el consorcio durante el tiempo de duración del contrato y un año más o hasta su liquidación.

7. En caso de ser adjudicatario, constituir un RUT unificado en nombre del Consorcio dentro de los tres (3) días siguientes a la Adjudicación del presente Concurso de Méritos.

8. Manifestamos que el presente documento de conformación no contiene adiciones o modificaciones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan.

9. Manifestamos que ninguno de los integrantes del Consorcio se encuentra inhabilitado o incapacitados para la ejecución de contratos con entidades estatales.

10. Manifestamos que en el evento de que sobrevenga una causa que justifique la solicitud de cesión del contrato, tramitaremos ante la Alcaldía Municipal de AGUA DE DIOS la autorización correspondiente.

Organización interna del Consorcio: Para la organización del Consorcio, hemos designado como representante a **GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.398.295 de Bogotá y como suplente a **ANDRÉS FELIPE DIAZ GÓMEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.024.542.598 de Bogotá, quienes tendrán las siguientes facultades:

a. Está expresamente facultado para firmar y presentar la oferta.
b. Suscribir la Carta de Presentación de la Oferta.
c. Atender todos los posibles requerimientos que formule Municipio de Agua de Dios Cundinamarca, relacionados con aclaraciones de la oferta.
d. Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la oferta, dentro de los términos y condiciones del Concurso de Méritos.
e. Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del contrato, dentro de los términos y condiciones de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos.
f. Suscribir el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato, con amplias y suficientes facultades.

La sede del Consorcio es: CARRERA 72L Sur No. 35 – 06 Barrio Carvajal – Bogotá D.C.
Correo electrónico: gabrielduartediaz@yahoo.com
Teléfono: 6798841 – 311 2516364

Para constancia se firma el presente documento en Bogotá D.C., el veintiocho (28) día del mes de mayo de 2021.

GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ
C.C. 19.398.295 expedida en Bogotá

JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533 expedida en Bogotá
Representante Legal
CARING LTDA

GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ
C.C. 19.398.295 expedida en Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO INTEROBRAS

FONADE	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	FM1027
		VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-04-29

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA
CONTRATO No. 2132724
CONTRATISTA: GABRIEL DUARTE DIAZ

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL PRESUPUESTAL, AMBIENTAL, SOCIAL E INSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO POST-CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE LA DORADA, DEPARTAMENTO DE CALDAS

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CENTRO POBLADO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE LA LA DORADA - CALDAS
INTERVENTOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
SUPERVISOR: JHON JAIRO GAVIRIA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	6.5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 10 DE 2015
VALOR EJECUTADO	52,764,945.00

SUSCRITA MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 10 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

A INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCION DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FASE I INTERVENTORIA CONSTRUCCION	UNO	1.00	40,991,981.00	40,991,981.00
2	FASE II INTERVENTORIA AL ACOMPAÑAMIENTO POST CONSTRUCCION	UNO	1.00	1,794,802.00	1,794,802.00
3	COMPONENTE II. INTERVENTORIA A LA ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	UNO	-	13,677,125.00	
SUBTOTAL					45,480,705.00
IVA				16%	7,277,882.00
VALOR TOTAL EJECUTADO					52,764,945.00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					52,764,945.00

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACIÓN DE PLANOS Y FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA
NOMBRE: GABRIEL DUARTE DIAZ
REP. LEGAL CONTRATISTA

	VISTO	Vigente
VIGENCIA	SI	[illegible]
	NO	[illegible]

FIRMA
NOMBRE: JHON JAIRO GAVIRIA
REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR

FONADE	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO:	FMI026
		VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-04-29

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATO No.	2132724
CONTRATISTA	GABRIEL DUARTE DIAZ
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL PRESUPUESTAL, AMBIENTAL, SOCIAL E INSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO POST-CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE LA DORADA, DEPARTAMENTO DE CALDAS
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE LA LA DORADA - CALDAS
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	18 DE NOVIEMBRE DE 2013
VALOR INICIAL	50,537,610.00
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	JHON JAIRO GAVIRIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	45 días
2	30 días

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
1	82 días
2	80 días
3	60 días
4	62 días
5	53 días
6	60 días
7	60 días
8	30 días
9	30 días
10	30 días
11	30 días
12	30 días
13	30 días

ADICIONES

ADICIÓN No.	VALOR
1	2,227,035.00

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	6 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	11/10/201
VALOR ACTUAL	52,764,645.00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 10 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	FASE I INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN	UND	1	100%			
2	FASE II INTERVENTORIA AL ACOMPAÑAMIENTO POST CONSTRUCCIÓN	UND	1	100%			

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA ____ DEL MES DE ____ DEL AÑO ____

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA ____ DEL MES DE ____ DEL AÑO ____

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE GABRIEL DUARTE DIAZ

REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE JHON JAIRO GAVIRIA

REP. LEGAL SUPERVISOR

Código	Versión	Vigencia
Ejecutivo	01	[illegible]
	02	[illegible]

Contrato de Interventoría Nº. **238** de **21 de noviembre** de **2019** de 2019 celebrado entre **LA ALCALDIA MUNICO DE VERGARA** y **CONSORCIO INTEROBRAS**

1. PARTES CONTRATANTES **1. PARTES CONTRATANTES**

1.1. MUNICIPIO:	ALCALDIA VERGARA	**1.2. DEPARTAMENTO:**	CUNDINAMARCA
1.3. CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS			

2. REPRESENTANTES LEGALES

2.1. POR EL CONTRATANTE		**2.2. POR EL CONTRATISTA**	
Nombres:	ANA MARIA	Contratista:	CONSORCIO INTEROBRAS
Primer apellido:	MAHECHA	NIT.	901341870-2
Segundo apellido:	OLARTE	Rep. Legal:	**JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL**
C.C. No.:	53.081.608	C.C. No.:	**1.032.436.533**
DE:	Bogotá D.C	DE:	**Bogotá D.C**
Domicilio:	Vergara	Domicilio:	**Bogotá D.C**
Dirección:	Carrera 5 No. 2 - 18	Dirección:	CR 72 L 35 06 SUR
Teléfono:	3107739158	Teléfono:	6052804
E-mail:	[illegible]	E-mail:	[illegible]

3. OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

4.1. PLAZO EJECUCIÓN	**Dos (02) MESES**

5. VALOR DEL CONTRATO

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($59.500.000) M/CTE.

6. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP:	**2019000332**	VALOR:	**59.500.000**	FECHA:	**25 de julio de 2019**
TOTAL:			**59.500.000**		

7. INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN

9.1. INTERVENTOR/SUPERVISOR:	**JOSE LUIS MOSQUERA BENAVIDES// SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS**

Contrato de Interventoría Nº. **238** de **21 de noviembre** de **2019** de 2019 celebrado entre **LA ALCALDIA MUNICO DE VERGARA** y **CONSORCIO INTEROBRAS**

Nota: Con la suscripción de este contrato declaramos conocer la totalidad de las cláusulas incorporadas al mismo y las normas que regulan la contratación estatal.

10. FIRMAS

ANA MARIA MAHECHA OLARTE

Alcaldesa Municipal

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
Representante Legal de CONSORCIO INTEROBRAS

Contrato de Interventoría N°. **238** de **21 de noviembre** de **2019** de 2019 celebrado entre **LA ALCALDIA MUNICO DE VERGARA** y **CONSORCIO INTEROBRAS**

Entre los suscritos: **ANA MARÍA MAHECHA OLARTE**, identificada con cédula de ciudadanía número 53.081.608 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de Alcaldesa del Municipio de Vergara - Cundinamarca, nombrada mediante Acta de Notaría Única de Nocaima de 18 de Diciembre de 2015, cargo para el cual tomó posesión el día 18 de Diciembre de 2015, en uso de las facultades y funciones, en especial lo autorizado en el artículo 113 del Acuerdo Municipal No. 09 de 2012, "Por medio del cual se expide el estatuto orgánico del presupuesto del municipio de Vergara Cundinamarca y sus entidades descentralizadas", actuando en nombre y representación de la Alcaldía Municipal de Vergara identificada con NIT 899999448-5, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra: **CONSORCIO INTEROBRAS** con **NIT. N° 901341870-2**, representado legalmente por **JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.032.436.533**de **Bogotá D.C**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente contrato de **Interventoría**, previas las siguientes consideraciones: **I.** Que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 1o, del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente Estatuto... **II.** Que el Municipio de Vergara Cundinamarca, ha adelantado el proceso de contratación de obra pública para la **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.. III.** Que la ALCALDIA desarrolló los respectivos estudios y documentos previos de la presente contratación. **IV.** Que el Municipio cuenta con los recursos para adelantar el presente proceso de contratación, evidenciados en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nro.: **2019000332 del 25 de Julio de 2019**, expedidos por la Secretaria de Hacienda del Municipio. **V.** Que la modalidad de selección de contratación procede para la celebración de contratos de Interventoría. **VI.** Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. **VII.** Que el Municipio expidió la **Resolución N° 358 del 07 de noviembre de 2019**, mediante la cual adjudico la **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA**. Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes CLÁUSULAS: **CLÁUSULA 1 – DEFINICIONES:** Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. **CLÁUSULA 2 - OBJETO DEL CONTRATO:** El objeto del Contrato es **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA**. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato, en especial el **Anexo 1**, adjunto a la presente minuta y que forma parte integral de la misma, correspondiente a la propuesta técnica y económica del Contratista. **CLÁUSULA 3 – PLAZO:** Que en concordancia con el contrato de Obra Pública, El plazo de ejecución del Contrato será de **Dos (2) MESES**, contados a partir del acta de inicio del contrato suscrita entre el (la) Supervisor(a) y el (la) Contratista, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de legal ejecución. **CLAUSULA 4 - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor del presente Contrato corresponde a la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($59.500.000) M/CTE.** La Entidad Estatal contratante pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo a los certificados de disponibilidad presupuestal: **2019000332**. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato mediante **pagos parciales según avance de obra objeto de la interventoría; previa presentación y aprobación por parte del supervisor del contrato, de los informes y documentos exigidos en el mismo**. Para cada uno de los pagos se deben cumplir las siguientes condiciones: a) La presentación de informe de actividades, b) Que el contratista entregue los soportes de ejecución del contrato. c) Que el contratista entregue la certificación de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. d) Que el supervisor del contrato emita el respectivo informe parcial o final de los

productos objeto de la interventoría, según sea el caso, manifestando su recibo a satisfacción y autorización para pago. e) Que se presente la factura respectiva por parte del contratista. **CLAÚSULA 5 – ANTICIPO** El presente contrato no tendrá anticipo. **CLÁUSULA 6 - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES**. 1. Cumplir con el objeto del contrato dentro del término y las condiciones acordadas. 2. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas. 3. Atender las peticiones y/o consultas que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato. 4. Asistir y participar en los comités, reunión, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato. 5. Presentar los informes que le indique el supervisor y especialmente los señalados en el acápite relativo en la forma de pago. 6. Cumplir las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el encargado del control y vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación. 7. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales o aportes parafiscales, según corresponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente y presentar los respectivos comprobantes de pago. 8. Defender en todas sus actuaciones los intereses del Municipio y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, guardando la debida reserva y confidencialidad en relación con los documentos y demás información que le sean suministrados por la Entidad. 9. Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación del Municipio. 10. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Municipio. 11. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio y con las personas que vincule el contratista para el desarrollo del contrato. 12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse al municipio en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación, en el evento en que haya lugar a la misma. 13. Cumplir con todo lo ofrecido en su propuesta. 14. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato. 15. Cumplir a cabalidad el reglamento y las normas expedidas de higiene y seguridad. 16. Informar al supervisor, para que éste a su vez comunique a la Secretaria General y de Gobierno todo accidente o incidente de trabajo. 17. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**: A continuación, se describen las actividades específicas y los ítems para el desarrollo del objeto contractual, así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	DEDICACION	CANT.	DURACION MESES	HONORARIOS	TOTAL
I. COSTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL (principal)							
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		40%	1	2	$ 6.500.000,00	$ 5.200.000,00
	RESIDENTE EN INGENIERIA CIVIL		100%	1	2	$ 3.500.000,00	$ 7.000.000,00
	ASESOR EN ESTRUCTURAS		30%	1	2	$ 3.500.000,00	$ 2.100.000,00
	ASESOR EN ADMINISTRACION PUBLICA		20%	1	2	$ 2.000.000,00	$ 800.000,00
	ASESOR EN PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA		30%	1	2	$ 2.000.000,00	$ 1.200.000,00
COSTO DE PERSONAL ANTES DEL FACTOR MULTIPLICADOR							$ 16.300.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL INC. FACTOR							$

MULTIPLICADOR (2.4)							39.120.000,00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL SIN IVA (A)							$ 39.120.000,00
II. OTROS							
	Oficina e Instalaciones Locativas	Mes		1	2	$ 1.290.000,00	$ 2.580.000,00
	Papeleria, Copias y Preparación de Informes	Mes		1	2	$ 700.000,00	$ 1.400.000,00
	Comunicaciones	Mes		1	2	$ 650.000,00	$ 1.300.000,00
	Transportes	Mes		1	2	$ 2.800.000,00	$ 5.600.000,00
TOTAL COSTOS OTROS (B)							$ 10.880.000,00
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y OTROS (A+B)							$ 50.000.000,00
IVA (19%)							$ 9.500.000,00
TOTAL							$ 59.500.000,00

CLÁUSULA 7 – DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: **7.1.** Conoce y acepta los Documentos del Proceso **7.2.**Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió de LA ALCALDIA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. **7.3.** Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. **7.4.** El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. **7.5.** Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. **7.6.** El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. **7.7.** El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. **7.8.** El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. **CLÁUSULA 8 - DERECHOS DEL CONTRATISTA:** Recibir la remuneración pactada en los términos de la Cláusula 5 del presente contrato. **CLÁUSULA 9 - OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA: 9.1.** Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato. **9.2.** El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposición para la realización de la interventoría, por lo que los mismos quedaran a cargo del Contratista y este responderá con ellos, autorizando que el valor del mismo sea descontado automáticamente de los contrato. **CLÁUSULA 10 - DERECHOS PARTICULARES DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE:** Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, los honorarios pactados en caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual. **CLÁUSULA 11 - OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE: 11.1.** Tramitar las apropiaciones presupuestales que requieran para solventar las obligaciones a que haya lugar surgido como consecuencia de la suscripción del contrato respectivo. **11.2.** Cancelar al

contratista el valor del contrato en la forma y plazos estipulados. **11.3** Supervisar la ejecución del contrato. **11.4.** Verificar la afiliación y pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales. **11.5.** Verificar a través del supervisor del contrato que el contratista realice la novedad al sistema de riesgos laborales cuando se presenten circunstancias tales como, prórrogas, adiciones y prórrogas, cesiones contractuales y terminación del contrato. **CLÁUSULA 12 – RESPONSABILIDAD:** EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2 del presente Contrato. EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, a la Alcaldía de Vergara en la ejecución del objeto del presente Contrato. **CLÁUSULA 13 - PROPIEDAD INTELECTUAL:** Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos pertenecen a la Entidad Estatal contratante de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así mismo, el Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. **CLÁUSULA 14 – CONFIDENCIALIDAD:** En caso de que exista información sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLÁUSULA 15 - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO:** LA ALCALDIA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. **CLAÜSULA 16 – GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA se obliga a constituir en favor de EL MUNICIPIO DE VERGARA, a la suscripción del Contrato de Interventoría, una Garantía Única del Cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato. La Garantía consistirá en Póliza, expedida por una Compañía de Seguros Legalmente Establecida y autorizada para funcionar en Colombia o en Garantía Bancaria, donde los Riesgos amparados son los siguientes: **a) Cumplimiento del Contrato,** por una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor del Contrato y su vigencia será por el término de ejecución del mismo y seis (6) meses más. **b) Calidad del Servicio**, equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual a la duración del Contrato y seis meses más. **c) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones**, por el diez por ciento (10%) del valor del Contrato y con una vigencia igual al término del Contrato y tres (3) años más. **CLAÚSULA 17 - INFORMES:** El Contratista deberá rendir los informes necesarios, identificando periodo y actividades desarrolladas para lograr la ejecución del contrato, los cuales deben estar aprobados por el supervisor del presente Contrato. **CLÁUSULA 18 – PLANES DE TRABAJO.** EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el contrato de acuerdo con el cronograma vigente, teniendo en cuenta el plazo fijado para su ejecución. El plan de trabajo prefijado, podrá ser ajustado, previa autorización de EL MUNICIPIO a través del SUPERVISOR, en forma tal que corresponda a lo estipulado en el programa original, sin que haya lugar a modificaciones del programa general. **CLÁUSULA 19 – MULTAS:** En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, LA ALCALDÍA puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: De conformidad con la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, en caso de mora y/o incumplimiento de algunas (s) de las obligaciones derivadas del objeto del presente contrato, el contratista pagara a LA ALCALDIA multas diarias y sucesivas hasta el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que la sumatoria de las multas supere el diez (10%) de dicho valor, so pena de la aplicación de la cláusula penal. **PARAGRAFO:** El valor de las multas ingresara al tesoro municipal. El CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato a LA ALCALDIA para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. **CLÁUSULA 20 - CLÁUSULA PENAL:** De conformidad con la ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA se obliga a pagar a la ALCALDIA una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, a título de indemnización, por los perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales. **PARAGRAFO.** El valor de la cláusula penal pecuniaria ingresara al tesoro municipal, El CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato a LA ALCALDIA para que dicho valor sea descontando directamente del saldo a su favor. **CLÁUSULA 21 - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:** El Contratista es una entidad independiente de LA ALCALDIA, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario, ni tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de LA ALCALDIA ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLÁUSULA 22 - GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO.** El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal contratante, estrictamente en concordancia con la cláusula 16. **CLÁUSULA 23 – CESIÓN:** El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus

obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de LA ALCALDIA. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, LA ALCALDIA está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a LA ALCALDIA de la misma y solicitar su consentimiento. **CLÁUSULA 24 – INDEMNIDAD:** El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente **CONTRATO CLÁUSULA 25 - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLÁUSULA 26 - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. **CLÁUSULA 27 – NOTIFICACIONES:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas por el CONTRATISTA a la suscripción del contrato. **CLÁUSULA 28 – SUPERVISIÓN:** La supervisión del contrato será realizada por el Secretario de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Vergara Cundinamarca Ingeniero **JOSE LUIS MOSQUERA BENAVIDES. CLÁUSULA 29 - ANEXOS DEL CONTRATO:** Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: **29.1.** Los estudios previos. **29.2.** La oferta presentada por el Contratista. **29.3.** Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. **29.4.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal. **CLÁUSULA 30 - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución requiere el registro presupuestal y la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral, la aprobación de la garantía única de cumplimiento y la suscripción del acta de inicio. **CLÁUSULA 31 - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Vergara y el domicilio contractual es Carrera 5 No. 2 – 18 Palacio Municipal.

Para constancia, se firma en el Municipio de Vergara el día **VEINTIUNO (21) del mes de noviembre** del año dos mil diecinueve (2019).

ANA MARIA MAHECHA OLARTE

Alcaldesa Municipal

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
Representante Legal de CONSORCIO INTEROBRAS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 238 DE 2019

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERGARA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTEROBRAS NIT: 901.341.870-2
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 59.500.000,00) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 88.520.979,00) M/CTE.
FORMA DE PAGO:	LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE PAGOS PARCIALES SEGÚN AVANCE DE OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA; PREVIA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE LOS INFORMES Y DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL MISMO.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE INICIO	09 DE MARZO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	08 DE MAYO DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN:	25 DE MARZO DE 2020
FECHA DE REINICIO:	26 DE MAYO DE 2020
FECHA DE PRORROGA 1:	07 DE JULIO DE 2020
FECHA DE PRORROGA 2:	27 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE PRORROGA 3:	26 DE NOVIEMBRE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2:	09 DE FEBRERO DE 2021
PRORROGA No.1 SUSPENSIÓN No. 2:	09 DE ABRIL DE 2021
PRORROGA No.2 SUSPENSIÓN No. 2:	10 DE JUNIO DE 2021
PRORROGA No.3 SUSPENSIÓN No. 2:	11 DE AGOSTO DE 2021
PRORROGA No.4 SUSPENSIÓN No. 2:	31 DE AGOSTO DE 2021
PRORROGA No.5 SUSPENSIÓN No. 2:	29 DE OCTUBRE DE 2021
FECHA DE REINICIO No. 2:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
VALOR ADICIÓN No.1	$ 29.020.979,00 (24 DE DICIEMBRE 2021) **CONVENIO ICCU 580 2021**
FECHA DE PRORROGA 4:	13 DE ENERO DE 2022
FECHA DE PRORROGA 5:	12 DE MARZO DE 2022
FECHA DE PRORROGA 6:	08 DE ABRIL 2022
FECHA DE PRORROGA 7:	28 DE ABRIL 2022
FECHA DE PRORROGA 8:	28 DE MAYO 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JULIO DE 2022

En el Municipio de Vergara – Cundinamarca a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), se reunieron el Ingeniero **JONATHAN ESTIVEN ABREU FLECHAS** Secretario de Planeación y Obras Publicas en calidad de supervisor designado y el **CONSORCIO INTEROBRAS** representado legalmente por **JULIÁN DUARTE VILLAMIL** en calidad de contratista, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo final del Contrato de Interventoría No. 238 de 2019.

Previa revisión de los productos objeto del contrato, se constató que estos se encuentran terminados y recibidos a satisfacción, quedando solo pendiente la certificación Retie –

Retilap, con el fin para poder solicitar la conexión definitiva a la Empresa Enel Codensa, por lo cual con el cumplimento de estas actividades queda supeditada la liquidación del Contrato.

El contratista **CONSORCIO INTEROBRAS** se compromete a ampliar la vigencia de los amparos de las Garantías y remitir la póliza al **MUNICIPIO DE VERGARA**, para su respectiva aprobación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los treinta (30) días del mes de julio del año 2022.

JONATHAN ESTIVEN ABREU FLECHAS
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

CONSORCIO INTEROBRAS
R/L Julián Leonardo Duarte Villamil
Interventor

FORMATO No. 4

COMPROMISO CONSORCIAL

Entre los suscritos a saber: **GABRIEL DUARTE DÍAZ** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No **19´398295**, expedida en **Bogotá D.C.**, quien obra en nombre y representación legal de sí mismo como **PERSONA NATURAL**, legalmente constituida, con domicilio principal en **Bogotá D.C.,** en la Carrera 72 L No. 35-06 sur, con NIT No. **19.398.295-3**, y debidamente facultado por la Junta de Socios, y por la otra **CARING LTDA**, domiciliado en **Bogotá D.C.,** en la Carrera 72 L No. 35-06 sur, con NIT No. **860.600.240-6,** (sociedad constituida mediante Escritura Pública **Nro. 0007817** otorgada en **Bogotá D.C.** el día **10** de **Diciembre** de **1985** en la **Notaria 1** de **Bogotá D.C.** Representada en este acto por **JULIAN DUARTE VILLAMIL** , mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No **1032´436.533**, expedida en **Bogotá D.C.**, quien obra en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL** con amplias atribuciones al efecto, hemos convenido celebrar el presente Compromiso o Convenio Consorcial, que se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- Objeto:** El presente compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por medio de este documento, un Consorcio entre **GABRIEL DUARTE DÍAZ y CARING LTDA** para efectos de presentar una propuesta conjunta dentro del proceso precontractual **PROPUESTA PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS No. 011 de 2019,** abierto por el MUNICIPIO DE VERGARA, y cuyo objeto consiste en: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA." SEGUNDA. - Denominación:** El Consorcio actuará bajo el nombre de **INTEROBRAS; TERCERA.- Compromiso de las Partes:** En virtud de lo anterior, y en ejercicio de la facultad legal, nos comprometemos desde ahora por medio del presente documento, tanto a presentar dentro del citado proceso una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de adjudicación, igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por el MUNICIPIO DE VERGARA; **CUARTA.- De la Responsabilidad:** Queda expresamente convenido que los Consorciados respondemos solidariamente por la adjudicación, celebración y ejecución del contrato en caso de adjudicación; **QUINTA.- Porcentaje de Participación:** Los integrantes del Consorcio acuerdan establecer el porcentaje de participación, así:

GABRIEL DUARTE DÍAZ	25%
CARING LTDA	75%

SEXTA. - Cesión: Celebrado el contrato en virtud de la adjudicación que se nos haga, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integran el Consorcio, ni en favor de terceros, salvo autorización previa, expresa y escrita del MUNICIPIO DE VERGARA;
SÉPTIMA. - De la Facultad para Contratar: Se hace constar, además, que quienes estamos suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones suficientes para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente Compromiso Consorcial, sino también para ejecución y celebración de todos los actos y contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicación total o parcial;
OCTAVA. - Duración del Consorcio: Este Compromiso Consorcial entra en vida a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicación su duración será igual al plazo de ejecución y liquidación del contrato y cinco (5) años más. De lo contrario su duración será hasta cuando se produzca una adjudicación a otro proponente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso, con sujeción a las disposiciones legales aplicables para el efecto;
NOVENA. - Representación: Las partes acuerdan nombrar como Representante del Consorcio, para todos los efectos a **JULIÁN DUARTE VILLAMIL** identificado con cédula de Ciudadanía

No 1032´436.533 expedida en Bogotá, y como suplente a **GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.398.295 de Bogotá, quienes dispone de facultades amplias y suficientes para presentar y firmar la propuesta que formulará el Consorcio y en general, para adelantar cualquier actuación que se requiera en relación con la oferta y/o contrato que se llegare a celebrar;

DECIMA. - Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde ahora que el MUNICIPIO DE VERGARA pueda dirigirse al Consorcio en la siguiente dirección Carrera 72L No. 35-06 Sur; Para constancia se firma en **Bogotá D.C.,** a los **VEINTICINCO (25)** días del mes de **OCTUBRE** del año dos mil diecinueve **(2019).**



ACEPTO:	CONSORCIO INTEROBRAS
R.L:	JULIAN DUARTE VILLAMIL
C.C:	1032´436.533 DE BOGOTÁ
NIT:	860.600.240-6
Dirección:	Carrera 72L No. 35-06 Sur
Tel y Fax:	6052804



ACEPTO:	CONSORCIO INTEROBRAS
R.L SUPENTE:	GABRIEL DUARTE DÍAZ
C.C:	19´398.295 DE BOGOTÁ
NIT:	19.398.295-3
Dirección:	Carrera 72L No. 35-06 Sur
Tel y Fax:	6052804



ACEPTO:	GABRIEL DUARTE DÍAZ
C.C:	19´398.295 DE BOGOTÁ
NIT:	19.398.295-3
Dirección:	Carrera 72L No. 35-06 Sur
Tel y Fax:	6052804



ACEPTO:	CARING LTDA
R.L:	JULIAN DUARTE VILLAMIL
C.C:	1032´436.533 DE BOGOTÁ
NIT:	860.600.240-6
Dirección:	Carrera 72L No. 35-06 Sur
Tel y Fax:	6052804

CORABASTOS

CONTRATO Nro. 2023039 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. "CORABASTOS" Y CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR

OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL DE CARÁCTER TÉCNICA, OPERATIVA FINANCIERA Y JURIDICA ESPECIALIZADA SOBRE EL CONTRATO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 011 DE 2022, CUYO OBJETO ES: LA CONSULTORÍA DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA MODERNIZACIÓN Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LAS BODEGAS DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. sigla "CORABASTOS"
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR
NIT.:	901694007-7
VALOR:	TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/TCE ($323 920 284) IVA INCLUIDO
PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato se contará a partir de la fecha de suscripcion de la respectiva acta de inicio, previa aprobación de la garantía única, y hasta finalizar el contrato que se suscribira producto de la convocatoria pública N 011 de 2022 El plazo de ejecución de la convocatoria pública N 011 de 2022 será de SEIS (06) **MESES**, término que se contara a partir de la fecha de suscripción de la respectiva acta de inicio, previa aprobación de la garantía única.

FRANCISCO JAVIER SALCEDO CAYCEDO identificado con la cédula de ciudadanía número 79.593078 expedida en Bogotá D.C., designado como Gerente General, mediante sesión de Junta Directiva Ordinaria (Hibrida) No. 732 de fecha 30 de marzo de 2022, inscrita en Cámara de Comercio el dia 13 de abril de 2022, actuando en nombre y representación legal, de la Corporación de Abastos de Bogota S.A. sigla **CORABASTOS**, Sociedad de Economía Mixta, del orden Nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura constituida mediante escritura pública No.1014 del 6 de marzo de 1970 y transformada por escritura pública No.4 222, otorgada en la Notaría Cuarta del Circulo de Bogotá el 5 de agosto de 1.970 y registrada en la Cámara de Comercio de Bogota bajo en numero 42.798, con **NIT. 860.028.093-7**, tal y como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en su calidad Gerente General de CORABASTOS, y que para los efectos del presente contrato se denomina **CORABASTOS** por una parte y por la otra, **LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR**, mayor de edad, identificado con C.C 83.238.010, de Yaguará – Huila, quien actúa en nombre y representación de **CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR** identificada con NIT. 901694007-7 encontrandose debidamente facultada para celebrar contratos sin restricción por razón de naturaleza o cuantía, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL CONTRATISTA**, acordamos suscribir el presente contrato, previas las siguientes consideraciones. Que el Artículo 97 de la Ley 489 de 1998, en relación con las Sociedades de Economía Mixta, establece. 1. Las Sociedades de Economía Mixta son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales

con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho Privado. **2.** Que la Corporación de Abastos de Bogota S.A. CORABASTOS es una Sociedad de Economía Mixta del Orden Nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura, constituida mediante Escritura Pública No. 1014 del 06 marzo de 1970 de la Notaría Cuarta (4) del Círculo de Bogotá D.C., identificada con el NIT 860.028.093-7, registrada en la Cámara de Comercio de Bogota bajo el No. 84.368 del 16 de marzo de 1970, siendo transformada de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, mediante Escritura Pública No. 4222 del 5 de agosto de 1970 otorgada en la Notaría Cuarta (4) del Círculo de Bogotá D.C., registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el No. 42.788 el 11 de agosto de 1970. CORABASTOS se compone de un porcentaje accionario mayoritario en capital privado (52.62%), predominando sobre el capital público (47.38%), razón por el cual sus actos y contratos se rigen por las normas del Derecho Privado. **3.** Que la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. "CORABASTOS" cuenta con un Manual de Buenas Prácticas de la Gestion Contractual, el cual fue aprobado mediante Acta de Junta Directiva Nro. 602 del 23 de diciembre de 2010 y adoptado mediante Directiva de Gerencia Nro. 059 Del 24 de diciembre de 2010, directriz que establece el procedimiento para la contratación de los bienes y/o servicios de la Corporación, ya sean de funcionamiento o de inversión que no correspondan al giro ordinario del objeto social de la sociedad, los funcionarios intervinientes y todos los asuntos propios de la realización de los procesos de selección, así como la vigilancia y control de la ejecución contractual. **4.** Que la Corporación posee un área aproximada de 420.000 metros cuadrados, la cual consta de bodegas para la comercialización y almacenamiento de alimentos, red de frios para conservación y almacenamiento de frutas, cámaras de congelacion, refrigeradores y un túnel de congelación rápida, edificio de la sede administrativa, amplia área de circulación vehicular y peatonal, parqueaderos, zona bancaria con entidades financieras, oficinas comerciales, estaciones de servicio de combustible, concesionario de vehículos, restaurantes, cafeterías, comidas rápidas, oficina de correo y encomiendas, zona de ferreterías y venta de insumos que apoyan las actividades comerciales. **5.** Que la subgerencia operativa e inmobiliaria en coordinación con el área de Infraestructura y Medio Ambiente tiene entre sus funciones programar, dirigir ejecutar, evaluar para optimizar y modernizar procedimientos operativos como son la lectura de consumo de energía de las bodegas. Que el área de Infraestructura y Medio Ambiente dentro de sus funciones tiene programar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar el mantenimiento preventivo y correctivo de los activos fijos, inmuebles e instalaciones de la Corporación, evaluando y desarrollando técnicamente los proyectos y programas necesarios. Que, en la actualidad en Corabastos existe una problemática comoleja relacionada con las cubiertas de las diferentes bodegas, puesto que han funcionado por mas de cincuenta años y en consecuencia el material que las conforman ya cumplió con su vida útil, situación que se refleja en la existencia de filtraciones y rupturas a lo largo de su extensión. **6.** Que, de acuerdo con ley 1968 del 11 de julio de 2019, que tiene por objeto preservar la vida, salud y el ambiente, se prohíbe la explotación, producción, comercialización, importación, exportación y distribución, de cualquier variedad de asbesto o productos derivados en Colombia. **7.** Que la cubierta de la bodega 29 está conformada por tejas de fibrocemento, las cuales están compuestas en material de cemento y asbesto (entre un 6 - 35%) y ocupan aproximadamente 10.660 m2 y 3.021m2, para un total de área cubierta de 13.700 m2, que es el 5% del total del aérea cubierta o índice de ocupación de toda la central. **8.** Que, el área de infraestructura y medio ambiente implemento la inspección, verificación y diagnóstico del estado actual de dieciocho (18) bodegas, para conocer y establecer la afectación de cubiertas, redes eléctricas, redes hidrosanitarias, puertas de acceso y demás componentes para la

óptima comercialización de productos agropecuarios. **9.** Que, de acuerdo con lo anterior, el equipo profesional del área de infraestructura y medio ambiente en coordinación con los representantes de la bodega 29, el pasado mes de mayo de 2022, realizó jornadas de visita para evaluar y estudiar el nivel de afectación por goteras en dichos inmuebles. **10.** Que, luego de realizar la visita se identificó que en la bodega 29 hay más de 52 puntos con filtración en su cubierta. Siendo está bodega una de las más criticas en temas de deterioro de cubiertas, por tal motivo es necesario realizar el cambio, actualización y modernización de la misma. **11.** Que, el área de infraestructura y medio ambiente contempla en el plan de desarrollo de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. la modernización de las cubiertas con materiales amigables al ambiente y que cumplan con la normativa legal vigente, como a su vez de permitir una óptima operación y comercialización de los diferentes productos agroalimentarios. **13.** Por lo anterior y debido a la necesidad que la Corporación de Abastos de Bogotá SA continúe desarrollando y modernizando sus instalaciones, cumpliendo con su visión empresarial se realizó la convocatoria pública No. 011 de 2022, con el fin de contratar: "LA CONSULTORÍA DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA MODERNIZACIÓN Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LAS BODEGAS DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ". **14.** Que, en consideración a la cuantía y complejidad del contrato derivado de la convocatoria pública No. 011 de 2022 se hace necesario adelantar un proceso de selección el cual esté dirigido a contratar la "INTERVENTORÍA INTEGRAL DE CARÁCTER TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA ESPECIALIZADA, SOBRE EL CONTRATO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 011 DE 2022. CUYO OBJETO ES: LA CONSULTORÍA DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA MODERNIZACIÓN Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LAS BODEGAS DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ". **15.** Que la necesidad descrita, fue puesta en conocimiento, de la honorable Junta Directiva de Corabastos, la cual autorizó al Gerente General para convocar, seleccionar y contratar la "INTERVENTORÍA INTEGRAL DE CARÁCTER TECNICA, OPERATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA ESPECIALIZADA, SOBRE EL CONTRATO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 011 DE 2022, CUYO OBJETO ES: LA CONSULTORÍA DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA MODERNIZACIÓN Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LAS BODEGAS DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ", por un valor de hasta el ocho por ciento (8%) del valor total del contrato principal derivado de la convocatoria pública 011 de 2022. **16.** Que, teniendo en cuenta la cuantía del presente proceso de selección, éste se adelantó bajo el procedimiento fijado para Convocatoria pública, establecido en el ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO del Manual de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual. **17.** Que, en el marco de lo señalado en el artículo en mención, se procedió a la apertura de la Convocatoria Pública No. 012 de 2022 mediante Directiva de Gerencia No. 138 del 29 de diciembre de 2022, estructurándose a su vez el correspondiente Pliego de Condiciones. **18.** Que en fecha del 02 de febrero de 2023, de conformidad con lo establecido en el Manual de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual y el cronograma que acompaña el pliego de condiciones, se procedió a publicar aviso en el diario LA REPUBLICA de la convocatoria pública No. 012 de 2022 y en fecha del 10 de febrero del 2022, se publicó el pliego de condiciones en nuestra página web de la Corporación. **19.** Que, en fecha del 13 de febrero del año 2023, de conformidad con lo establecido en el cronograma que acompaña el pliego de condiciones, se procedió a realizar la audiencia para precisar alcance y contenido del pliego de condiciones y anexo técnico y revisión de la tipificación, asignación y estimación de riesgos. A la mencionada

audiencia no asistieron interesados. **20.** Que el 17 de febrero de 2023, era el PLAZO MÁXIMO PARA PUBLICACIÓN DE ADENDAS Y/O RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES, sin embargo, durante el termino indicado no se presentaron observaciones al pliego. **21.** Que el plazo máximo para manifestación de interés en participar se dio en fecha del 21 de febrero de 2023, hasta las 3:00 PM dejando consignado en la correspondiente acta los proponentes que la presentaron, de la siguiente forma:

No.	EMPRESA Y/O PERSONA	RADICADO	OBSERVACIONES
1	F CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR Integrado por GEOSYGMA INGENIERIA SAS NIT 900557077-7 CARING S.A.S. NIT 860600240-6 GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ NIT 19398295-3	Mediante correo electrónico, calendado de fecha 21 de febrero 2023, siendo las 14:43	La carta de manifestación de intereses fue recibida el día 21 de febrero del año 2023 y cumple con el formato establecido en el pliego de condiciones.

22. Mediante acta de cierre de recibo de propuestas, presentadas dentro del proceso de convocatoria pública 012 de 2022, suscrita el 22 de febrero del año 2023, se dejó constancia de la presentación de la propuesta única recibida, así:

Empresa	Hora y fecha radicación propuesta	Nro. Folios	POLIZA	OBSERVACIONES
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

23. Que después de agotada la etapa de verificación de requisitos habilitantes, periodo de subsanación y traslado de evaluación final, el Comité Evaluador asignado para la Convocatoria Pública Nro. 012 de 2022, recomendó al Gerente General de la Corporación adjudicar el contrato derivado de la convocatoria pública N 012 de 2022 al proponente **CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR** representado legalmente por el señor LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR, identificado con C.C. 83 238 010, de Yaguara – Huila, por el valor presentado en la oferta económica y en el entendido que, el oferente obtuvo se obtuvo el siguiente resultado:

FASE	NATURALEZA	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
FASE I REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FASE II CONDICIONES GENERALES PARA LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL		130 Puntos

24. Que, el día 08 de febrero de 2023, el Jefe de Control Interno MAURICIO CRUZ

PULIDO emitio concepto de viabilidad para contratar con la **CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR** el objeto de la Convocatoria Pública Nro. 012 de 2022, teniendo en cuenta que el procedimiento se ajustó a la normatividad externa e interna vigente en materia de contratación. **25.** Que en virtud a lo anterior, y dando cumplimiento al cronograma adoptado para el proceso de la convocatoria pública No. 012-2022, hoy 09 de marzo de 2023, se procede a adjudicar el proceso de selección en los términos de la presente Directiva. **26.** Que, agotado el procedimiento de Convocatoria Pública No. 012-2022, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Buenas Prácticas y efectuada la revisión correspondiente por la Jefatura de Control Interno, sin encontrarse causal o hallazgo que invalide lo actuado y por el contrario, existiendo oferta formalmente presentada de cuya evaluación se determinó que el oferente antes mencionado cumple la totalidad de los requisitos, en consecuencia, es procedente adjudicar el contrato resultante de la mencionada convocatoria, en los términos y de conformidad con el pliego de condiciones previamente elaborado y publicado, así como de las Adendas realizadas durante el proceso y la propuesta presentada por el Oferente. **27.** Agotado el procedimiento que antecede, las partes convienen suscribir el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes clausulas: **PRIMERA. - OBJETO:** INTERVENTORIA INTEGRAL DE CARACTER TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA ESPECIALIZADA, SOBRE EL CONTRATO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 011 DE 2022, CUYO OBJETO ES: LA CONSULTORIA DE DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA MODERNIZACIÓN Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LAS BODEGAS DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ. **SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL:** El contratista deberá velar por el cumplimiento de todas y cada una de las actividades y obligaciones dispuestas en los documentos previos del proceso de selección de la convocatoria pública 011 de 2022, sobre la cual se desarrollará la interventoría en mención y los cuales hacen parte integral del presente proceso **TERCERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA **A. GENERALES: 1.** Hacer seguimiento al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas para el CONTRATISTA del contrato derivado de la Convocatoria Publica N 011 de 2022. **2.** Verificar el cumplimiento de los indicadores, estándares y especificaciones definidas en el Anexo Técnico que acompaña la Convocatoria Pública N 011 de 2022. **3.** Contrastar que el CONTRATISTA del contrato derivado de la Convocatoria Pública N 011 de 2022 se encuentre mensualmente a paz y salvo con el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, y a los aportes de parafiscales y demás obligaciones laborales con sus empleados. **4.** En general, todas aquellas funciones necesarias para llevar a cabo el control y seguimiento de las obligaciones definidas en el contrato y en especial de las obligaciones contenidas en el anexo técnico. **5.** Revisar y aprobar el informe mensual de seguimiento presentado por el contratista del contrato derivado de la Convocatoria Pública N 011, así como los soportes para el pago mensual de los servicios prestados. **6.** Las demás que considere EL CONTRATANTE relacionadas estrictamente con el objeto del contrato. **7.** Cumplir con las condiciones jurídicas, financieras, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta y en el Estudio de Conveniencia y el Pliego de Condiciones. **8.** Cumplir con el objeto del contrato teniendo en cuenta lo señalado en el estudio previo, la propuesta presentada, el Pliego de Condiciones y el respectivo contrato. **9.** Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato. **10.** Presentar un informe mensual que contenga el avance técnico y una evaluación de los inconvenientes, y plantear las soluciones para cumplir con la programación contractual del proyecto, además el desarrollo de sus actividades. **11.** Responder ante las autoridades competentes por los actos o omisiones que ejecute

en desarrollo del contrato cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros. **12.** Mantener indemne a CORABASTOS contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros causados por el contratista durante la ejecución del contrato. **13.** Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del objeto contractual, lo mismo que el pago de honorarios, impuestos, gravámenes aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta **14.** Dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 respecto al pago de aportes a salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de sus empleados **15.** Presentar factura y/o cuenta de cobro con los respectivos soportes para obtener el pago correspondiente, de acuerdo con la clausula de forma de pago, pactada en el contrato. **16.** No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Corporación a través del funcionario responsable del control de ejecución, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios **17.** Cancelar el correspondiente pago de peaje por el ingreso de vehículos a la Central **18.** Ejecutar los servicios contratados por cuenta y riesgo propio, la Corporación no reconocerá sobre costos en el precio del contrato. **19.** Cualquier incremento económico se encuentra incluido en el valor del contrato y hace parte de la relación contractual. **20.** Conocer el objeto, condiciones y estado de las actividades a desarrollar **21.** Todas aquellas señaladas en el manual de contratación de Corabastos relacionados con interventorias

B. ESPECÍFICAS. Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de los pliegos de condiciones o del contrato, sus adendas o sus anexos, el contratista tendrá que cumplir con las obligaciones establecidas en TODOS los documentos que integran el proceso de selección que dio origen a la suscripción del contrato y entre otras con las siguientes obligaciones: **1.** Cumplir en forma eficiente y oportuna con los servicios contratados y con aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del CONTRATO objeto de la presente interventoria **2.** Llevar a cabo las actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, y certificando el cumplimiento del contrato objeto de interventoria en sus diferentes etapas de ejecución. **3.** Exigir que el Contratista objeto de interventoria, cumpla las normas y especificaciones técnicas, ambientales y jurídicas de orden nacional y distrital vigentes, así como las directrices establecidas por la Corporacion, para el desarrollo del contrato **4.** Informar oportunamente sobre las circunstancias que puedan ocasionar el incumplimiento de las obligaciones del contratista objeto de interventoria, para lo cual, deberá remitir informe justificando la actuación, anexando los soportes correspondientes **5.** Coordinar en conjunto con CORABASTOS los mecanismos necesarios para garantizar la prestación continua del servicio contratado por medio de la Convocatoria publica N 011 de 2022, así como la minimización de los traumatismos que se puedan presentar en la operación **6.** Garantizar que el contratista objeto de interventoria cumpla con la entrega de los materiales y suministros que se requieran para las labores contratadas manteniendo permanentemente la cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. **7.** Formular oportunamante llamados de atención observaciones recomendaciones y exigencias al operador del servicio, con el propósito de lograr el cumplimiento de sus obligaciones contractuales **C. OBLIGACIONES RESPONSABILIDAD AMBIENTAL**

Y SALUD OCUPACIONAL: 1. Instalar en el sitio de las labores, señalizaciones, elementos de protección y cintas de seguridad para proteger a los peatones y para evitar accidentes 2. Prever cualquier perjuicio que pueda ocasionarse a personas, bienes públicos, de terceros, áreas internas y perimetrales de CORABASTOS, o al medio ambiente y si los causare está obligado a responder y a proceder a su inmediata reparación, reposición y/o compensación 3. Evitar cualquier molestia que sus labores puedan ocasionar a los comerciantes, transeuntes y operarios durante la ejecución del contrato. 4. El contratista será el único responsable de cualquier daño o deterioro, así sea leve, que llegare a presentarse por causa suya o de sus trabajadores o subcontratistas en el aire, las aguas, el suelo, la salud humana y la vida animal o vegetal 5. Conocer y observar la legislación colombiana sobre protección a la salud humana, a los recursos naturales y al medio ambiente, en especial los principios constitucionales, el Decreto 2041 de 2014, el Decreto 2811 de 1974, la Ley 9 de 1979, el Decreto 948 de 1995, el Decreto 605 de 1996 el Decreto 614 de 1984, el Decreto 1594 de 1984, la Resolución 02309 de 1986 del Ministerio de Salud y demás normas concordantes y complementarias. 6. Mantener informado al supervisor del contrato sobre los siguientes aspectos: a) Medidas tomadas para evitar contaminación, daño o pérdida. b) Tipos y volúmenes de sustancias químicas corrosivas, nocivas o contaminantes, utilizadas en desarrollo de las labores. c) Tipos y volúmenes de sustancias químicas, corrosivas, nocivas o de desechos y basuras manejados. d) Accidentes con daños, contaminación o polución del medio ambiente que llegaren a registrarse durante la ejecución de las labores Hurto pérdida daño o deterioro de bienes o equipos. 7. Corregir de inmediato por su cuenta y riesgo cualquier infracción a las normas sobre salud protección ambiental y manejo de bienes durante la ejecución de las labores. Si la infracción no fuere corregida, CORABASTOS se reserva el derecho de suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra corriendo el contratista con todos los costos y riesgos que se deriven de la paralización. En casos de reincidencia CORABASTOS podrá dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna indemnización. 8. Responder por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para él o para sus subcontratistas, y protección de bienes. 9. Proveer todos los sistemas de protección que sean necesarios para mantener a salvo a las personas y a los bienes de CORABASTOS y de terceros, respondiendo directamente por los daños que ocasione en desarrollo del contrato para lo cual acepta desde ahora los descuentos pertinentes, sin perjuicio de las garantías otorgadas en desarrollo del contrato. Además, el personal deberá disponer de seguridad y protección industrial a que hay lugar 10. Garantizar las normas de seguridad en el trabajo establecidas por el Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes 11. Tomar las medidas de seguridad industrial necesarias para desarrollar todas las actividades que requiera el objeto del contrato 12. Al inicio del contrato deberá presentar la documentación del personal que desarrollará las actividades contratadas, ante el supervisor del contrato, para su revisión y aprobación pertinente. 13. Todas las relacionadas en el manual de contratación **QUINTA. - OBLIGACIONES DE "CORABASTOS":** 1. Designar EL SUPERVISOR que ha de ejercer la vigilancia y control al cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA en virtud del contrato, con el fin de garantizar la adecuada, oportuna y efectiva ejecución del objeto contractual en cumplimiento de las Directivas de Gerencia 047 de 2011 y 144 de 2013, las cuales hacen parte integral del presente Contrato 2. Suministrar toda la información que se requiera para cumplir con el objeto del contrato 3 Suscribir con EL CONTRATISTA a través de EL SUPERVISOR designado, el acta de Inicio de ejecución del objeto del contrato, al vencimiento del plazo pactado para la ejecución del objeto contractual el acta de terminación del contrato y el acta de liquidación. 4 Pagar

oportunamente el valor pactado como contraprestación por la ejecución del objeto del presente contrato, previa certificación expedida por EL SUPERVISOR respecto del cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA y la ejecución a satisfacción del objeto contractual **SEXTA. - VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato es TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/TCE ($323 920.284) IVA INCLUIDO, de conformidad con la propuesta económica presentada por EL CONTRATISTA. **SÉPTIMA. – FORMA DE PAGO** La Corporación de Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS cancelará el valor del contrato así: **a) Anticipo:** La Corporación de Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS, desembolsara un TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato como anticipo, una vez se dé el perfeccionamiento del contrato, aprobadas las garantías, presentación de plan de trabajo por parte del contratista, presentación de plan inversión de anticipo, aprobación del supervisor del contrato y factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de requisitos legales. **b) Pagos Parciales:** Por el SESENTA POR CIENTO (60%) del valor del contrato, durante el tiempo de la ejecución del objeto contractual, distribuido por cortes parciales de la obra objeto de interventoría (No más de cinco pagos proporcionales), previa presentación para cada pago de informe con las actividades ejecutadas, certificación de cumplimiento de las actividades por parte del supervisor del contrato y cuenta de cobro o factura (según aplique) con el cumplimiento de requisitos legales. **c) Ultimo Pago** (Retención de Garantía) Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, contra certificado de entrega final de la obra objeto de interventoría y puesta en funcionamiento de las cubiertas, certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, registro fotográfico, cuenta de cobro o factura final (según aplique), acta de liquidación del contrato con el cumplimiento de requisitos legales. **d) Amortización del Anticipo:** A cada pago parcial del literal (b) se amortizará el porcentaje del 30% dado como anticipo. **PARAGRAFO PRIMERO:** Para el pago de cada factura se deberá aportar informe de actividades por parte del contratista, cuenta de cobro o factura (según aplique) con el cumplimiento de requisitos legales y certificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales exigido por la Ley el cual debe ser avalado por un Contador Público o revisor fiscal según aplique con su respectiva cedula tarjeta profesional y certificado vigente expedido por la Junta Central de Contadores. Para el trámite del último pago se deberá anexar aparte de los requisitos citados en el parágrafo inmediatamente anterior, la respectiva acta de terminación y/o liquidación del contrato suscrita por el contratista y el supervisor. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para el pago de la última factura se deberá anexar aparte de los requisitos citados en el parágrafo inmediatamente anterior, la respectiva acta de terminación del contrato suscrita por el contratista y el supervisor de CORABASTOS. **OCTAVA. - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del contrato se contará a partir de la fecha de suscripción de la respectiva acta de inicio, previa aprobación de la garantía única, y hasta finalizar el contrato que se suscribirá producto de la convocatoria pública N 011 de 2022. El plazo de ejecución de la convocatoria pública N 011 de 2022 será de SEIS (06) MESES término que se contará a partir de la fecha de suscripción de la respectiva acta de inicio, previa aprobación de la garantía única. **NOVENA. - SUPERVISIÓN:** LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS, a través de su Representante Legal designará para ejercer la supervisión del presente Contrato al JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE o quien este delegue de manera expresa para tal fin. El Supervisor será la persona responsable de verificar el cumplimiento del objeto y de las obligaciones del Contrato y autorizar los pagos en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones y el contrato. PARAGRAFO: El Supervisor

ejercerá el control de la ejecución del objeto contractual y tendrá a su cargo coordinar lo atinente a la ejecución del mismo de conformidad con las Directivas de Gerencia de la Corporación que regulan la materia y los lineamientos expuestos en las normas legales vigentes (Art. 83 y 84 Ley 1474 de 2011), con las siguientes funciones. a) Velar por que el contratista cumpla a cabalidad con el objeto del contrato. b) Suministrar al contratista la información que requiera para la debida ejecución del objeto contratado. c) Coordinar con el contratista la programación, planeación de la ejecución del presente contrato. El Supervisor no podrá ordenar actividad, comora, suministro, servicio, labor u obra alguna que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor contratado, ni efectuar alguna modificación salvo autorización expresa del Gerente General o el Directivo delegado para la Contratación. Todas las comunicaciones que expida el Supervisor deberán constar por escrito. El Supervisor ejercerá el control integral, para lo cual podrá, en cualquier momento exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas y económicas existentes al momento de la celebración del contrato. d) El Supervisor podrá emitir conceptos de orden técnico y económico, y en lo jurídico contará con el apoyo de la Oficina Jurídica de la Corporación, durante la ejecución del contrato. El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el supervisor, no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al supervisor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para la Corporación e) Recibir los informes mensuales aprobados por el contratista y tramitar las respectivas cuentas para el pago mensual al contratista. f) Elaborar y suscribir con el CONTRATISTA las Actas a que haya lugar durante la ejecución del contrato y proyectar y tramitar el Acta de Liquidación final del Contrato, la cual deberá ser suscrita por el Gerente y el CONTRATISTA, con el Visto Bueno del Supervisor del contrato. g) Las demás acciones que correspondan al ejercicio propio de las funciones de Supervisor conforme lo consignado en el Manual de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual **DÉCIMA. - INDEPENDENCIA LABORAL:** Las partes entienden y aceptan que este contrato es de naturaleza civil /comercial, por lo tanto, no le son aplicables las normas ni prestaciones previstas en la legislación laboral, así las cosas queda claramente establecido que no existirá relación laboral alguna entre el CONTRATISTA y CORABASTOS. El CONTRATISTA ejecutará el contrato con independencia administrativa y financiera, por lo tanto, serán de cargo exclusivo del CONTRATISTA, el pago de prestaciones sociales, sueldos o salarios, seguros sociales y demás cargos y obligaciones laborales de su personal. **DÉCIMA PRIMERA - INDEMNIDAD DE CORABASTOS:** El proponente y el contratista mantendrá indemne a LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las actuaciones durante el proceso de selección o la ejecución del objeto contractual y con posterioridad a él, en el caso de aquellas obligaciones que continúan vigentes y que se encuentran amparadas por la cobertura de los amparos contenidos en las pólizas de garantía constituidas para amparar los riesgos derivados de la ejecución del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra CORABASTOS por asuntos que según el Contrato sean de responsabilidad del contratista, se le comunicará dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al CORABASTOS y adelante y ejerza su defensa o solucione de manera directa el motivo que generó el conflicto. CORABASTOS, a solicitud de EL CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá

los costos que estos le ocasionen a CORABASTOS, sin que la responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento ni por el hecho que CORABASTOS en un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del CORABASTOS éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al contratista, quien pagará todos los gastos en que la CORABASTOS incurra por tal motivo. **DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES Y RECLAMOS:** Cualquier modificación o reclamo que el contratista considere pertinente hacer a CORABASTOS por razón de este contrato deberá presentarse a) Por escrito, b) Documentado, c) Consultado previamente con el interventor, dándole oportunidad de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, etc., y d) Efectuarlo dentro de los siguientes ocho (8) días hábiles a la ocasión, circunstancia, orden de Supervisión, etc., que sea causa del mismo. En caso de reclamo, el contratista no suspenderá el contrato, a menos que CORABASTOS haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes recibidas. **DÉCIMA TERCERA. – CESIONES** El contratista no podrá ceder total ni parcialmente el contrato sin previo consentimiento escrito de CORABASTOS, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Manual de Buenas Prácticas para la Gestion Contractual de la Corporacion. **DÉCIMA CUARTA. - SUBCONTRATACIÓN:** El CONTRATISTA solo podrá subcontratar aquello que no implique la ejecución de la totalidad del objeto del presente contrato, con autorización previa y escrita de la Corporación. En el texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. LA CORPORACIÓN podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que el subcontratista tenga derecho a reclamar indemnización de perjuicios ni a instaurar acciones contra CORABASTOS por esta causa, cuando medie el informe de la Administración o subcontrato por parte del subcontratista. **DÉCIMA QUINTA. - GARANTÍAS:** El contratista se obliga a constituir a favor de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A "CORABASTOS", garantía única a favor de las entidades particulares emitidas por compañías de seguros legalmente establecidas en Colombia y vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, con el fin de amparar los siguientes riesgos.

POLIZAS	PORCENTAJE (%)	DURACION/ AMPAROS
Cumplimiento	30%	Por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más.
Calidad de los bienes y/o servicios	30%	Por un término de un (1) año contados a partir del recibo a satisfacción
Salarios y prestaciones sociales	10%	Por el término de duración del contrato y tres (3) años más.
Buen Manejo de anticipo o pago total anticipado	100%	Por la vigencia del contrato

DÉCIMA SEXTA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Las erogaciones que se causen por razón del pago de este contrato se efectuaran con cargo al presupuesto de gastos de CORABASTOS, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el Jefe de Finanzas de CORABASTOS para la vigencia 2023. **DÉCIMA SÉPTIMA. - CLAUSULA PENAL PECUANIARIA:** Consiste en una tasación anticipada de perjuicios por incumplimiento grave por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones pactadas, la cual se acuerda en un 10% del valor del contrato. **DÉCIMA OCTAVA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN:** Constituyen causales de terminación del presente contrato: (a) Cuando haya transcurrido el plazo inicial so pena de suscribir previamente prórroga en tiempo, (b) Por el incumplimiento de las obligaciones pactadas (c) Cuando las partes por mutuo acuerdo decidan terminarlo. (d) Por la ocurrencia de hechos o

situaciones que imposibiliten la continuación del contrato. **DÉCIMA NOVENA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes, y requiere para su ejecución la aprobación de la garantía única y la firma de acta de inicio entre las partes. **VIGÉSIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO:** El presente contrato se rige en su formación ejecución, liquidación y demás efectos pertinentes de conformidad con las normas establecidas en el Manual de Buenas Practicas de la Gestión Contractual, en el marco de los principios establecidos en el artículo 209 y 211 de la Constitución política y en lo que le sea aplicable y cuando a ello hubiere lugar por normas pertinentes del Código Civil, Código de Comercio y las normas del derecho privado y que regulan el derecho ambiental. A nivel interno se sujetará a los establecidos en los estatutos y en el Reglamento Interno de Funcionamiento, Directivas de Gerencia que reglamenten el procedimiento de contratación, los Manuales de procedimiento internos que se implementen en la Corporación y demás normas establecidas por la Asamblea General y la Junta Directiva. **VIGÉSIMA PRIMERA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Los conflictos que se presenten con ocasión del actual contrato, se solucionaran mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación. En caso de que estos mecanismos llegaren a fracasar, se acudirá a la Jurisdicción Ordinaria competente **VIGÉSIMA SEGUNDA ANEXOS:** Forman parte integral de este contrato los siguientes documentos: a) La oferta presentada por el CONTATISTA y b) El pliego de condiciones remitido a los oferentes. **VIGÉSIMA TERCERA – DOMICILIO:** El domicilio contractual de las partes es la ciudad de Bogotá, D.C. donde para constancia y en conformidad con su contenido, lo suscriben el 17 de marzo de 2022.

CORABASTOS

FRANCISCO JAVIER SALCEDO CAYCEDO
Gerente General

CONTRATISTA

LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR

Revisó: Juan José Ramírez Restrepo - Jefe Oficina Jurídica
Proyectó: Luz Angela Gutiérrez Reyes Abogada

CORABASTOS

OTROS Nº 1 AL CONTRATO Nº [illegible] CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. "CORABASTOS" Y CONSORCIO INTERVENTORIA GECCAR

Página Nº 1

[illegible]

[illegible]

FRANCISCO [illegible] CASTEDO [illegible] **CORABASTOS** [illegible] **CORABASTOS** [illegible] **LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR** [illegible] **CONSORCIO INTERVENTORIA GECCAR** [illegible] **EL CONTRATISTA** [illegible] **INTERVENTORIA INTEGRAL DE CARACTER** [illegible] **SOLICITUD MODIFICACION CLAUSULA SEPTIMA - FORMA DE PAGO** [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CORABASTOS

[illegible] CONTRATO [illegible] ENTRE LA CORPORACIÓN DE ABASTOS [illegible] CORABASTOS [illegible] INTERVENTORÍA [illegible]

Hoja No. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SÉPTIMA FORMA DE PAGO: [illegible] **A) ANTICIPO:** [illegible] TREINTA POR CIENTO [illegible] **B) PAGO PARCIALES:** [illegible] **C) ÚLTIMO PAGO (RETENCIÓN DE GARANTÍA):** [illegible] **D) AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:** [illegible] **PARÁGRAFO PRIMERO:** [illegible]

[illegible]



CORABASTOS

[illegible] CONTRATO [illegible] ENTRE LA CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. CORABASTOS Y CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR

Hoja No. 4 -

[illegible] PARAGRAFO PRIMERO [illegible] PARAGRAFO SEGUNDO [illegible]

CLAUSULA SEGUNDA: RATIFICACION [illegible]

CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION [illegible]

CLAUSULA CUARTA: GARANTIAS [illegible]

CLAUSULA QUINTA: [illegible]

[illegible]

CORABASTOS

FRANCISCO JAVIER SALCEDO CAYCEDO
[illegible]
CORABASTOS

CONTRATISTA

LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR
[illegible]
CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR

[illegible]

LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR

CONSORCIO INTERVENTORIA CEGCAR

EL CONTRATISTA

Solicitud Adición y Prórroga del Contrato No 2020038 de Interventoria



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Teniendo en cuenta la justificación señalada, el presente documento tiene por objeto solicitar una ADICIÓN Y PRORROGA de conformidad con lo siguiente

Termino de la prorroga	DOS (2) MESES
Valor de la adición	CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($120 510 876)

[illegible]

[illegible] PRORROGA DEL CONTRATO [illegible]

[illegible]

CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR [illegible] CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($120 510 876)

CLÁUSULA SEGUNDA: PRORROGAR [illegible] DOS (2) MESES.

CLAUSULA TERCERA: MODIFICAR [illegible]

SEPTIMA – FORMA DE PAGO [illegible]

a) Anticipo. [illegible] b) Pagos Parciales [illegible] c) Ultimo Pago [illegible] d) Amortización del Anticipo. [illegible] PARAGRAFO PRIMERO. [illegible]

CLAUSULA CUARTA. RATIFICACION.

CLAUSULA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.

CLAUSULA SEXTA. GARANTIAS.

CLAUSULA SEPTIMA.

CORABASTOS

FRANCISCO JAVIER SALGADO CAYCEDO
Gerente General
CORABASTOS

CONTRATISTA

LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIA
GECCAR

CORABASTOS	ACTA DE SUSPENSION	V.4

TIPO DE:	**CONTRATO**
NO. CONTRATO:	**2023039**
OBJETO:	**INTERVENTORÍA INTEGRAL DE CARÁCTER TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA ESPECIALIZADA, SOBRE EL CONTRATO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 011 DE 2022, CUYO OBJETO ES: LA CONSULTORÍA DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA MODERNIZACIÓN Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LAS BODEGAS DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ.**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR**
IDENTIFICACIÓN:	**901.694.007 – 7**
VALOR INICIAL:	**TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/TCE ($323.920.284) IVA INCLUIDO.**
VALOR OTRO-SI	**CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($120.510.876) IVA INCLUIDO**
VALOR TOTAL	**CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($444.431.160) IVA INCLUIDO**
PLAZO:	**SEIS (06) MESES**
PRORROGA OTRO-SI	**DOS (02) MESES**

En Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron en las instalaciones de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A., **CORABASTOS,** las siguientes personas, el señor **LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR** representante legal de **CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR** como contratista y el **ARQ. ELIO AUGUSTO RAMÍREZ SAAVEDRA,** Jefe del área de Infraestructura y Medio Ambiente, como supervisor del contrato No. 2023039 y quien actúa en representación de **CORABASTOS S.A.,** para dejar constancia por medio de la presente acta, la **SUSPENSIÓN NO.2** del referido contrato, cuyo objeto corresponde a: INTERVENTORÍA INTEGRAL DE CARÁCTER TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA ESPECIALIZADA, SOBRE EL CONTRATO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 011 DE 2022, CUYO OBJETO ES: LA CONSULTORÍA DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA MODERNIZACIÓN Y CAMBIO DE LA

CUBIERTA DE LAS BODEGAS DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ, por un término de veinte (20) días calendario por las siguientes razones:

1. El contratista objeto de interventoría dentro de sus labores tiene programado que, 2 horas antes de lo programado del inicio del desmonte y montaje de cubierta, se deben liberar espacios en las zonas a intervenir, toda vez que, comerciantes transitan en los locales del área de influencia del cambio de cubierta, se debe iniciar las labores sobre la hora programada.

2. En virtud de lo anterior, el mes de diciembre del presente año, se presenta un notable aumento del comercio al interior de la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A por las festividades decembrinas y específicamente sobre la bodega 29, la cual es objeto de intervención de acuerdo al alcance contractual en el presente contrato.

3. Así las cosas, para lograr el desempeño adecuado de las actividades contratadas, es necesario que no se presenten personas en el interior de la bodega, por tal motivo se considera viable evitar interferencias en la comercialización de arrendatarios para preservar un ambiente propicio para el desarrollo del comercio durante esta temporada de mayor actividad.

En consecuencia, la dependencia de infraestructura y medio ambiente en calidad de supervisores del contrato No. 2023039, procede a dejar constancia por medio de la presente acta, la suspensión No.2 del contrato, por un término de veinte (20) días calendario, a partir de la suscripción de la misma.

Para constancia, se firma a los veintiún (21) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron, en tres (3) copias de igual contenido.

CORABASTOS

ARQ. ELIO AUGUSTO RAMIREZ SAAVEDRA
Jefe del área de Infraestructura y Médio Ambiente
Supervisor

CONTRATISTA

LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR

CORABASTOS	ACTA DE REANUDACIÒN	V.4

TIPO DE:	**CONTRATO**
NO. CONTRATO:	**2023039**
OBJETO:	**INTERVENTORÍA INTEGRAL DE CARÁCTER TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA ESPECIALIZADA, SOBRE EL CONTRATO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 011 DE 2022, CUYO OBJETO ES: LA CONSULTORÍA DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA MODERNIZACIÓN Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LAS BODEGAS DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ.**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR**
IDENTIFICACIÓN:	**901.694.007 – 7**
VALOR INICIAL:	**TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/TCE ($323.920.284) IVA INCLUIDO.**
VALOR OTRO-SI	**CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($120.510.876) IVA INCLUIDO**
VALOR TOTAL	**CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($444.431.160) IVA INCLUIDO**
PLAZO:	**SEIS (06) MESES**
PRORROGA OTRO-SI	**DOS (02) MESES**

n Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de enero de 2024, se reunieron en las instalaciones de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. **CORABASTOS** el señor **LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR** representante legal de **CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR** como contratista y el **ARQ. ELIO AUGUSTO RAMÍREZ SAAVEDRA,** Jefe del área de Infraestructura y Medio Ambiente, como supervisor del contrato No. 2023039 y quien actúa en representación de **CORABASTOS S.A.,** para dejar constancia por medio de la presente acta, la **REANUDACIÓN** del referido contrato, cuyo objeto corresponde a: INTERVENTORÍA INTEGRAL DE CARÁCTER TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA ESPECIALIZADA, SOBRE EL CONTRATO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 011 DE 2022, CUYO OBJETO ES: LA CONSULTORÍA DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA MODERNIZACIÓN Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LAS BODEGAS DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ, hecho que se da por las siguientes razones:

CORABASTOS	ACTA DE REANUDACIÒN	V.4

1. El pasado 21 de diciembre de 2023 se firmó acta de suspensión por término de veinte (20) días calendario comprendidos del 21 de diciembre de 2023 al 09 de enero de 2024, una vez culminado el plazo de suspensión se procede a dar reanudación a la ejecución del contrato No.2023039.

2. Siendo 10 de enero de 2024 se deja constancia de la reanudación de la ejecución del contrato No.2023039.

Para constancia, se firma a los diez (10) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron, en tres (3) copias de igual contenido.

CORABASTOS

ARQ. ELIO AUGUSTO RAMÍREZ SAAVEDRA
Jefe del área de Infraestructura y Medio Ambiente
Supervisor

CONTRATISTA

LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR

Anexo Nro. 1

MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR identificado con la C.C. 83238010 de Yaragua – Huila, y vecino de Bogotá D.C., obrando en representación de la sociedad GEOSYGMA INGENIERIA SAS con Nit. 900557377-7, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL identificado con la C.C. 1.032.436.533 de Bogotá D.C., y vecino de Bogotá D.C., obrando en representación de la sociedad CARING S.A.S. con Nit. 860.600.240-6, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ identificado con la C.C. 19.398.295-3 de Bogotá D.C., y vecino de Bogotá D.C., obrando en representación PROPIA hemos decidido conformar el CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: El CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR se conforma con el propósito de presentar propuesta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTA S.A, en relación con el proceso de contratación cuyo objeto es la: "**INTERVENTORÍA INTEGRAL DE CARÁCTER TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA ESPECIALIZADA, SOBRE EL CONTRATO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 011 DE 2022, CUYO OBJETO ES: LA CONSULTORÍA DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA MODERNIZACIÓN Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LAS BODEGAS DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ**".

CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en el CONSORCIO que se acuerda, será: GEOSYGMA INGENIERIA SAS del 50%, CARING S.A.S del 49% y GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ del 1% para el 100%.

CLÁUSULA TERCERA: GEOSYGMA INGENIERIA SAS, CARING SAS y GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado.

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que GEOSYGMA INGENIERIA SAS, CARING SAS y GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ, atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación del CONSORCIO en cabeza de LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR y cédula 83.238.010 de Yaguara - Huila como representante legal de GEOSYGMA INGENIERIA SAS y de este CONSORCIO.

CLÁUSULA QUINTA: la duración de este CONSORCIO será igual al término de duración del contrato y cinco (5) años más, tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, según lo preceptuado en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de este CONSORCIO y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la CONSORCIO.

CLAUSULA SÉPTIMA: La dirección para notificaciones del CONSORCIO es CRA 7A # 123-24 OF 302 de la cuidad de: Bogotá D.C.

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en él intervienen, el día de 21 de febrero de 2023 en la ciudad de Bogotá D.C.

Firmar de los representantes intervinientes:

LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR
C.C. 83238010 de Yaragua – Huila
Rte Legal CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR
Rte Legal GEOSYGMA INGENIERIA SAS

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533 de Bogotá D.C.
Rte Legal CARING SAS

GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
C.C. 19.398.295-3 de Bogotá D.C.

DETERCONSA

PERSONAL PROFESIONAL

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

ANEXO No. 13

INFORMACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROPONENTE : **CONSORCIO GYP 015**

1. DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS: RICARDO ALBERTO PEÑA QUEVEDO

CARGO A OCUPAR: INGENIERO GERENCIA DE PROYECTOS

DOMICILIO: BOGOTÁ D.C.

DIRECCION: CARRERA 69K No. 68-37

No. TELEFONO : 3208485546 FAX: N/A

No. CEDULA IDENTIFICACION (No. PASAPORTE SI ES EXTRANJERO): 80.875.548

Carta de Compromiso:

Yo, RICARDO ALBERTO PEÑA QUEVEDO, el abajo firmante, certifico que me comprometo a laborar con ***CONSORCIO GYP 015.*** en la ejecución del contrato de Obra IDU - 1692-2020 para "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTOAGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 5". en caso que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU le adjudique a dicho proponente el contrato respectivo.

(EN CASO DE ACREDITAR EXPERIENCIA EN EL EXTRANJERO UTILICE, DE LOS DOS PÁRRAFOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN, SOLO EL QUE LE SEA APLICABLE) - **N.A.**

Atendiendo que la experiencia que se acreditó en mi perfil se realizó en la ciudad de (ciudad y país en el cual se desarrolló la experiencia acreditada), manifiesto que en dicho país no es requisito para ejercer la profesión, la expedición de matrícula profesional.

Atendiendo que la experiencia que se acreditó en mi perfil se realizó en la ciudad de (ciudad y país en el cual se desarrolló la experiencia acreditada), manifiesto que en dicho país es requisito para ejercer la profesión, la expedición de matrícula profesional.

[Firma del profesional]

Fecha: 25 DE FEBRERO 2021

Nombre completo del profesional: RICARDO ALBERTO PEÑA QUEVEDO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Titulos Académicos:

DESCRIPCIÓN DEL TITULO	AÑO GRADUACION	UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN
INGENIERO CIVIL	05/07/2011	Universidad Militar Nueva Granada - UMNG
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS	03/09/2013	Universidad Militar Nueva Granada - UMNG

OBJETO DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	CARGO DESEMPEÑADO	DURACION DEL PROYECTO (Meses)	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	DEDICACIÓN
Contrato IDU-130-2017 Supervision contratos de interventoria de media y baja complejidad de las obras que se ejecutan en la Direccion Tecnia de Mateniimiento	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU	COORDINADOR TECNICO	11,73	13-ene-17	31-dic-17	100%
Contrato IDU-616-2016: Supervision contratos de Interventoria de media y baja complejidad de las obras que se ejecutan en la Direccion Tecnia de Mateniimiento	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU	COORDINADOR TECNICO	7,53	18-may-16	30-dic-16	100%
Contrato IDU-142-2016: Supervision contratos de interventoria de media y baja complejidad de las obras que se ejecutan en la Direccion Tecnia de Mateniimiento	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU	COORDINADOR TECNICO	13,9	06-feb-15	30-mar-16	100%
		TOTAL MESES	33,20			
		TOTAL AÑOS	2,11			

Firma del profesional
RICARDO ALBERTO PEÑA QUEVEDO

ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

FORMATO 7B

IDU-LP-SGI-015 GRUPO: 5

INGENIERO GERENCIA DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO GYP 015

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROFESIONAL: Ricardo Alberto Peña Quevedo

CARGO A OCUPAR: Ingeniero Gerencia de Proyectos

DOMICILIO: Bogotá D.C.

DIRECCION: Carrera 69K No. 68-37, piso No. 1

No. TELEFONO: 3208485546 CORREO ELECTRÓNICO: rpena@da-ing.com

No. CEDULA IDENTIFICACION (No. PASAPORTE SI ES EXTRANJERO): 80.875.548

Carta de Compromiso:

Yo, **Ricardo Alberto Peña Quevedo** el abajo firmante, certifico que me comprometo a laborar con **CONSORCIO GYP 015** en la ejecución del contrato No. 1692 de 2020 para **"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 5"** como INGENIERO EN GERENCIA DE PROYECTOS en caso que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU le adjudique a dicho proponente el contrato respectivo.



Fecha: 25 DE FEBRERO DE 2021

[Firma del profesional]

Nombre completo del profesional: Ricardo Alberto Peña Quevedo


80.075.548
PEÑA QUEVEDO
RICARDO ALBERTO


10-NOV-1985
YOPAL
(CASANARE)
1.80
A+
M

Universidad Militar Nueva Granada

Teniendo en cuenta que:

Ricardo Alberto Peña Quevedo

C.C. [illegible] expedida en Bogotá D.C.

ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Universidad, en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación, le otorga el título de:

Ingeniero Civil

En constancia se firma el presente Diploma en Bogotá, D.C.,
a los 22 días del mes de Julio de 2011

[illegible]

0049260

UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

[illegible]

ACTA DE GRADO Nº 265

En Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de julio de 2011, se reunieron en la Rectoría de la **Universidad Militar Nueva Granada**, los siguientes funcionarios: **Mayor General EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL**, Rector, **Doctora MARTHA LUCIA BAHAMON JARA**, Vicerrectora Académica, **JESUS ERNESTO VILLARREAL SILVA Ph.D** Decano de la Facultad de Ingeniería, con el objeto de estudiar los resultados académicos de un(a) egresado(a) de la Universidad Militar "Nueva Granada" y otorgarle el título en la forma que más adelante se indica.

FUNDAMENTOS LEGALES

Artículos 8, 9, 24, 28 y 137 de la ley 30 de 1992; Artículos 2º y 3º del artículo 3º del Decreto 2725 de 1980; Artículo 1º del Decreto 2213 de 1985; Resolución 12.975 del 23 de julio de 1982 del Ministerio de Educación Nacional; Resolución 41890 del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (**ICFES**).

OTORGAMIENTO DEL TITULO

La Rectoría de la **Universidad Militar Nueva Granada**, teniendo en cuenta que la Facultad de Ingeniería, por intermedio de su Decano y la División de Registro Académico por intermedio de su Jefe han informado que el(la) señor(a) **RICARDO ALBERTO PEÑA QUEVEDO**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía Nº 80875349 de BOGOTA D.C., ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos académicos, las exigencias establecidas en los reglamentos internos de la Institución y las normas legales pertinentes, resuelve, en nombre de la **República de Colombia** y por autorización del **Ministerio de Educación Nacional**, otorgarle el título de **INGENIERO CIVIL**, quedando registrado su diploma y acta de grado en el libro 09 Registro **265**.

Para constancia de lo anterior y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7º del Decreto Nº 2725 del 10 de octubre de 1980 firman los que en ella intervinieron.

JESUS ERNESTO VILLARREAL SILVA Ph.D
Decano de la Facultad de Ingeniería

Siguen firmas al respaldo.

Doctora MARTHA LUCIA BAHAMON JAHA
Vicerrectora Académica

Mayor General EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL
Rector

ACTA DE PREGRADO 265

Ingeniera PAULA COLORADO ORDOÑEZ
Jefe División de Registro Académico



Libertad y Orden

Universidad Militar Nueva Granada

En consideración a que:

Ricardo Alberto Peña Quevedo

C.C. 80.875.548 expedida en Bogotá D.C.

ha cumplido con todos los requisitos exigidos, le confiere el título de

Especialista en Herencia Integral de Proyectos

En constancia se firma el presente Diploma en Bogotá, D.C.
a los 03 días del mes de Septiembre de 2013.

Rector

Vicerrector Académico

Decano de la Facultad

Acta de Postulado [illegible]
Registro [illegible]

Registro Oficial

0062121

ACTA DE POST GRADO 3351

[illegible] Mayor General EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL [illegible] MARTHA LUCIA BAHAMON JARA [illegible] WILLIAM APERADOR CHACARRO PhD [illegible] ESPECIALISTA [illegible]

FUNDAMENTOS LEGALES

[illegible]

OTORGAMIENTO DE TITULOS

[illegible] Universidad Militar Nueva Granada [illegible] RICARDO ALBERTO PEÑA QUEVEDO [illegible] ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS [illegible] 3351

[illegible]

WILLIAM APERADOR CHAPARRO PhD
[illegible]

[illegible]

Doctora MARTHA LUCIA MANAMON JARA

Mayor General EDUARDO ANTONIO HERRERA BECUCCI

ACTA DE POSTGRADO 3381

Doctora LILIANA MAYERLY CAVIEDES CASTRO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DESARROLLO URBANO

ANEXO No 6
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL

NOMBRE DEL PROPONENTE QUE LO POSTULA:

1. DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS: **FRANCISCO DE JESUS NIETO PEÑA**

CARGO A OCUPAR: **RESIDENTE TECNICO**

DOMICILIO: **CHIA - CUNDINAMARCA**

DIRECCION: **VEREDA TIQUIZA - VILLA ESPERANZA**

N° TELÉFONO: **8 708648 - 315 7825749** FAX: franipe11@yahoo.es

N° CÉDULA IDENTIFICACIÓN (N° PASAPORTE SI ES EXTRANJERO): **14.439.091 CALI (VALLE)**

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: **CALI (VALLE) MAYO 11 DE 1945**

2. ESTUDIOS GENERALES (UNIVERSITARIO, ESPECIALIDAD Y POSTGRADO)

TÍTULO	INSTITUCIÓN	LUGAR	FECHA DE GRADO		DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS
			MES	AÑO	
INGENIERO CIVIL	UNIV. LA GRAN COLOMBIA	BOGOTA	12	1975	6 AÑOS

3. ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SEÑALADOS

TÍTULO	LUGAR Y FECHA	DURACIÓN DE los ESTUDIOS (AÑOS)

TARJETA PROFESIONAL N° **16.089 C.N.D**

La hoja de Vida deberá venir firmada por el profesional

FIRMA: _____

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

NOMBRES Y APELLIDOS:	FRANCISCO DE JESUS NIETO PEÑA
CARGO A OCUPAR:	RESIDENTE TECNICO

ORDEN	No del CONTRATO	OBJETO DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE		LOCALIZACION	CARGO DESEMPEÑADO	PERIODO LABORADO		DEDICACIÓN (EN MESES)
			ENTIDAD	EMPRESA			FECHA DE INICIACION DIA/MES/AÑO	FECHA DE TERMINACION DIA/MES/AÑO	Referido a la experiencia especifica

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

NOMBRES Y APELLIDOS:	FRANCISCO DE JESUS NIETO PEÑA
CARGO A OCUPAR:	RESIDENTE TECNICO

ORDEN	No del CONTRATO	OBJETO DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE		LOCALIZACION	CARGO DESEMPEÑADO	PERIODO LABORADO		DEDICACIÓN (EN MESES)
			ENTIDAD	EMPRESA			FECHA DE INICIACION DIA/MES/AÑO	FECHA DE TERMINACION DIA/MES/AÑO	Referido a la experiencia especifica
EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO FUNCIONARIO EN ENTIDADES ESTATALES									0,0
5									0,0
4									0,0
3									0,0
2									0,0
1									0,0
TOTALES						TOTALES	0,0 años		0,0
EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO PROFESIONAL INDEPENDIENTE O EMPLEADO EN EMPRESAS PRIVADAS									0,0
10									
9	222-04	Corredor 61 Calle 80	IDU	Proura ltd 2	Bogota	Residente	1/01/2006	9/03/2009	14,2
8	127-05	Puntos de encuentro	IDU	Prourbanos J.S	Bogota	Residente	22/01/2007	26/03/2007	2,1
7	189-04	Calzada Ec Ambiental	IDU	Proura ltd 3	Bogota	Residente	5/10/2006	22/01/2007	3,5
6	233-04	Pavimentos Locales	IDU	Jose Sidney M.	Bogota	Residente	3/03/2006	5/10/2006	7,1
							2,2 años		27,0

NOTA: Mantener la enumeración ascendente en los proyectos relacionados y referenciar el No. de contrato con la Entidad que se desarrolló el proyecto.
Dentro de la casilla correspondiente al objeto del proyecto se deben describir clara y únicamente las actividades relacionadas con la experiencia especifica exigida.
El periodo laborado debe corresponder únicamente al periodo laborado por el profesional en las actividades relacionadas con la experiencia especifica exigida

FIRMA: _____

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DESARROLLO URBANO

NOMBRES Y APELLIDOS: **FRANCISCO DE JESUS NIETO PEÑA**
CARGO A OCUPAR: **RESIDENTE TECNICO**

ORDEN	No del CONTRATO	OBJETO DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE		LOCALIZACION	CARGO DESEMPEÑADO	PERIODO LABORADO		DEDICACION (EN MESES) Referido a la experiencia especifica
			ENTIDAD	EMPRESA			FECHA DE INICIACION DIA/MES/AÑO	FECHA DE TERMINACION DIA/MES/AÑO	
EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO FUNCIONARIO EN ENTIDADES ESTATALES									
5									0,0
4									0,0
3									0,0
2									0,0
1			S.O.F	Distrito Capital	Bogota	Director II	30/08/1977	10/09/1979	25,4
TOTALES						TOTALES	2,4 años		25,4
EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO PROFESIONAL INDEPENDIENTE O EMPLEADO EN EMPRESAS PRIVADAS									
5	145-C8	Transmilenio Suba	IDU	Sergio Torres	Bogota	Residente	6/02/2004	15/01/2005	11,3
4	1-01-7000-699-2000	Construccion Redes Alcantarillado	E.A.A.B	Sergio Torres	Bogota	Residente	7/02/2001	9/02/2002	12,1
3		Urbanismo	Inv. Ortiz	Mario Ortiz	Bogota	Contratista	10/03/1995	23/08/1999	51,5
2		Urbanismo	Inv. Ortiz	Mario Ortiz	Bogota	Contratista	17/05/1996	18/12/1999	43,1
1		Urbanismo	Inv. Finca Raiz	Alfonso Cruz	Bogota	Contratista	14/05/1996	23/06/1999	37,3
							12,9 años		155,2

NOTA: Mantener la enumeración ascendente en los proyectos relacionados y referenciar el No. del contrato con la Entidad que se desarrolló el proyecto.
Dentro de la casilla correspondiente al objeto del proyecto se deben describir clara y puntualmente las actividades relacionadas con la experiencia especifica exigida.
El periodo laborado debe corresponder únicamente al periodo laborado por el profesional en las actividades relacionadas con la experiencia especifica exigida.

FIRMA: _____

FRANCISCO J. NIETO PEÑA
INGENIERO CIVIL
CC 14.439.091 de Cali (Valle)

Fecha y lugar de nacimiento: 11 de Mayo de 1945, Cali (Valle)
Chía – Vereda Tiquiza Conjunto Villa Esperanza Casa 04
Teléfono: 8 708648 Cel: 315 7825749
Bogotá D.C. Cundinamarca
e-mail: franipe11@yahoo.es

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil. Profesional idóneo para estudiar, conservar, construir, diseñar y administrar proyectos de carácter público y privado y para concebir, programar, desarrollar y administrar acciones, enfocadas al mejor conocimiento de un espacio y al aprovechamiento y conservación de sus recursos. Todo lo anterior enmarcado dentro de una formación humanística adecuada para brindar soluciones a los problemas de una comunidad.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:

Universidad La Gran Colombia
Carrera 9 No. 42A - 22
Bogotá D.C.
Fecha de grado : Diciembre 1975

EXPERIENCIAS LABORALES

EMPRESA : **Secretaria de Obras Públicas del Distrito**
CARGO : Ingeniero Interventor – Ingeniero de División
FUNCIONES : División urbanizaciones. Conteo y prediseño de puentes: avenida 13 por carrera 30, avenida 1ro de Mayo por avenida Boyacá, avenida 68 por avenida 1ro de Mayo.
PERIODO : Febrero 1977 – Abril 1980

EMPRESA : **Contratista Particular**
FUNCIONES : Diseño y construcción

URBANIZACIÓN VILLA NOHORA (BOSA)

PERIODO : Mayo 1996 – Junio1999
AREA DE TERRENO : 55000 m2
ACTIVIDADES REALIZADAS

ALCANTARILLADO PLUVIAL		
Longitud Total	:	1150 ml
Diámetros Instalados	:	1.00 m a 12"
Otras Actividades	:	Construcción sumideros y pozos de inspección
ALCANTARILLADO SANITARIO		
Longitud Total	:	2879 ml
Diámetros Instalados	:	36" a 6"
Otras Actividades	:	Construcción pozos de inspección
ACUEDUCTO DOMICILIARIO		
Longitud Total	:	3010 ml
Clase De Tubería	:	PVC RD-21
Diámetros Instalados	:	3" a 12"
Otras Actividades	:	Accesorios en H.F.
CANALIZACION TELEFONICA		
Longitud Total	:	980 ml – 4 ductos
Clase De Tubería	:	PVC 4"
VIAS LOCALES		
Tipo	:	Pavimento Rígido con refuerzo 3500 psi e= 0.15m
Área	:	17494 m2
Otros	:	Sardineles en concreto (0.17 x 0.40) Andenes en concreto 3874 m2

URBANIZACIÓN CATALINA II (KENNEDY)

PERIODO : Agosto 1993 – Diciembre 1997
AREA DE TERRENO : 130079 m2
ACTIVIDADES REALIZADAS

ALCANTARILLADO PLUVIAL		
Longitud Total	:	2800 ml
Diámetros Instalados	:	1.10 m a 12"
Otras Actividades	:	Construcción sumideros y pozos de inspección
ALCANTARILLADO SANITARIO		
Longitud Total	:	4735 ml
Diámetros Instalados	:	36" a 6"
Otras Actividades	:	Construcción sumideros y pozos de inspección
ACUEDUCTO DOMICILIARIO		
Longitud Total	:	5100 ml
Clase De Tubería	:	PVC RD-21
Diámetros Instalados	:	3" a 12"
Otras Actividades	:	Accesorios en H.F.

CANALIZACION TELEFONICA

Longitud Total	:	2037 ml – 4 ductos
Clase De Tubería	:	PVC 4"

VIAS LOCALES

Tipo	:	Pavimento Flexible
Otros	:	Sardineles en concreto (0.17 x 0.40) Andenes en concreto 13391 m2

URBANIZACIÓN PIEDRA VERDE (SUBA)

PERIODO : Febrero 1996 – Diciembre 1999
AREA DE TERRENO : 76802 m2
ACTIVIDADES REALIZADAS

ALCANTARILLADO SANITARIO

Longitud Total	:	2692 ml
Diámetros Instalados	:	24" a 6"
Otras Actividades	:	Construcción pozos de inspección

ACUEDUCTO DOMICILIARIO

Longitud Total	:	3026 ml
Clase De Tubería	:	PVC RD-21
Diámetros Instalados	:	3" a 12"
Otras Actividades	:	Accesorios en H.F.

EMPRESA : **Instituto Nacional de Recreación y Deporte (IDRD)**
CARGO : Ingeniero Contratista
FUNCIONES : Construcción y remodelación parque ANTONIA SANTOS (Bosa). Contrato 724-98

EMPRESA : **Sergio Torres Reatiga**
CARGO : Ingeniero Constructor – Ingeniero Residente
FUNCIONES : Construcción alcantarillado sanitario y pluvial, Localidad Usme, comuna Alfonso Lopez II. Contrato 1-01-7000-699-2000

ACTIVIDADES REALIZADAS

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO

Longitud Total	:	54000 ml
Diámetros Instalados	:	36" a 6"
Otras Actividades	:	Construcción sumideros y pozos de inspección

EMPRESA : **Sergio Torres Reatiga**
CARGO : Ingeniero Constructor – Ingeniero Residente de redes
FUNCIONES : Construcción Transmilenio Suba Tramo I. Contrato IDU 145-2003

ACTIVIDADES REALIZADAS

CONSTRUCCION REDES SECAS Y REDES HUMEDAS

Longitud Total	:	500 ml
Diámetros Instalados	:	8" a 2.3" (alcantarillados) 8" PVC 16" - 12" CCP 4" redes de servicio
Otras Actividades	:	Construcción sumideros y pozos de inspección Construcción de cámaras

EMPRESA : **Consorcio PROUCIAF 3**
CARGO : Ingeniero Constructor – Ingeniero Residente
FUNCIONES : Construcción y conservación de acceso a barrios y pavimentos locales. Contrato BM-IDU-233-04.

ACTIVIDADES REALIZADAS

CONSTRUCCION REDES SECAS Y REDES HUMEDAS

Longitud Total	:	2300 ml
Diámetros Instalados	:	8" a 36" (alcantarillados) 8" a 4" (acueducto) 4" redes de servicio
Otras Actividades	:	Construcción sumideros y pozos de inspección Construcción de cámaras de servicio

EMPRESA : **Unión temporal PROURBANOS J.S.**
CARGO : Ingeniero Constructor – Ingeniero Residente
FUNCIONES : Construcción de cuatro puntos de encuentro en estaciones de Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Contrato IDU-127-05

ACTIVIDADES REALIZADAS

CONSTRUCCION REDES SECAS Y REDES HUMEDAS

Longitud Total	:	800 ml
Diámetros Instalados	:	6" a 8" (alcantarillados) 4" PVC (acueducto) 4" redes de servicio
Otras Actividades	:	Construcción pozos de inspección Construcción de cámaras de servicio

EMPRESA : **Consorcio PROUCIAF 3**
CARGO : Ingeniero Constructor – Ingeniero Residente
FUNCIONES : Mantenimiento correctivo, rutinario y preventivo de las calzadas exclusivas de transmilenio en el eje ambiental de la avenida Jiménez en Bogotá D.C. Contrato IDU-189-04

ACTIVIDADES REALIZADAS

CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO

Área Total : 12000 m2

CONSTRUCCION REDES SECAS Y REDES HUMEDAS

Longitud Total : 200 ml
Diámetros Instalados : 8" a 10" (alcantarillados)
6" PVC (acueducto)

EMPRESA : **Consorcio PROUCIAF 2**
CARGO : Ingeniero Constructor – Ingeniero Residente
FUNCIONES : Conexión calle 80. Contrato IDU-222-04

ACTIVIDADES REALIZADAS

CONSTRUCCION REDES SECAS Y REDES HUMEDAS

Longitud Total : 1800 ml
Diámetros Instalados : 8" a 4" (acueducto)
4" redes de servicio

REFERENCIAS PERSONALES

DIEGO OSORIO
Ingeniero Civil
Contratista Particular
Tel: 2 590111 – 315 3060499

FERNANDO MUÑETONES
Ingeniero Civil
Interventor E.A.A.B.
Tel: 3 447872

JESUS DARIO CANTOR
Arquitecto
Contratista Particular
Tel: 6 781464

REFERENCIAS LABORALES

ERNESTO GUIOT CASTRO
Ingeniero Civil
JOSE SIDNEY MARTINEZ
Tel: 2 226540 – 317 3264298

HENRY DUEÑAS
Arquitecto
Henry Dueñas Arquitectura
Tel: 315 8123608

FRANCISCO J. NIETO PEÑA
INGENIERO CIVIL
C.C. 14.439.091 Cali (Valle)
MAT. 16.009 Cundinamarca

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS
Dirección Técnica de Gestión Humana y Control Interno Disciplinario
NIT 899999061-9

LA DIRECTORA TÉCNICA DE GESTIÓN HUMANA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

HACE CONSTAR:

Que revisados los Archivos de Nóminas, Historias Laborales, Manuales de Funciones y demás documentos que reposan en la Dirección Técnica de Gestión Humana y Control Interno Disciplinario, de la Secretaría de Obras Publicas del Distrito, ubicada en la Carrera 30 No. 24-90 Piso 16, Teléfono 2441324 de Bogotá, se encontraron los siguientes datos correspondientes al doctor FRANCISCO DE JESÚS NIETO PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.439.091 expedida en Cali (Valle):

Que fue vinculado a la Secretaría de Obras Públicas del Distrito el 30 de marzo de 1977 nombrado mediante una relación de trabajo legal y reglamentaria (Empleado Público) y su retiro se produjo a partir del 10 de septiembre de 1979 dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto No. 1661 del 11 de septiembre de 1979.

Que durante su permanencia en esta Entidad desempeñó los siguientes cargos:

1. Ingeniero V, División de Interventoría, desde el 30 de marzo de 1977 al 31 diciembre de 1977.
2. Ingeniero IV, División de Interventoría – Sección Vías, desde el 1º de enero de 1978 hasta el 7 de febrero de 1979.
3. Director Técnico II, División de Construcción y Conservación de Vías– Canteras, desde el 8 de febrero de 1979 hasta el 10 de septiembre de 1979.

Que el primer Manual de Funciones de la Secretaría de Obras Públicas del Distrito, data del 31 de diciembre de 1986, fecha desde la cual serán certificadas las funciones.

Expedida en Bogotá D. el viernes veintidós (22) de septiembre del año dos mil cuatro (2004), con destino al Interesado.

MARÍA VICTORIA URIBE DUSSÁN

Copia: Historia laboral

Doris C. CERTEJN FRANCISCO NIETO

ALFONSO CRUZ MONTAÑA

INVERSIONES FINCA RAIZ

REGISTRO CAMARA DE COMERCIO No. 89999 SEPT. 10/68

Santafé de Bogotá D.C. Junio 23 de 1.999

HAGO CONSTAR

Que el Señor Ingeniero FRANCISCO de J. NIETO PEÑA con T.P.16.009 Cundinamarca y C.C.#14'439.091 expedida en Cali Valle, contrató con el suscrito el diseño y construcción de la Urbanización VILLA NHORA - Bosa, con área de 55.000 M2, con un costo inicial de Mil Doscientos Millones de Pesos (1.200'000.000).

Fecha de Iniciación : Mayo 14 de 1.996

Obra en desarrollo

Respetuosamente,

ALFONSO CRUZ MONTAÑA

C.C.#50.181 de BOGOTA

ALFONSO CRUZ M
NEGOCIOS FINCA RAIZ
TEL. 47-16-91

Avenida 3ra. No. 26A-19 - Barrio Santa Isabel - Teléfono: 247 16 91 Santafé de Bogotá, D. C.

SantaFé de Bogotá D.C Junio 23 de 1.999

A QUIEN INTERESE

INVERSIONES ORTIZ LTDA. Certifica que FRANCISCO DE JESUS NIETO PEÑA con C.C 14´439.091 de Cali (V) y M.I 16.009 Cundinamarca

Elaboró el diseño de la Urbanización :

- CATALINA DOS - KENNEDY como también el cálculo, diseño y construcción de las redes de servicios de la urbanización antes mencionada.
- Area del terreno : 103.000 M2
- Costo del desarrollo a la fecha : $ 2.000´000.000
- Obra en desarrollo

CERTIFICO :

MARIO ORTIZ DE LA ROCHE
GERENTE
C.C 516.983 Medellín

Calle 69 A No 14 - 11 Of : 502
Tel : 2 113936

125

SantaFé de Bogotá D.C Junio 23 de 1.999

A QUIEN INTERESE

INVERSIONES ORTIZ LTDA. Certifica que FRANCISCO DE JESUS NIETO PEÑA con C.C 14'439.091 de Cali (V) y M.I 16.009 Cundinamarca

Elaboró el diseño de la Urbanización :

- PIEDRA VERDE - SUBA como también el cálculo, diseño y construcción de la redes de los servicios de la urbanización antes mencionada.
- Area del terreno : 96.280 M2
- Costo del desarrollo a la fecha : $ 1.500'000.000
- Obra en desarrollo

CERTIFICO :

MARIO ORTIZ DE LA ROCHE
GERENTE
C.C 516.983 Medellín

Calle 69 A No 14 - 11 Of : 502
Tel : 2 113936

CERTIFICACIÓN

Nos permitimos certificar que el **ING. FRANCISCO J NIETO PEÑA**, identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 14.439.091 de Cali (Valle), trabajo en nuestra empresa desde Febrero 07 del 2.001 hasta Febrero 09 del 2.002 como Ingeniero Residente en el contrato de obra No. 1-01-7000-699-2000 con la EAAB, en la construcción de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en una longitud de 54.000 ML en diámetros de tuberías de concreto de 6" a 36".

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado en Bogota, D.C., a los treinta (30) días del mes de Abril de 2.002.

Atentamente,

LUIS TORRES VERGARA
Gerente Administrativo

C E R T I F I C A M O S

Que el señor **FRANCISCO DE JESUS NIETO PEÑA** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 14.439.091 de Cali y Tarjeta Profesional 16009 Cundinamarca; laboró en nuestra compañía desde el 6 de Febrero de 2004 hasta el 15 de Enero de 2005, desempeñando el cargo **de INGENIERO RESIDENTE DE REDES en** el contrato **No. 145 - 2003 Adecuación al Sistema Transmilenio de la Avenida Suba desde la Calle 80 a la Calle 127 A, Tramo,** el mencionado colaborador nos merece un excelente concepto por su responsabilidad y cumplimiento en el desarrollo de las labores asignadas.

Se expide en Bogotá D.C. a solicitud del interesado a los Diez y Nueve (19) días del mes de Enero de 2005.

Cordialmente,

LUIS CARLOS TORRES V.
Gerente Administrativo

cc.Archivo

Elaboró: MC

Revisó: JS

JOSE SIDNEY MARTINEZ A.
NIT. 17.111.650-6

CERTIFICA QUE:

El señor **FRANCISCO DE JESUS NIETO PEÑA** Identificado con C.C. 14.439.091 de Cali (Valle) y Tarjeta Profesional 16.009 de Cundinamarca, laboró en nuestra compañía desde el 3 de Marzo de 2.006 hasta el día 5 de Octubre de 2.006, desempeñándose como INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, en el **Contrato BM- IDU-233-04 – Construcción y Conservación de Accesos a Barrios y Pavimentos Locales Grupo 7 Localidad de Suba y Usaquen.**

El mencionado colaborador nos merece un excelente concepto por su responsabilidad y cumplimiento en el desarrollo de las labores asignadas.

Se expide en Bogotá a solicitud del interesado a los 26 (veintiséis) días del mes de Marzo de 2.007.

Sin otro particular,

Cordialmente,

ING. GONZALO E. GUIOT CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

C.C. HOJA DE VIDA

Consecutivo GGC/ smb

UNION TEMPORAL PROURBANOS J.S.
NIT. 900.061.691-5

CERTIFICA QUE:

El señor **FRANCISCO DE JESUS NIETO PEÑA** Identificado con C.C. 14.439.091 de Calí (Valle) y Tarjeta Profesional 16.009 de Bogotá, labora en nuestra compañía desde el día 22 de Enero de 2.007 a la fecha, desempeñándose como INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, en el **contrato IDU-127-05 – Construcción de Cuatro (4) Puntos de Encuentro en la Ciudad de Bogotá. D.C.**

El mencionado colaborador nos merece un excelente concepto por su responsabilidad y cumplimiento en el desarrollo de las labores asignadas.

Se expide en Bogotá a solicitud del interesado a los 26 (veintiséis) días del mes de Marzo de 2.007.

Sin otro particular,

Cordialmente,

ING. ERNESTO GUIOT CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

C.C. HOJA DE VIDA

Consecutivo EGCC/smb

CONSORCIO PROURCIAF 3
NIT. 900.004.562-0

CERTIFICA QUE:

El señor **FRANCISCO DE JESUS NIETO PEÑA** Identificado con C.C. 14.439.091 de Cali (Valle) y Tarjeta Profesional 16.009 de Cundinamarca, laboró en nuestra compañía desde el 5 de Octubre de 2.006 hasta el día 22 de Enero de 2.007, desempeñándose como INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, en el **Contrato IDU-189-04 – Mantenimiento Correctivo, Rutinario y Preventivo de las Calzadas Exclusivas de Transmilenio en el Eje Ambiental de la Avenida Jiménez en Bogotá. D.C.**

El mencionado colaborador nos merece un excelente concepto por su responsabilidad y cumplimiento en el desarrollo de las labores asignadas.

Se expide en Bogotá a solicitud del interesado a los 26 (veintiséis) días del mes de Marzo de 2.007.

Sin otro particular,

Cordialmente,

ING. TEOFILO VALENZUELA C.
DIRECTOR DE OBRA

C.C. HOJA DE VIDA

Consecutivo TVC/ smb

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el señor **FRANCISCO DE JESUS NIETO PEÑA** identificado con c.c. 14.439.091 de Cali (Valle), se encuentra vinculado al Proyecto CONEXIÓN CALLE 80 – CONTRATO IDU 222-04 durante el periodo comprendido desde Enero de 2008 a la fecha, desempeñando el cargo de INGENIERO RESIDENTE - TECNICO.

Durante este periodo laborado en el CONSORCIO, su desempeño profesional ha sido bueno, caracterizándose por su responsabilidad en el desarrollo de las actividades realizadas.

Se expide a solicitud del interesado a los Nueve (09) días del mes de Marzo2009.

Atentamente,

ERNESTO GUIOT CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR JURIDICO

C E R T I F I C A :

1. Que NIETO PEÑA FRANCISCO DE JESUS con cédula de ciudadanía N° 14439091 figura matriculado(a) como INGENIERO CIVIL bajo el N° 00000-16009, según Resolución Seccional N° 9 del 23 de Agosto de 1976, expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Seccional CUNDINAMARCA con base en el título conferido por la UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA. La Resolución anteriormente mencionada fue confirmada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, mediante Resolución Nacional N° 1.691 del 13 de Octubre de 1976.
2. Que la Matrícula se encuentra vigente.
3. Que el presente Certificado tiene una vigencia de seis (6) meses y se expide a solicitud del interesado en Bogotá D.C., a los dieciséis días (16) del mes de Marzo del año dos mil nueve (2009).

JOSE OLEGARIO NEMETH ESQUINAS

Francisco Nieto P.
Firma del Titular (*)

(*) Sólo cuando éste documento vaya a ser aportado en licitaciones o concursos públicos.

REPUBLICA DE COLOMBIA

CEDULA DE CIUDADANIA No 14.433.091

DE Cali(Valle)

APELLIDOS NIETO PEÑA

NOMBRES Francisco de Jesús

NACIDO 11-May-1945-Cali(Valle)

ESTATURA 1-70 GRUPO Trig.

SEÑALES Lunar cara

FECHA 6-Jun-66





REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MATRICULA No 1568[illegible] CND

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Nieto Peña

NOMBRES

Francisco de Jesus

C. C. 11.435.[illegible]

UNIVERSIDAD

La Gran Colombia

Presidente del Consejo

UNIVERSIDAD "LA GRAN COLOMBIA"

ACTA DE GRADO No. 405

En la ciudad de Bogotá, D.E., a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre de 1976, se reunieron en el Aula Máxima de la Universidad el doctor CARLOS DIONICIO ALVAREZ, Rector encargado, el doctor HUMBERTO ALVAREZ RICO, Secretario General de la Universidad, el Ingeniero CARLOS GONZALEZ ROJAS, Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y el Ingeniero ALFREDO LINARES ZAPATA, Secretario de la Facultad, con el fin de presidir la ceremonia en la cual se otorga el título de INGENIERO CIVIL al señor FRANCISCO DE JESUS NIETO PEÑA con C. de C. No. 14.497.171 de Cali, quien terminó sus estudios profesionales exigidos por los reglamentos de la Facultad.

El señor Rector hizo el juramento de rigor el graduando se los términos siguientes: JURAIS A DIOS Y PROMETEIS A LA PATRIA ACATAR Y CUMPLIR LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, DEFENDER SU INDEPENDENCIA Y LIBERTADES, EJERCER VUESTRA PROFESION DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA ETICA CRISTIANA Y VELAR POR EL PROGRESO Y BUEN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD "LA GRAN COLOMBIA"? El juramentado contestó: SI JURO. Acto seguido le hizo entrega del diploma de INGENIERO CIVIL al señor FRANCISCO DE JESUS NIETO PEÑA.

EL RECTOR ENCARGADO (Fdo.) CARLOS DIONICIO ALVAREZ

EL DECANO DE LA FACULTAD (Fdo.) CARLOS GONZALEZ ROJAS

EL SECRETARIO DE LA FACULTAD (Fdo.) ALFREDO LINARES ZAPATA

EL SECRETARIO GENERAL (Fdo.) HUMBERTO ALVAREZ RICO

Es fiel copia tomada de su original a los veintiseis (26) días del mes de Diciembre de 1976

HUMBERTO ALVAREZ RICO
Secretario General

HAR.





REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y Arquitectura



MATRICULA No. 2520226399CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 15/10/87

APELLIDOS

GUEVARA ROBAYO

NOMBRES

JAIRO ENRIQUE

C.C. 19,391,216

UNIV. NACIONAL - BOGOTA

Presidente del Consejo

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero o Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por Ley 64/78 y el Decreto reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se expide.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
19.381 216

NUMERO

GUEVARA ROBAYO

APELLIDOS

JAIRO ENRIQUE

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-MAR-1958

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-DIC-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDIFO LOPEZ

A-1500116-45141001-M-0019381216-20060127 0320306027A 02 203280086

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONFIERE EL TITULO DE

Ingeniero Civil

A

Cairo Enrique Guevara Robayo

C.C. No. [illegible] EXPEDIDA EN Bogotá

QUIEN CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS

EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE Bogotá, 15 de Diciembre

DECANO DE LA FACULTAD

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

MINISTRO DE EDUCACION

SECRETARIO DE LA FACULTAD

SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

DELEGADO DEL MINISTERIO

[illegible]

[illegible]

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE

Ingeniería

TENIENDO EN CUENTA QUE

Jairo Enrique Guevara Robayo

c.c. 19.381.216 Bogotá

CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE

TODOS LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS DEL PROGRAMA

DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS LE CONFIERE EL TITULO DE

Especialista en Geotecnia

Area de Enfasis - Geotecnia Vial

EN LA CIUDAD DE Bogotá, A Marzo 25 DE 1994

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

DECANO DE LA FACULTAD

SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

SECRETARIO DE LA FACULTAD

0003665

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE

Ingeniería

ACTA DE GRADO NUMERO 6387

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE Ingeniería

EN SU SESION DEL DIA 25 DE noviembre DE 1986

ACTA No. 33 CONSIDERANDO QUE:

Jairo Enrique Guevara Robayo

C.C. No. 19.381.216 Bogotá

CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LOS ACUERDOS Y REGLAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD, RESUELVE OTORGARLE EL TITULO DE:

Ingeniero Civil

EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, Y PREVIO EL JURAMENTO DE RIGOR, EL DECANO DE LA FACULTAD HIZO ENTREGA DEL DIPLOMA CORRESPONDIENTE REGISTRADO AL FOLIO No. 809

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE GRADO EN LA CIUDAD DE Bogotá A LOS 15 DIAS DEL MES DE Diciembre DE 1986

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

No. 0016992

GABRIEL DUARTE DIAZ

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAIRO ENRIQUE GUEVARA ROBAYO, Identificado con CC 19'381.216 de Bogota,ejecuto los Estudios de Suelos para el contrato de prestación de servicios No. 003, celebrado entre el MUNICIPIO DE TIBACUY Y El Ingeniero GABRIEL DUARTE DIAZ y cuyo objeto fue. Estudio y Diseños del Plan Maestro de Alcantarilado Urbano del Municipio de Tibacuy.

VALOR DE LOS ESTUDIOS: $ 27'800.000

PRESUPUESTO DE LOS ALCANTARILLADOS DISEÑADOS $ 438'169.471

PLAZO DE ENTREGA: TRES (3) MESES

FECHA DE INICIACION: Agosto 15 de 2002

FECHA DE TERMINACION: Noviembre 14 de 2002

Los estudios y diseños objeto de la consultaria fueron recibidos por el municipio de Tibacuy a satisfacción.

La presente se expide a solicitud del interesado a los Dieciocho (18) dias del Mes de marzo de Dos mil Tres 2003.

GABRIEL DUARTE DIAZ
Ingeniero Consultor
C.C. No. 19'398.295 de Bogota

OFICINA : Carrera 68 No. 35 - 06 Sur
Tel. 564 83 77 – Tel- fax : 264 43 70

REINALDO MENESES QUINTERO
Ingeniero Civil

CERTIFICACIÓN

El suscrito REINALDO MENESES QUINTERO en calidad de Ingeniero contratista deja constancia de que el Ingeniero JAIRO ENRIQUE GUEVARA ROBAYO Identificado con CC 19.381.216 de Bogotá y Mat. 2520226399 CND participo como Ingeniero Geotecnista en desarrollo del contrato de Consultoría No. 1-02-7200-861-1999 celebrado entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA y REINALDO MENESES Q. Y cuyo objeto fue: Elaboración de diseños para construcción y estudios de diagnóstico para construcción, recuperación, mejoramiento y ampliación de varios acueductos y alcantarillados sanitarios en la localidad de Sumapaz de Santafé de Bogotá. y cuyos aspectos más importantes son:

VALOR DE LOS ESTUDIOS	$ 194.350.000
PRESUPUESTO DE LOS ACUEDUCTOS DISEÑADOS	$ 1.353.237.311
PRESUPUESTO DE LOS ALCANTARILLDADOS DISEÑADOS	$ 417.617.405

FECHA DE INICIACIÓN: Febrero 15 de 2000

FECHA DE TERMINACIÓN: Julio 14 de 2000

En desarrollo de los estudios se diseñaron Bocatomas, desarenadores, tanques reguladores, lineas de conducción, redes de distribución, cámaras de quiebre, sistemas de tratamiento para agua potable, redes sanitarias y sistemas de tratamiento para aguas residuales.

Los estudios realizados por el Ingeniero Jairo E. Guevara fueron recibidos a satisfacción por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

Santafé de Bogota. Agosto 10 de 2000

REINALDO MENESES QUINTERO
Ingeniero Consultor
C.C. 13.848.099 de Bucaramanga.

Calle 59 A No. 72-05 Tel: 2955046

YEIMY ALEJANDRA SALINAS GAVIRIA

CC: 101546489

Contacto

yeimysalinas14@gmail.com
yeimysalinas@hotmail.com

320 432 9133

Conocimientos

Gestión Ambiental y de Calidad
Sistemas de gestión

Excel: Intermedio
Inglés: A2
ARCGIS

Aptitudes

Organización, pensamiento analítico, planificación, orientación de resultados y mejora continua.

Educación

AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS HSEQ

SGS Academy – 2021

ISO 14001: 2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018

INGENIERO AMBIENTAL

Universidad Central 2021

INGLÉS

American School Way - 2020

Perfil Profesional

Ingeniera Ambiental de la Universidad Central, experiencia en el área de calidad, gestión ambiental y sostenibilidad apoyando los procesos para seguimiento, aplicación y actualización de las certificaciones aplicables en la empresa (Iso 14001, Iso 9001) y enfocado a los objetivos de sostenibilidad de acuerdo a las políticas empresariales, implementación, seguimiento y control del sistema.

Experiencia

TRADESERVICE GROUP INC-BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S

ANALISTA DE CALIDAD Y AMBIENTAL DE ALMACENAMIENTO SIMPLE Y FRANCO

Abril 5 de 2021 – Febrero 9 de 2022

Apoyo al sistema integrado de gestión para el mejoramiento de los procesos por medio de verificación, revisión y seguimiento de los mismos para el cumplimiento de estándares de ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y norma estándar BASC, buscando la mejora continua. Apoyo en la gestión ambiental de la empresa realizando la implementación, seguimiento y ejecución de programas ambientales establecidos. Manejo de proveedores ambientales para el cumplimiento de los programas y compromisos de la compañía.

Logros: Manejo autónomo, planificación, gestión, coordinación y ejecución de actividades de las áreas asignadas. Conocimientos de auditorías internas y externas

Educación complementaria

PROGRAMA DE PREVENCIÓN FRENTE AL TRÁFICO DE SUSTANCIAS ILÍCITAS (virtual)
Centro de entrenamiento BASC
2021 Bogotá D.C

GESTIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE CRISIS Y EMERGENCIAS
(virtual)
Centro de entrenamiento BASC
2020 Bogotá D.C

CURSO VIRTUAL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS SGA -
Módulo Intermedio
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
2020 -Bogotá D.C

CURSO VIRTUAL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS SGA -
Módulo Básico
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
2020 -Bogotá D.C

RETO INNOVACIÓN PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE.
CASA EDITORIAL EL TIEMPO.
2018-Bogotá D.C

CURSO EN INFRAESTRUCTURA Y MODELOS EN 3D PARA LA GESTIÓN DE EDIFICACIONES Y CIUDADES.
Esri Colombia
2018 – Bogotá D.C

Experiencia

BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S
AUXILIAR DE CALIDAD
Agosto 18 de 2020 – Abril 5 de 2021

Apoyo al sistema de gestión de calidad para procesos de verificación por medio de auditorías internas, revisión y seguimiento de los procedimientos. Apoyo de actividades encaminadas al cumplimiento de los programas ambientales de la compañía y de los estándares establecidos para el cumplimiento de las normas aplicables tanto de calidad como de ambiental. Seguimiento y validación documental.

Logros: Aplicación de conocimientos previos adquiridos en la carrera, superación laboral y personal mediante las capacitaciones, socializaciones y actividades desarrolladas en el sistema de gestión de la empresa.

BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S
PRACTICANTE DE CALIDAD
Noviembre 12 de 2019 Agosto 18 de 2020

Apoyo en el área de calidad para procesos de verificación, revisión y seguimiento de los procedimientos e instructivos establecidos en la empresa. Apoyo de actividades encaminadas al cumplimiento de los estándares de la compañía en el área de calidad y ambiental.

Logros: Aplicación de conocimientos previos adquiridos en la carrera, superación laboral y personal mediante las capacitaciones, socializaciones y actividades desarrolladas en el sistema de gestión de la empresa.

YEIMY ALEJANDRA SALINAS GAVIRIA
Ingeniera Ambiental
CC: 1015461895 de Bogotá DC

Nota: Referencias y certificados serán entregados a solicitud

Celestín Freinet

Carrera 136a Nº 133-40 - Calle 136 Nº 136a-12, Teléfono: 690 66 00
Carrera 124 Nº 132-12/04 - Calle 133 Nº 131-04
Bogotá, Cundinamarca
DANE: 311001050023 - ICFES: 080051

Acta Individual de Graduación

En la ciudad de Bogotá, D.C., el día3 de diciembre de 2013 se reunieron, con el fin de formalizar la graduación de los alumnos del último grado, los suscritos Rector y Secretaria del

Colegio de Educación Técnica y Académica
Celestín Freinet

Institución Autorizada por la Secretaria de Educación de Bogotá, D.C., según Resolucion Nº 110136 de mayo 15 de 2009 y Resolución Nº 110165 de julio 22 del 2011y Resolución Nº 110115 del 14 de abril de 2009 y Resolución Nº 110107 de 10 de abril de 2013.

Comprobada la situación legal y Académica de cada uno de los alumnos que cursaron y aprobaron los estudios correspondientes al nivel de Educación Media Académica, se procedió a otorgar el título de

Bachiller Técnico

con Especialidad en Guianza Turística

al graduando cuyos nombres, apellidos y número del documento de identificación se relacionan a continuación:

Yeimy Alejandra Salinas Gaviria

T.I. No. 96092710219 de Bogotá

Firmada y sellada por: PEDRO NEL SANCHEZ VILLERA (Rector) y MARÍA EUGENIA GALINDO MANCIPE (Secretaria Académica).

Es fiel copia tomada del acta General original Nº 016 en lo pertinente.

Dado en Bogotá, D.C. a los 3 días del mes de diciembre del año 2013.

PEDRO NEL SÁNCHEZ VILLERA

MARÍA EUGENIA GALINDO MANCIPE

REPÚBLICA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD CENTRAL

PERSONERÍA JURÍDICA N.º 1876 DEL 5 DE ENERO DE 1967

DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
TENIENDO EN CUENTA QUE

Yeimy Alejandra Salinas Gaviria

C.C. 1.015.464.895 Bogotá D.C.

APROBÓ LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS POR LA UNIVERSIDAD
Y CUMPLIÓ LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY Y LOS REGLAMENTOS,
LE CONFIERE EL TÍTULO DE

Ingeniero Ambiental

EN TESTIMONIO DE LO EXPUESTO, SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA QUE ASÍ LO ACREDITA.

Bogotá D.C., Agosto 24 de 2021

RECTOR

SECRETARIA GENERAL

ANOTADO AL FOLIO 2315 DEL LIBRO DE REGISTRO N.º 13-49741 FECHA 24 de Agosto de 2021

Código Seguro de Verificación: [illegible]

...COPIA..DIGITAL..AUTÉNTICA...

Yeimy Alejandra Salinas Gaviria

CAPACITACIÓN SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO

16 horas

20 de septiembre de 2021

Ana Lucía Daza Ferrer
Consultora Líder ARCO M&D S.A.S

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
BASC Bogotá - Colombia

Certifica que:

Yeimy Alejandra Salinas Gaviria

Tradeservice Group INC Sucursal Colombia.

Participó en la capacitación de:

Gestión del Riesgo y Manejo de Crisis y Emergencias (Virtual)

Realizada el día 01 de Diciembre de 2020 con una intensidad de 4 horas

Este certificado se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 01 días del mes de Diciembre de 2020

Miguel Velásquez Olea
Director Ejecutivo
BASC Bogotá - Colombia

Maritza Galindo Carvajal
Directora Centro de Entrenamiento
BASC Bogotá - Colombia

Carlos Alfonso Boshell Norman
Docente

Cod: 3753-168357

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
BASC Bogotá - Colombia

Certifica que:

Yeimy Alejandra Salinas Gaviria

Blu Logistics Colombia S.A.S.

Participó en la capacitación de:

Requisitos Para Evaluar la Competencia del Equipo Auditor (Virtual)

Realizada el día 07 de Julio de 2021 con una intensidad de 2 horas

Este certificado se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 07 días del mes de Julio de 2021

Miguel Velásquez Olea
Director Ejecutivo
BASC Bogotá - Colombia

Maritza Galindo Carvajal
Directora Centro de Entrenamiento
BASC Bogotá - Colombia

Julieth Catherine Díaz Ferro
Docente

Cod: 3877-174446

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
BASC Bogotá - Colombia

Certifica que:

Yeimy Alejandra Salinas Gaviria

Tradeservice Group INC Sucursal Colombia.

Participó en la capacitación de:

Programa de Prevención frente al tráfico de sustancias ilícitas (Virtual)

Realizada el día 24 de Febrero de 2021 con una intensidad de 4 horas

Este certificado se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 24 días del mes de Febrero de 2021

Miguel Velásquez Olea
Director Ejecutivo BASC
Bogotá - Colombia

Maritza Galindo Carvajal
Directora Centro de Entrenamiento BASC
Bogotá - Colombia

PT. Jonathan Dimaté Raigosa
Instructor en Prevención de Drogas

Cod:3778-189249

Certificado
63867756 / 156964636

YEIMY ALEJANDRA SALINAS GAVIRIA

Cursó y Aprobó la formación que lo acredita como:

Auditor Interno en Sistemas de Gestión Integrados HSEQ - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Con una intensidad horaria de 40 Horas

Organizado en

SGS COLOMBIA S.A.S

Entre las fechas
25 Octubre 2021 - 24 Noviembre 2021

Catalina Doncel González
Product Manager KNOWLEDGE

SGS Colombia S.A.S
Carrera 100 # 25C 11 Bodega 3
Bogotá

CIRCULAR Y
CARBONO NEUTRAL

CERTIFICADO

de participación

Yeimy Alejandra Salinas Gaviria

Por su asistencia y participación en la primera edición de la
Expo Circular y Carbono Neutral realizada del 27 al 29 de julio de 2022.

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá, Colombia a los 29 días del mes de julio del dos mil ventidos (2022)

UNIÓN EUROPEA

AGENCIA ITALIANA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

LCBA

FORUM

Cámara de Comercio de Bogotá

Comité Organizador Expo Circular y Carbono Neutral

blu LOGISTICS

CERTIFICACION

*Por medio de la presente certificamos que **YEIMY ALEJANDRA SALINAS GAVIRIA** identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 1.015.464.895, laboró en nuestra compañía mediante contrato de APRENDIZAJE desde el día 12 de noviembre de 2019 hasta el 18 de agosto de 2020 y desempeñando el cargo de **APRENDIZ.***

Cualquier información adicional por favor ponerse en contacto con nuestra área de Gestión Humana en el teléfono 3295000 Ext. 3619-3620-3621.

La presente se expide a solicitud del trabajador, en la ciudad de Bogotá, el día 18 de agosto de 2020

Cordialmente,

MARIA EUGENIA FORERO
Jefe de Gestión Humana
BLU LOGÍSTICS S.A.S.

Blu Logistics Colombia S.A.S.
NIT. 830.008.524-5

tradeservice

LA GERENCIA DE GESTION HUMANA DE TRADESERVICE GROUP INC.

Por medio de la presente certificamos **YEIMY ALEJANDRA SALINAS GAVIRIA** , identificado(a) con la cédula de ciudadanía No 1.015.464.895 de BOGOTA, se encuentra vinculado(a) laboralmente a la empresa **TRADESERVICE GROUP INC.** , con Nit. 900636-03-8, desde el 5 de abril de 2021 y actualmente desempeña el cargo de **ANALISTA CALIDAD Y AMBIENTAL** con un contrato a término Fijo.

Cualquier información adicional por favor ponerse en contacto con nuestra área de Gestión Humana en el teléfono 329 50 00 ext. 3584/3615 o 3619 a 21.

La presente se expide a solicitud del colaborador para fines personales, en la ciudad de Bogotá, a los 9 días del mes de febrero de 2022

Cordialmente,

YOSELY ZULIMAR ORTIZ JIMENEZ
GERENTE CORPORATIVO DE GESTION HUMANA

CERTIFICA QUE

El(la) señor(a) YEIMY ALEJANDRA SALINAS GAVIRIA identificado con la cédula de ciudadanía No.1,015,464,895, ha estado vinculado en nuestra compañía, como trabajador en Misión, con Contrato de Duración de Obra o Labor, siendo el más reciente:

Empresa Cliente	*Cargo o Labor*	*Inicio*	*Terminacion*	*Ultimo Sueldo*
BLU LOGISTICS ALMACENAMIENTO	AUXILIAR DE CALIDAD	2020-08-18	Activo	8908.526

Emitido en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Marzo de 2021, a través de nuestra página web.

Se solicita verificar el contenido de la presente certificación en los teléfonos abajo referidos según la ciudad correspondiente.

Atentamente,

Fanny Rodriguez Chacon
Directora Administrativa

Alfredo Enrique Rodríguez Sastre
Ingeniero Civil
Especialista en Estructuras
CC 11'343.069 de Zipaquirá
Diagonal 4C Nº 28A61 Telf 091-8526173-8526500 Cel 312-522 5573

MISION

Contribuir al estudio, ejecución y control de las diferentes obras que contribuyan al bienestar de la comunidad, aplicando la ética profesional.

VISION

Buscar siempre el bien común enalteciendo cada vez mi profesión de acuerdo al logro personal por cumplimiento de mis aptitudes.

OBJETIVO

Encontrar cada dia un mejor perfil profesional, y transmitirlos en buen uso a las nuevas generaciones.

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil: con énfasis en la realización y control de proyectos para vías, pavimentos, acueductos, alcantarillados, movimiento de tierras, obras civiles, etc.

Especialista en Estructuras: Estudios de vulnerabilidad sísmica, diseño estructural en concreto y metálicas.

PERFIL ACADEMICO

SECUNDARIA:	COLEGIO APOSTOLICO SAN GABRIEL CAJICA(Cund.) BACHILLER ACADEMICO 1.983
UNIVERSITARIOS:	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE AQUINO FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANTAFE DE BOGOTA D.C. 1.984-1990
SUPERIORES:	ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANTAFE DE BOGOTA D.C 1997-2000

PERFIL LABORAL

EMPRESA	CONSORCIO INGECOM 2008
DIRECCION	Carrera 16 A N 80-94 Of 403 Telf: 6181167 Fax: 6180878 Santafé de Bogotá, D.C.
CARGO	Director de Interventoria. Contrato de Interventoria N 364-00-A-COFAC-DINSA-2007. Interventoria Técnica, Administrativa y Financiera para la ejecución de las Obras y Equipo necesario para la Construcción de un Hangar Multipropósito, Adecuación Talleres Aeroindustriales e Infraestructura del Comando Aéreo de Mantenimiento CAMAM- Base Aérea Madrid(Cund.) Abril 2008 – Abril 2009
EMPRESA	U.T. Cubierta Tocancipa
DIRECCION	Cra 3 5-23 Telf Municipio de Tocancipa
CARGO	Director de Interventoria Obra Reconstrucción y cambio de cubierta para el Coliseo Cubierto de Tocancipa Agosto 2004 Enero 2005
EMPRESA	CONSORCIO UNITOLIMA
DIRECCION	Calle 77 N° 8-39 Telf: 2-494900 Santafé de Bogotá, D.C.
CARGO	Residente Obra Construcción Módulos Administrativos Universidad del Tolima. (Ibagué) Cimentaciones y Montaje Estructura Metálica. 5000 metros cuadrados Agosto 2003 – Julio 2004
EMPRESA	CONSORCIO SANTIAGO GUARIN- C.T.U
DIRECCION	Telf: 2-144183 Santafé de Bogotá, D.C.
CARGO	Residente Obra Construcción de Pavimentos Oct 2001 – Junio 2003

EMPRESA	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA
DIRECCION	Diagonal 47 Nº 15-50/68 Telf: 2452239-2854083 Santafé de Bogotá, D.C.
CARGO	Facultad de Ingeniería Civil Catedrático Resistencia de Materiales Junio- de 2000-Nov 2001
EMPRESA	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO "ASOCENTRO"
DIRECCION	Km. 3 vía Cajicá-Zipaquirá sector las Manas Teléfonos : 0918663566-2466-3567 Cajicá(Cund.)
CARGO	Interventoria y Control de Calidad Septiembre 1.999- Febrero 2000
EMPRESA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA ELECTRICA COMUNICACIONES PROYCO LIMITADA
DIRECCION	Avenida 40A No 13-09 Piso 3 Edificio UGI Teléfono 2882600. Bogotá D.C.
CARGO	RESIDENTE OBRAS VARIAS Cimentaciones, Estructuras metálicas, Obras civiles eléctricas, Obras Civiles Telefonía Septiembre 1992 – Julio 1999
EMPRESA: DIRECCION:	CONSTRUCTORA CASTELL-CAMEL Carrera 7 No 3-09 Telf: 91-8521830 Zipaquirá(Cund.)
CARGO:	INGENIERO CONTRATISTA Diseño y control de mezclas en sitio para 3000 p.s.i. 3500 p.s.i. 4000 p.s.i. Para la estructura en concreto Edificio PANORAMA I. Ubicado en Zipaquirá(Cund). Julio-Agosto 1.992.
EMPRESA: DIRECCION:	ATLAS INGENIERIA Calle 71 No 10-48 Oficina 501 Edif. Diana Teléfono 2343509 - 2117024 SantaFé de Bogotá D.C.

EXPERIENCIA COMO CONSULTOR

DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL

Nº	DESCRIPCION	TIPO	FECHA		SIST: ESTRUCTURAL	AREA M2	CONTRATANTE
22	Proyecto de Vivienda Bifamiliar. Mz 14 Lote 7 Algarra 3 Zipaquirá	Casa 2 pisos y altillo	Enero	2005	Combinado	320	Arq: Hernando Moreno Cel 3103296879
22	Proyecto Vivienda y Comercial Florida(Valle)	Casa, Bodega, Autolavado	Noviembre	2004	Portico. E Metálica	250	Ing: Fernando de León Tel-091-8520239 Cel: 3002110388
25	Ampliación Estructural Edificio Cra 40 Nº 92-03 Bogotá	2 pisos	Noviembre	2004	Portico	140	Arq. Gonzalo Malagón. Telf 2162003/2743841
24	Edificio Santa María Virgelina Triviño de Pinzón	Edificio	Octubre	2004	Portico	680	Arq: Camilo Sánchez Cel.3112273832
23	Municipio de Sopó Mz J lote8	Casa Bifamiliar	Mayo	2004	Pórtico	220	Arq. Orlando Bolivar Telf. 0918572076/2745
22	Alcaldía de Cogua. Puente Peatonal Sobre Quebrada Otero.	Col-Viga	Octubre	2003	Portico	45	S.O.P Telf.091-8548121
21	Mpio de Zipaquirá. Mz 31 Lote 37. Algarra 3. Y Estudio Geotécnico	Edificio	Sept.	2003	Portico	950	Jairo Pinzón. Arq. Oscar Flechas Cel 3105631215
20	Mpio de Sopó. Mz J, lote 5. Y Estudio Geotécnico	Casa	Sept.	2003	Portico	240	Arq.Rafael Garzón Telf. 091-8521276
19	Mpio de Cogua. Almacen	Bodega Comercial	Octubre	2003	Portico	180	Manuel Duarte 091854-8140
18	Municipio de Cogua. Tanques Almacenamiento Agua Potable 35 y 50 m3	Tanques	Oct.	2003			Ing: Gillermo Villarraga Tel-091-8527070
17	Diseño Estructural Graderías Concha Acústica. Mpio de Cogua.	Cimentación, vigas, columnas.	Marzo	2003	Pórticos		Asdraldo Cárdenas Hernández. Ingeniero Civil- Municipio de Cogua Orden de Consultoría 098/03. Marzo 18 de 2003
	Diseño Estructural Vivienda Tipo. Programa de Vivienda Nueva Rural. Sector Ojo de Agua. Municipio de Cogua	Cimentación,	Marzo	2003	Mampostería Estructural		

		columnelas					
16	Mpio de Chía. Cra 3 Nº 8-07 Villa Alejandría. B. El Cairo	Casa	Marzo	2003	Portico	250	Ing: Fernando de León Tel-091-8520239
15	Mpio de Zipaquirá. Zona Industrial. B. La Paz. Perfileria El Zipa	Bodega Industrial	Marzo	2003	Portico	1008	Ing: Arturo Zambrano telf 0918529615 Daniel Carreño 2013765
14	Turistran. Cra 28 Nº 28-69/75 Sur	Garajes	Julio	2003	Portico	135	Ing: Rafael Rivera. Telf.091-8524841
13	Mpio de Sopó. Cra 4 Nº 3B-10/14 Y Estudio Geotécnico.	Casa	Enero	2003	Portico	255	Arq. Orlando Bolivar Telf. 0918572076/2745
12	Desarrollo Subatá. Localidad de Suba. Conejera Lote 21 Y Estudio Geotécnico.	Casa Campestre	Abril	2003	Portico	200	Arq. Gonzalo Malagón. Telf 2162003/2743841
11	Mpio de Sopó. Mz D, lote 17. Y Estudio Geotécnico	Casa	Nov	2002	Portico	250	Arq. Gonzalo Malagón. Telf 2162003/2743841
10	Mpio de Sopó. Mz H, lote 14. Y Estudio Geotécnico	Casa	Mayo	2002	Portico	280	Arq. Orlando Bolivar Telf. 0918572076/2744
9	Mpio Nemocón. Calle 3ª -Cra 5-6. Y Estudio Geotécnico.	Bodega-Vivienda	Marzo	2002	Portico	550	
8	Aposentos Club Residencial. Lote 244	Casa Campestre	Jun	2002	Mamp. Est.	196	Arq. Gonzalo Malagón. Telf 2162003/2743841
7	Alcaldía de Nemocón Cra 1 Calle 1	Muro Contención	Julio	2002		60	
6	Mpio de Sopó. Mz Q, lote 13. Y Estudio Geotécnico	Casa	Abril	2002	Portico	277	Arq. Orlando Bolivar Telf. 0918572076/2746
5	Mpio de Sopó. Vía Variante. Transv. 6	Casa	Sept.	2001	Portico	180	Arq. Orlando Bolivar Telf. 0918572076/2743
4	Alcaldía de Cogua. Escuela Rincon Santo	Escuela	Mayo	2001	Mamp. Est.	420	S.O.P Telf.091-8548121
3	Alcaldía de Nemocón Cra 2 Calle 1	Muro Contención	Junio	2001		66	
2	Mpio de Zipaquirá. Mz 31 Lote 11. Algarra 3. Y Estudio Geotécnico.	Edificio	Julio	2001	Portico	450	Arq. Olga Lucía Ocampo. Tel. 091-8523095

1	Alcaldía de Sesquilé. Escuela Vereda El Hato. Y Estudio Geotécnico.	Escuela	Julio Enero 2005	2001 Portico	380 S.O.P Telf.091- 8856-8130 7842 m2

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

18
Contratante: Gobernación de Cundinamarca
Contrato O.T
Fecha: Diciembre de 2003
Valor: $15'000.000
Objeto: Recuperación vial vías veredales Municipio de San Cayetano

17
Contratante: Municipio de Chocontá
Contrato N° 033
Fecha: Diciembre de 2002
Valor: $17'000.000
Objeto: Construcción Placa en Concreto 540 m2. Cancha Múltiple Colegio Colombia Municipio de Chocontá.

16
Contratante: Municipio de Cogua
Contrato N° PL 514
Fecha: Diciembre de 2002
Valor: $9'488.038
Objeto: Mejoramiento Pavimentación en Adoquín de Arcilla de la Cra 10 con Calle 4 del Barrio La Granja del Municipio de Cogua.

15
Contratante: Municipio de Zipaquirá
Contrato N° 180/02
Fecha: Septiembre de 2002
Valor: $ 7'454.456
Objeto: Construcción Muro de Contención y Escalera de Acceso a la Carrera 3 Oeste Bolivar 83. Municipio de Zipaquirá.

14
Contratante: Asociación de Municipios de Sabana Norte y/o Los Almeidas
Contrato N° 05/2002
Fecha: Noviembre de 2002
Valor: $26'482.652
Objeto: Construcción Filtros y Cunetas Revestidas en Concreto K0+00 al K0+827 de la via Villapinzón-Lenguazaque.

13
Contratante: Municipio de Zipaquirá(Cund.)
Contrato N° 130/01
Fecha: Septiembre de 2001
Valor: $21'310.774
Objeto: Arreglo de Pavimentación cra 4 con calle 9 Municipio de Zipaquirá

12
Contratante: Empresas Públicas de Neiva. E.P.N
Contrato Nº C.O.P. N° 056/2001.
Fecha: Agosto de 2001
Valor: $ 39'498.864
Objeto: Construcción Acueducto en la calle 4 entre cras 5 y 6. Barrio Centro. Comuna 4. Municipio de Neiva.

11
Contratante: Municipio de Sopó(Cund.)
Contrato Nº 086/01
Fecha: Diciembre de 2001
Valor: $24'656.241
Objeto: Construcción de la Red de Alcantarillado de Aguas Negras en el tramo de los pozos 5 a 1 en el sector las Manas de la Vereda el Chuscal del Municipio de Sopó.

10
Contratante: Municipio de Sesquilé (Cund.)
Contrato Nº 104/2000
Fecha: Diciembre de 2000
Valor: $ 7'296.576
Objeto: Construcción Alumbrado Público Vereda Chaleche. Municipio de Sesquilé.

9
Contratante: Municipio de Sesquilé (Cund.)
Contrato Nº 104/2000
Fecha: Diciembre de 2000
Valor: $27'374.875
Objeto: Diseño, Construcción y Montaje Planta de Tratamiento Compacta Acueducto Vereda de Boitivá. Municipio de Sesquilé(Cund.)

8
Contratante: Municipio de Cogua (Cund.)
Contrato : Orden de Trabajo
Fecha: Octubre de 2000
Valor: $3'900.000
Objeto: Diseño, y Cálculo Estructural para la Escuela de la Vereda Rincon Santo (Mpio de Cogua)
Total área: 1100 m2

7
Contratante: Empresas Públicas de Neiva. E.P.N
Contrato Nº C.O.P. N° 116/2000. Convenio N° 13
Fecha: Agosto de 2000
Valor: $26'000.000
Objeto: Construcción Gaviones para detener la erosión de la calle 13. (Caños de aguas lluvias). Entre cras 28 y 29 del Barrio Monserrate del Municipio de Neiva.

6
Contratante: Municipio de Sesquilé (Cund.)
Contrato Nº 0078/2000
Fecha: Agosto de 2000
Valor: $21'200.000

Objeto: Diseño. Construcción y Montaje Planta de Tratamiento Compacta Acueducto Vereda de San José. Municipio de Sesquilé(Cund.)

5
Contratante: Municipio de Zipaquirá
Contrato Nº 137
Fecha: Diciembre 30 de 1.998
Valor: $50´000.000
Objeto: Diseño arquitectónico, estructural, hidráulico, sanitario, eléctrico y la respectiva construcción de la Escuela Bolívar 83
Alcalde: Guillermo Rojas Wiesner

4
Contratante: Municipio de Sopó
Contrato Nº 155
Fecha: Septiembre 16 de 1.997
Valor: $8´371.080
Objeto: Renivelación del terreno e instalación de 462 metros lineales de tubería de 24 pulg con atraque en material seleccionado y construcción de 5 pozos de inspección. Emisario final Planta de tratamiento Aguas residuales
Alcalde: Carlos Julio Maldonado Bulla.

3
Contratante: Municipio de Zipaquirá
Contrato Nº 098
Fecha: Septiembre de 1.997
Valor: $20´311.062.5
Objeto: Mantenimiento Adecuación y Obras de Arte Avenida 15 Zona Industrial del Municipio de Zipaquirá
Alcalde: Fernando Contreras R.

2
Contratante: Municipio de Sopó
Orden de Servicio Nº 363
Fecha: Abril 21 de 1997
Valor: $900.000
Objeto: Diseño estructural tanque de almacenamiento agua potable vereda Centro Alto.
Alcalde: Carlos Julio Maldonado Bulla

1
Contratante: Instituto Departamental de Transito y Transportes de Cundinamarca
Contrato Nº 00028
Fecha : 4 de Julio de 1.996
Valor: $35´019.191
Objeto: Construcción Parque Infantil Didáctico de Transito Municipio de San Cayetano. Inspección de Camancha.
Director General: Marco Antonio Mora

REFERENCIAS PERSONALES

ING: JAIRO URIBE ESCAMILLA
Director Centro de Estudios Estructurales
Escuela Colombiana de Ingeniería
Telf: 6760372 Santafé de Bogotá D.C.

ING: RICARDO GALINDO
Gerente Atlas Ingeniería.
Telf: 2343509 Santafé de Bogotá D.C

ING: JULIO LIZARAZO AREVALO
Gerente Proyco S.A
Tel: 6405008 Santafé de Bogotá D.C.

SR: VICTOR GONZALEZ C
Tel: 6193878 Santafé de Bogotá D.C.

Alfredo Enrique Rodríguez Sastre
C.C. 11'343.069 Zipaquirá
Mat. Prof. 25202-37463 CND

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.343.069
RODRIGUEZ SASTRE

APELLIDOS
ALFREDO ENRIQUE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-AGO-1965
SESQUILE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.81 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

02-NOV-1983 ZIPAQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1534000-00155574-M-0011343069-20080619 0012831324A 1 1820002666



La República de Colombia
y en su nombre

La Universidad Santo Tomás

debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 1772 del 11 de Julio de 1966.

Teniendo en cuenta que:

Alfredo Enrique Rodríguez Sastre

C.C. 11.343.069 Expedida en Yipaquirá

cursó y aprobó todos los estudios programados por la Universidad y cumplió con todas las exigencias legales y reglamentarias le confiere el Título de

Ingeniero Civil

En constancia de lo anterior, se firma y sella este Diploma en Bogotá, D.E., a los 31 días del mes de Agosto de 1990.

El Rector

El Secretario General

El Decano de División

El Decano de Estudios

El Graduado

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.E.

La Escuela Colombiana de Ingeniería

"Julio Garavito"

con personería jurídica concedida por el Ministerio de Justicia
según resolución No 086 del 19 de enero de 1973

otorgó el título de

Especialista en Estructuras

Registro Nº 5720000 en el Sistema de Información del ICFES

a

Alfredo Enrique Rodríguez Sastre

El día 2 del mes de mayo de 2000
Acta No 0077, libro 1, folio 0448, registro 002895

En testimonio de ello se expide el presente diploma en Santafé de Bogotá, D.C.

Presidente del Consejo Directivo

Rector

Secretario

Director de la Especialización

EL SUBGERENTE DE CONTRATACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que la **Alcaldía Municipal de Cogua**, con número de Nit 899999466-8 ha celebrado con el Ingeniero **ALFREDO ENRIQUE RODRIGUEZ SASTRE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.343.069 expedida en Zipaquirá el contrato que detallamos a continuación:

ENTIDAD CONTRATANTE: LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: ALFREDO ENRIQUE RODRIGUEZ SASTRE
CONTRATO OT: OCTUBRE DE 2000
OBJETO: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL PARA LA ESCUELA DE LA VEREDA RINCON SANTO DEL MUNICIPIO DE COGUA
VALOR DEL CONTRATO: $3.900.000.oo
DURACION: 45 DIAS
TOTAL AREA: 1.100 M2

Se expide la presente a solicitud del interesado a los Veintiséis (26) días del mes de Abril de dos mil diez (2.010).

Atentamente,

ERICK JOHANY GALEANO BASABE
Subgerente de Contratación

Elaboró: Constanza

Scanned by CamScanner

PROSERP S.A.

Procedimientos y servicios de proyectos S.A.

Bogotá, Octubre 29 de 2009.

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el Ingeniero **ALFREDO ENRIQUE RODRIGUEZ SASTRE**, identificado con cedula de ciudadanía No. 11´343.069 de Zipaquirá, realizó para esta compañía el ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE VIA correspondiente al proyecto **CACIQUE SOPO** ubicado en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Sopo – Cundinamarca.

El alcance del proyecto incluyo 102 casas de 59 m2 en un área de 13.020 m2.

La presente se expide en Bogotá D.C. a los 29 días del mes de Octubre de 2009.

Atentamente:

ARQ. JAVIER TUNAROZA.
COORDINADOR DE PROYECTOS
PROSERP S.A.

PROSERP S.A.
NIT. 900.232.033-5

Carrera 10 A N° 67 – 36/42. Teléfono: 2 11 47 27 - E-mail: Proserp.servicios@gmail.com
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Scanned by CamScanner

SAL Y CULTURA
DEPARTAMENTO DE PLANEACION
NEMOCON

EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION E INFORMÁTICA

CERTIFICA

Que el Ingeniero **ALFREDO ENRIQUE RODRÍGUEZ SASTRE**, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 11.343.069 expedida en Zipaquirá, con Matrícula Profesional No. 25202-37463 CND, ejecutó para el Municipio la siguiente Consultoría:

- ORDEN DE TRABAJO No. 06 /01

OBJETO: REALIZACIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL MUROS DE CONTENCIÓN CARRERA 2 CON CALLE 1 (LONGITUD APROX. 12.00 MTRS, ALTURA APROX. 4.5 MTRS) Y CALLE 1 CON CARRERA 1 (LONG. APROX. 20 MTRS, ALTURA APROX. 3.0 MTRS) DEL MUNICIPIO DE NEMOCON.

Se expide la presente a solicitud del interesado en el Despacho de Planeación Municipal a los Cinco (05) días del mes de Abril del año Dos Mil dos (2.002).-

ING. HERNANDO CASTAÑEDA WAGNER
Jefe Depto. Municipal de Planeación e Informática

Scanned by CamScanner

224



HOJA DE VIDA

A

JORGE HUMBERTO CORTES BONILLA

PERFIL PROFESIONAL

Profesional que no solamente disponga de los conocimientos y herramientas conceptuales y tecnológicas para el diseño y construcción de distintas tipologías de edificios, tanto en áreas urbanas como rurales, sino que además adquiera una formación humanística y cultural, que le permita enrolarse con mayor facilidad en el ejercicio profesional y tener una perspectiva de capacitación continua y de servicio a la sociedad, por ende, contribuir al desarrollo nacional.

Como transformador del espacio urbano y natural, el arquitecto estará en capacidad de intervenir en trabajos de diseño y planificación urbana y rural, así como en proyectos de desarrollo y ordenamiento territorial.

También dispone de los conocimientos básicos para la restauración de paisajes degradados, aprovechamiento energético y minimización de impactos ambientales, en función de dar al ser humano y a la sociedad un máximo de bienestar en los ambientes interiores y exteriores por él creados, y dentro del contexto de las cambiantes situaciones de clima en las distintas regiones del país.

El Arquitecto dispondrá de las competencias necesarias para la realización del análisis integral del entorno social, económico, ambiental y cultural de la localidad donde implantará la obra arquitectónica o urbanística, analizando además la vulnerabilidad y riesgo frente a amenazas de desastres naturales y los ocasionados por desconocimiento o negligencia humana

COMPETENCIAS

- Diseño de Proyectos.
- Construcción de Edificios.
- Interventoría de Obras.
- Residencia de obras.
- Investigación Urbana.
- Diseño Urbano.

225

- Estudio de impacto Ambiental.
- Planeación Regional y Urbana.
- Asesorías en proyectos.
- Asesoría en planeación municipal

INFORMACIÓN PERSONAL

NOMBRES	:	Jorge Humberto
APELLIDOS	:	Cortés Bonilla
LUGAR DE NACIMIENTO	:	Pauna- Boyacá.
FECHA DE NACIMIENTO	:	15 de septiembre de 1980
CEDULA DE CIUDADANÍA	:	7.178.749 de Tunja
ESTADO CIVIL	:	Casado
DIRECCIÓN RESIDENCIA	:	Dg 77B # 116B-42 Int 1 Torre 2 Apto 203.
CELULAR	:	3163346759

INFORMACIÓN ACADÉMICA

UNIVERSITARIOS	: UNIVERSIDAD DE BOYACÁ
Titulo Obtenido	: ARQUITECTO
Énfasis	: URBANISMO
SECUNDARIA	: ESCUELA NORMAL NACIONAL DE VARONES TUNJA - BOYACÁ.
Titulo Obtenido	: BACHILLER NORMALISTA
PRIMARIA	: ESCUELA NORMAL NACIONAL DE VARONES TUNJA - BOYACÁ.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- PRIMERA JORNADA DE ACTUALIZACIÓN "AUTOMATIZACÓN DE LA SEGURIDAD EN LAS EDIFICACIONES (Instalaciones y Diseño Arquitectónicos). Fundación Universitaria de Boyacá. Tunja, octubre de 2000.

- PROYECTOS DE CIUDAD LATINOAMERICANA: ARQUITECTURA URBANA Y SU GESTIÓN. 2001

- SEMINARIO INTERNACIONAL "ARQUITECTURA CONTEMPORANEA VANGUARDIAS Y NEOVANGUARDIAS (Europa y Latinoamérica)" Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura. Bogotá. Octubre de 2002.

226

- DIPLOMADO "INTERVENTORIA Y CONTRATACION PUBLICA" Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja 2008

HABILIDADES ESPECIALES Y/O EXPERIENCIA LABORAL

- Dibujo digital, archicad, Modelado 3D, Art*Lantis, (Experiencia 5 años y medio)
- Construcción de unidades sanitarias en el Municipio de San Eduardo (Boyacá) Duración 3 meses – 2004
- Práctica empresarial en la oficina de planeación del municipio de Chiquinquirá – 4 meses. 2005
- Residente y director en diferentes obras en los municipios de San Eduardo, Moniquita, Otanche y Puerto Boyacá con el Ing. Julián Cortés (abril de 2006 – noviembre de 2008)
- Residente de obra en Construcción de Estaciones de policía en los municipios de Berbeo y San Eduardo Boyacá con la empresa Organización Aycardi. Febrero – agosto 2009.
- Secretario de despacho de la oficina de planeación en el municipio de Lenguazaque Cundinamarca. Enero de 2010 – diciembre 2011 (manejo de informes, seguimiento al plan de desarrollo, ejecución de planes de acción y planes indicativos).
- Prestación de servicios profesionales para fortalecer institucionalmente a la oficina de planeación municipal y la secretaria técnica del Órgano Colegiado de Administración – OCAD como actor del sistema general de regalías del municipio de combita – 5 meses. Agosto – diciembre de 2015.

CONSULTOR

Contrato No:	042-2013
Objeto:	Prestación de servicios profesionales para la asesoría y apoyo en la oficina de Infraestructura, Planeación y Servicios públicos del municipio de Sutatausa.
Contratante:	Municipio de Sutatausa
Duración:	(7 meses) Junio – diciembre de 2013

227

CONTRATISTA CONSORCIADO

Contrato de obra:	No 007-2013
Objeto:	Construcción placa huella en la vía vereda santa bárbara sector el chircal, sector la quinta, municipio de Sutatausa departamento de Cundinamarca
Contratante:	Municipio de Sutatausa
Duración:	(2 meses) Noviembre – diciembre de 2013

CONTRATISTA CONSORCIADO

Contrato de obra:	No 011-2013
Objeto:	Construcción de 84 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Sutatausa – Cundinamarca
Contratante:	Municipio de Sutatausa
Duración:	(6 meses) Abril - noviembre de 2014

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 019-2013
Objeto:	Mantenimiento instalaciones alcaldía municipal.
Contratante:	Municipio de Motavita
Duración:	(30 Días) diciembre de 2013

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 004-2014
Objeto:	Mantenimiento instalaciones varias escuelas el salvial municipio de Motavita.
Contratante:	Municipio de Motavita
Duración:	(01 mes) Marzo – abril de 2014

CONTRATISTA CONSORCIADO

Contrato de obra:	No 005-2014
Objeto:	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la malla vial rural del municipio de Motavita Departamento de Boyacá
Contratante:	Municipio de Motavita
Duración:	(2 meses)

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 008-2014
Objeto:	Mantenimiento instalaciones alcaldía municipal, oficinas de personería, concejo e instalaciones del juzgado municipio de Motavita.
Contratante:	Municipio de Motavita
Duración:	(45 Días) abril de 2014

228

CONSULTOR

Contrato No:	045-2014
Objeto:	Prestación de servicios profesionales para fortalecer institucionalmente a la oficina de planeación municipal y la secretaria técnica del órgano colegiado de administración - OCAD, como actor del sistema general de regalías del municipio de Combita.
Contratante:	Municipio de Combita
Duración:	(5 meses) Agosto – diciembre de 2014

CONTRATISTA CONSORCIADO

Contrato de obra:	No 008-2014
Objeto:	Construcción de 89 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Nocaima – Cundinamarca
Contratante:	Municipio de Nocaima
Duración:	(6 meses) agosto de 2014 – marzo 2015

CONSULTOR

Contrato No:	036-2015
Objeto:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la identificación, preparación y evaluación de proyectos (banco de proyectos) a la oficina de planeación y obras públicas del municipio de Jerusalén – Cundinamarca.
Contratante:	Municipio de Jerusalén
Duración:	(5 meses) Febrero – junio de 2015

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 004-2015
Objeto:	Mejoramiento de la vía Jerusalén – Alto del trigo en el sector el roble del municipio de Jerusalén Cundinamarca.
Contratante:	Municipio de Jerusalén
Duración:	(3 meses) Abril – Julio de 2015

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 005-2015
Objeto:	Construcción de un salón comedor en la escuela de la vereda el carrizo del municipio de Choachi.
Contratante:	Municipio de Choachi
Duración:	(45 días) Junio – Julio de 2015

229

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 012-2015
Objeto:	Construcción 32 viviendas (construcción de andenes) urbanización el paraíso municipio de Jerusalén Cundinamarca" de acuerdo con convenio interadministrativo uv-056-2014.
Contratante:	Municipio de Jerusalén
Duración:	(4 meses) diciembre 2015 – diciembre 2016

CONTRATISTA CONSORCIADO

Contrato de obra:	No 120-2015
Objeto:	Obras de mejoramiento de viviendas (construcción de habitaciones y pisos antibacteriales) municipio de Guachetá - Cundinamarca
Contratante:	Municipio de Guachetá
Duración:	(5 meses – 20 días) septiembre 2015 – marzo 2016

CONTRATISTA CONSORCIADO

Contrato de obra:	No 013-2015
Objeto:	Construcción de vivienda dispersa en el municipio de Sutatausa - Cundinamarca
Contratante:	Municipio de Sutatausa
Duración:	(5 meses) noviembre 2015 – febrero 2017

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 010-2015
Objeto:	Construcción placa canchas deportivas escuela vereda mata de uvo e institución educativa tisquesusa
Contratante:	Municipio de Susa
Duración:	(45 días) Noviembre – diciembre de 2015

CONTRATISTA CONSORCIADO

Contrato de obra:	No 021-2015
Objeto:	Construcción de cuarenta y siete (47) unidades Sanitarias en la zona rural de Nocaima – Cundinamarca
Contratante:	Municipio de Nocaima
Duración:	(3 meses) enero – abril 2016

230

CONTRATISTA CONSORCIADO

Contrato de obra:	No 159-2015
Objeto:	Construcción de cien (100) unidades sanitarias en el Municipio de Sasaima – departamento de Cundinamarca
Contratante:	Municipio de Sasaima
Duración:	(6 meses) marzo – diciembre 2016

CONTRATISTA CONSORCIADO

Contrato de obra:	No 036-2015
Objeto:	Construcción de 40 unidades sanitarias en el municipio de Nilo – Cundinamarca
Contratante:	Municipio de Nilo
Duración:	(6 meses) abril – noviembre 2016

CONTRATISTA CONSORCIADO

Contrato de obra:	No 248-2015
Objeto:	Construcción de 50 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Bojacá – Cundinamarca
Contratante:	Municipio de Bojacá
Duración:	(3 meses) abril – diciembre 2016

CONTRATISTA CONSORCIADO

Contrato de obra:	No 018-2015
Objeto:	Construcción de 60 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Jerusalén - Cundinamarca. Contrato interadministrativo EPC-CI-078
Contratante:	Municipio de Jerusalén
Duración:	(4 meses) julio – diciembre 2016

CONTRATISTA CONSORCIADO

Contrato de obra:	No 016-2015
Objeto:	Construcción de cincuenta (50) unidades sanitarias en el municipio de Sutatausa - Departamento de Cundinamarca
Contratante:	Municipio de Sutatausa
Duración:	(5 meses) agosto 2016 – enero 2017

231

CONTRATISTA CONSORCIADO

Contrato de obra:	No 219-2015
Objeto:	Construcción de 80 unidades sanitarias en la zona rural de San juan de Rio seco (convenio EPC-CI 049-2015)
Contratante:	Municipio de San Juan de Rio seco
Duración:	(7 meses) agosto 2016 – agosto 2017

CONTRATISTA CONSORCIADO

Contrato de obra:	No 223-2015
Objeto:	Construcción área social complejo deportivo y recreativo municipio San Juan de Rio seco Cundinamarca
Contratante:	Municipio de San Juan de Rio seco
Duración:	(9 meses) noviembre 2016 – octubre 2017

CONTRATISTA

Contrato de obra:	MC-LP-002-2016
Objeto:	Mejoramiento de vivienda rural enmarcadas dentro del contrato plan para el departamento de Boyacá, según convenio interadministrativo número 1978 de 2015, celebrado entre el departamento de Boyacá y el municipio de Coper y los beneficiarios
Contratante:	Municipio de Coper
Duración:	(3 meses) noviembre 2016 – mayo de 2017

CONTRATISTA CONSORCIADO

Contrato de obra:	No 106-2015
Objeto:	Implementación de cicloruta y senderos peatonales en la calle 6 entre la carrera 5 y la variante simón bolívar de la zona urbana del municipio de Gachetá
Contratante:	Municipio de Gachetá
Duración:	(3 meses) diciembre 2016 – marzo 2017

CONTRATISTA

Contrato de obra:	SA-2016013
Objeto:	Mejoramiento y mantenimiento de las escuelas de las veredas de calderitas, caldera, cerezos chiquitos, cerezos grandes, cumba, flores, munar y potrero grande del municipio de Chipaque departamento de Cundinamarca
Contratante:	Municipio de Chipaque
Duración:	(30 días) diciembre 2016

232

CONTRATISTA

Contrato de obra:	SAMC-072-2017
Objeto:	Construcción de placa huella para el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano con la vereda Monquentiva, sector los llanitos del municipio de Guatavita Cundinamarca
Contratante:	Municipio de Guatavita
Duración:	(2 meses) abril – julio de 2017

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No PSAMC 002 de 2017
Objeto:	Mejoramiento de la vía que conduce del centro de granada a la vereda la veintidos sector el triunfo del municipio de granada Cundinamarca, según convenio interadministrativo n°518-2016 entre el iccu y el municipio de granada.
Contratante:	Municipio de Granada
Duración:	(3 meses) junio – agosto de 2017

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No SA-MC-004-17
Objeto:	Mejoramiento de la via terciaria que conduce del casco urbano a la vereda murca en el sector escuela rural murca, municipio de Gachala, Departamento de Cundinamarca.
Contratante:	Municipio de Gachala
Duración:	(2 meses) junio – agosto de 2017

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 118-2017
Objeto:	Contratar el mejoramiento de la vía entre la vía cune y la vereda san isidro, en los sectores finca ema mendez, curva pablo enciso y adela velandia y de la vía entre la vía a chapaima y la vereda payande, en los sectores alto de galarza y finca evidalia linares, de la vereda payande, del municipio de Villeta Cundinamarca, en el marco de los convenios interadministrativos (372-2016) y (371-2016) respectivamente
Contratante:	Municipio de Villeta
Duración:	(3 meses) julio – octubre de 2017

233

CONTRATISTA CONSORCIADO

Contrato de obra:	No 114-2017
Objeto:	Mejoramiento de la vía terciaria que comunica el casco urbano con la vereda frontera sector alto municipio de guachetá Cundinamarca.
Contratante:	Municipio de Guacheta
Duración:	(3 meses) julio – septiembre de 2017

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 106-2017
Objeto:	Mejoramiento de la via Sasaima la granja, sector quebrada honda K7-650 al K7+740 del K7+830 al K7+920 vereda la granja del municipio de Sasaima.
Contratante:	Municipio de Sasaima
Duración:	(3 meses) julio – septiembre de 2017

CONTRATISTA

Contrato de obra:	SAMC-COP-2017133
Objeto:	Reposición redes de acueducto y alcantarillado vías a pavimentar en la inspección de tudela dentro del convenio del DPS No 202 del 2015.
Contratante:	Municipio de Paime
Duración:	(45 días) julio – septiembre de 2017

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 056-2017
Objeto:	Obras de mejoramiento de 22 viviendas rurales y urbanas (habitaciones y pisos antibacteriales) en el municipio de Sutatausa - Departamento de Cundinamarca
Contratante:	Municipio de Sutatausa
Duración:	(4 meses) agosto – diciembre de 2017

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 166-2017
Objeto:	Mejoramiento de la vía que comunica del casco urbano hasta la vereda pajonales en los sectores puente las huertas y la recta del municipio de pacho departamento de Cundinamarca.
Contratante:	Municipio de Pacho
Duración:	(60 días) septiembre – noviembre de 2017

234

CONTRATISTA

Contrato de obra:	LP-COP-2017158
Objeto:	Construcción de 50 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Paime Cundinamarca en virtud de convenio interadministrativo no 038 del 2017 suscrito con las empresas públicas de Cundinamarca s.a. e.s.p.
Contratante:	Municipio de Paime
Duración:	(6 meses) marzo – septiembre de 2018

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 002-2017
Objeto:	Construcción de 50 unidades sanitarias en la zona rural dispersa del municipio de Quipile.
Contratante:	Municipio de Quipile
Duración:	(6 meses) abril – octubre de 2018

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 005-2018
Objeto:	Construcción de 35 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Sibaté Cundinamarca – (convenio interadministrativo >No EPC-CI-110 del 2017 suscrito con las empresas públicas de Cundinamarca s.a. e.s.p").
Contratante:	Municipio de Sibaté
Duración:	(6 meses 15 días) mayo de 2018 – diciembre de 2018

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 073-2018
Objeto:	Construcción de 50 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de san francisco Cundinamarca - convenio interadministrativo no 107 del 2017 suscrito con las empresas públicas de Cundinamarca s.a. e.s.p.
Contratante:	Municipio de San Francisco
Duración:	(8 meses) mayo – diciembre de 2018

CONTRATISTA CONSORCIADO

Contrato de obra:	No 134-2018
Objeto:	Construcción cubierta polideportivo institución educativa vereda la salada del municipio de Tocaima, Cundinamarca, en desarrollo del convenio interadministrativo no. 001247 de 2017 suscrito entre el departamento administrativo del deporte, la recreación, la actividad

235

física y el aprovechamiento del tiempo libre – Coldeportes y el municipio de Tocaima, Cundinamarca.
Contratante: Municipio de Tocaima
Duración: (3 meses 20 días) mayo – diciembre de 2018

CONTRATISTA
Contrato de obra: No 043-2018
Objeto: Contratar la ejecución de las actividades para el mejoramiento de las vias, vía vianí – vereda molino – la petrolera sector los rerros, vereda rosario sector las palmas, vereda rosario sector tres caminos, vereda rosario sector alto del rosario, del municipio de Viani – Cundinamarca.
Contratante: Municipio de Vianí
Duración: (2 meses) abril – agosto de 2018

CONTRATISTA
Contrato de obra: LP-002-2018
Objeto: Construcción de treinta y seis (36) unidades sanitarias en la zona rural del municipio de San Cayetano – Cundinamarca (convenio interadministrativo EPC-CI-105-2017).
Contratante: Municipio de San Cayetano
Duración: (6 meses) mayo – noviembre de 2018

CONTRATISTA
Contrato de obra: No 177-2017
Objeto: Construcción de 50 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Anolaima Cundinamarca – (convenio interadministrativo No EPC-CI-046 del 2017 suscrito con las empresas públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P").
Contratante: Municipio de Anolaima
Duración: (6 meses) julio – diciembre de 2018

CONTRATISTA
Contrato de obra: No 159-2018
Objeto: Construcción de setenta (70) unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Chocontá, Cundinamarca.
Contratante: Municipio de Chocontá
Duración: (8 meses) agosto de 2018 – abril de 2019

285

CONTRATISTA CONSORCIADO

Contrato de obra:	No 701-2018
Objeto:	Construcción de cancha sintética de fútbol 5, parque biosaludable, zona infantil y batería de baños en el campus de la vereda parcelas del municipio cota y construcción de graderías, camerinos y batería de baños de integración, de cancha de patinaje y cancha de futbol 11 en el instituto municipal de recreación y deporte del municipio de cota.
Contratante:	Municipio de Cota
Duración:	(11 meses) agosto de 2018 – julio de 2019

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 011-2018
Objeto:	Mejoramiento de las vías terciarias del municipio de Carmen de carupa conforme a los siguientes tramos: tramo uno de la vía que del casco urbano conduce a la vereda hatico eneas sector los pinos conforme al convenio 303 de 2017 y el tramo dos de la vía que conduce del casco urbano a la vereda alisal sector bocatoma del municipio de Carmen de Carupa -Cundinamarca conforme al convenio interadministrativo número 305 de 2017.
Contratante:	Municipio de Carmen de Carupa
Duración:	(2 meses) septiembre – octubre de 2018

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 080-2018
Objeto:	Mejoramiento de la vía nutrias - el tablón, sector el jola del municipio de Susa (convenio ICCU 509 de 2017).
Contratante:	Municipio de Susa
Duración:	(2 meses) septiembre – noviembre de 2018

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 109-2018
Objeto:	Construcción de treinta y cinco (35) unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Sutatausa – Cundinamarca (en el marco del convenio interadministrativo EPC-CI-194 de 2017).
Contratante:	Municipio de Sutatausa
Duración:	(4 meses) septiembre de 2018 – marzo de 2019

257

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 010-2018
Objeto:	Mejoramiento de la infraestructura física de la sede principal y sede Antonio Nariño de la institución educativa indenaje del municipio de Jerusalén - Cundinamarca.
Contratante:	Municipio de Jerusalén
Duración:	(6 meses) octubre de 2018– abril de 2019

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 080-2018
Objeto:	Contratar la construcción de andenes y escaleras en los barrios la victoria, ciudad montes y divino niño del municipio de Girardot - Departamento de Cundinamarca.
Contratante:	Municipio de Girardot
Duración:	(30 días) noviembre – diciembre de 2018

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 011-2018
Objeto:	Construcción de cincuenta (50) unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Jerusalén – Cundinamarca.
Contratante:	Municipio de Jerusalén
Duración:	(6 meses) noviembre de 2018 – julio de 2019

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 080-2018
Objeto:	Mantenimiento y mejoramiento del polideportivo del barrio San José del municipio de Sasaima - Cundinamarca.
Contratante:	Municipio de Sasaima
Duración:	(10 días) diciembre de 2018

CONTRATISTA CONSORCIADO

Contrato de obra:	No 076-2019
Objeto:	Adecuación del tanque reservorio para el coliseo ecuestre de la escuela de equitación ESCEQ del ejército nacional.
Contratante:	Ayudantía general de comando ejército – oficina de apoyo logístico
Duración:	(4 meses) junio – diciembre de 2019

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 098-2019
Objeto:	Adecuación y mantenimiento de las instalaciones, baños y exteriores del polígono de armas largas san José ubicado en la escuela de caballería del ejército nacional.
Contratante:	Ayudantía general de comando ejército – oficina de apoyo logístico
Duración:	(4 meses) septiembre – diciembre de 2019

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 191-2019
Objeto:	Mejoramiento de la institución educativa rural chilcal del municipio de Bojacá.
Contratante:	Municipio de Bojacá
Duración:	(3 meses 15 días) octubre de 2019 – enero de 2020

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 006-2019
Objeto:	Mejoramiento de la vía que comunica a la vereda imparal con el casco urbano sector boquerón del municipio de Supatá - Cundinamarca.
Contratante:	Municipio de Supatá
Duración:	(2 meses) noviembre – diciembre de 2019

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 007-2019
Objeto:	Mejoramiento de la vía que comunica a la vereda la reforma con el casco urbano sector la roca del municipio de Supatá - Cundinamarca.
Contratante:	Municipio de Supatá
Duración:	(2 meses) noviembre – diciembre de 2019

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 013-2019
Objeto:	Construcción de placa huellas en la vereda imparal sector hoya chica, providencia sector higuerón y en la carrera 7 entre la calle 2 y el perímetro urbano del municipio de Supatá - Cundinamarca.
Contratante:	Municipio de Supatá
Duración:	(2 meses) febrero – octubre de 2020

239

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 131-2020
Objeto:	Construcción de obras complementarias para generar las condiciones que permitan la puesta en marcha de energización por parte dc la empresa enel codensa para la nueva sede primaria de la institución educativa nuestra señora del Carmen del municipio de Lenguazaque.
Contratante:	Municipio de Bojacá
Duración:	(1 mes) julio de 2020

CONTRATISTA

Contrato de obra:	No 182-2019
Objeto:	Construcción de 40 unidades sanitarias en la zona rural de Guachetá - Cundinamarca.
Contratante:	Municipio de Guachetá
Duración:	(6 meses) julio – octubre de 2020

240

RECOMENDACIONES PERSONALES

NOMBRE : Alejandro Manosalva Castañeda
TITULO : ARQUITECTO
TELÉFONO : Cel. 317-3714417

NOMBRE : Javier Mauricio Durán
CARGO : ARQUITECTO
TELÉFONO : Cel.311-5139827

RECOMENDACIONES FAMILIARES

NOMBRE : Sandra Milena Cortés Bonilla
CARGO : Ing. SANITARIA Y AMBIENTAL
TELÉFONO : Cel. 321-3921294

NOMBRE : Giovanni Batista Cañón Bonilla
CARGO : Ing. De Sistemas
TELÉFONO : Cel. 310-8186857

RECOMENDACIONES LABORALES

NOMBRE : Gian Carlo Montaño Granados
CARGO : Jurídico ICBF
TELÉFONO : Cel. 320-2060101

NOMBRE : Nicolas Paderi López
CARGO : secretario de planeación
TELÉFONO : Cel. 312-2613624

ARQ. JORGE HUMBERTO CORTES BONILLA
M.P A15482007-7178749

241

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.214.069

CAÑAS PRATO

APELLIDOS

WILLIAM ALFONSO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-1958

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

17-AGO-1979 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00027681-M-0091214069-20080721 0001314661A 1 1990011263

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TITULO DE

INGENIERO ELECTRICISTA

A

WILLIAM ALFONSO CAÑAS PRATO

C.C. No. 91.214.069 expedida en Bucaramanga

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, el 13 de diciembre de 1983

Rector

Secretario General

DILIGENCIA DE AUTENTICACION
La Notaria Segunda del Circulo de Bucaramanga - TESTIFICA: Que esta fotocopia fué tomada del original que tuve a la vista.
Bucaramanga, 12 ENE 1994
SYLVIA STELLA RUGELES DE RUGELES
Notaria Segunda del Circulo
Bucaramanga

Gobernación del Departamento de Santander

Registrado al Folio 48 Libro 23 Diplomas de Grado

Gobernador del Departamento

Secretario de Educación del Departamento

Bucaramanga, 10-11 de 1983

24

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines

Referencia. 225046.928214140

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **William Alfonso CAÑAS PRATO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **91214069** de **Bucaramanga (Santander)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **ELECTRICISTA** con Matrícula No. **68205-13442** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **SANTANDER** mediante resolución No. **SN-2380 de 1984** el día **15** de **Marzo** de **1984** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-872 de 1984**.

2. La matrícula profesional No. **68205-13442**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Veintisiete (27) días del mes de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:**999901614500. Vence el 27-Agosto-2017**
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez

MARCO ANTONIO GOMEZ ALBORNOZ
Secretario Ejecutivo

240



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE
INGENIERIAS ELECTRICA, MECANICA
Y PROFESIONES AFINES

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO

Esta tarjeta acredita a su titular el derecho a ejercer la ingeniería en su especialidad en cualquier lugar del país, de acuerdo con la Ley 51 de 1986 y su Decreto Reglamentario Nro. 1167 de 1987.

Para efectos de información adicional al respecto dirigirse a la Secretaría del Consejo Profesional Nacional. Calle 39A No. 14-32. Apartado Aéreo 43067. Teléfonos: 2884623 y 2884820, Bogotá, D.E.



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE
INGENIERIAS ELECTRICA, MECANICA
Y PROFESIONES AFINES.

Titular WILLIAM ALFONSO CAÑAS PRATO

C. de C. No. 91.214.069 de Bucaramanga

Ingeniero ELECTRICISTA

Matrícula Prof. No. 68205--13442

Resol. C.P.N. No. 872 de 1984 del CPS de Ing. y Arq. de Santander

ALBA ROCIO BLANCO CORREDOR.

Documento: 1.073.239.684
Dirección: Carrera 9B # 20-63
Celular: 313 267 7039
Correo electrónico:
rociob-9225@hotmail.com

PERFIL OCUPACIONAL

Estudiante de 10 semestres de ingeniería industrial de la Universidad Minuto de Dios, con experiencia en implementación y mantenimiento de sistemas de gestión como: Calidad, seguridad y seguridad y salud en el trabajo en diferentes sectores económicos. Auditor interno en las normas NTC ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y BASC V: 5 de 2017 Con capacidad de plantear y solucionar problemáticas en procesos productivos o de servicios asociados a calidad, seguridad en la cadena de suministro y seguridad y salud en el trabajo manejo adecuadamente equipos de trabajo, en los que se requiera un nivel óptimo de análisis y ejecución.
Facultad en la solución de conflictos para la sana convivencia en el ambiente laboral.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universitarios: Corporación Universitaria Minuto de Dios
Título por obtener: Estudiante de Ingeniería Industrial
Semestre actual: Decimo

Secundaria: Instituto Tecnológico de Occidente
Título: Bachiller
Año: 2009

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Programas manejados: Word, Excel nivel medio

Nombre del curso: Diplomado en sistemas integrados de gestión versión (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018)
Nombre de la Institución: SGS ACADEMIC
Fecha de terminación: 2019
Intensidad horaria: 80 horas

Nombre del curso: Auditor interno BASC: V5 2017
Nombre de la Institución: BASC Bogota
Fecha de terminación: 2021
Intensidad horaria: 30 horas

Nombre del curso: Programa de prevención frente al tráfico de sustancias ilícitas
Nombre de la Institución: BASC Bogota – Policía Antinarcóticos
Fecha de terminación: 2021

Nombre del curso: Definición de cargos críticos
Nombre de la Institución: BASC Bogotá
Fecha de terminación: 2021

Nombre del curso: Sellos de alta seguridad (Norma 17712)
Nombre de la Institución: BASC Bogotá
Fecha de terminación: 2021

Nombre del curso: Objetivos de seguridad e indicadores de Gestión
Nombre de la Institución: BASC Bogotá
Fecha de terminación: 2021

Nombre del curso: Planes de emergencias y contingencias
Nombre de la Institución: BASC Bogotá
Fecha de terminación: 2022

Nombre del curso: Planeación y Ejecución de Simulacros
Nombre de la Institución: BASC Bogotá
Fecha de terminación: 2022

EXPERIENCIA LABORAL

Nombre de la empresa: GAIA Servicios Integrales S.A.S
Cargo ocupado: Directora de Sistemas Integrados de Gestión
Fecha inicio y Terminación: Inicio 01-Agosto-2022
Teléfonos: 319 5171032
Funciones:
Liderar y realzar acompañamientos a procesos de implementación de la NTC ISO 9001:2015, planeación y desarrollo de actividades del SG-SST y medio ambiente, levantamiento de planeación estrategia y desarrollo de actividades enfocadas al cumplimiento de las estrategias de las organizaciones que contratan el servicio de GAIA servicios Integrales, identificación y cumplimiento de la normatividad legal vigente, manejo de indicadores por procesos y enfocados a resultados de la compañía a nivel gerencial, desarrollo y atención de auditorías internas y externas. Apoyo a la mejora de los procesos y estandarización de los mismos, participación activa en la toma de decisiones y resolución de problemas a niveles gerenciales

Nombre de la empresa: GAIA Consultores Ambientales S.A.S
Cargo ocupado: Asistente Administrativa.
Fecha inicio y Terminación: Inicio 01/Junio/2022 – Fin: 31/07/2022
Teléfonos: 319 5171032
Funciones:

- Apoyo administrativo en la interventoría ambiental de los proyectos IDU:
  - ✓ 1703 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS ACCESOS VIALES MARÍA PAZ – CORABASTOS: AV. DE LOS MUISCAS ENTRE AV. CIUDAD DE CALI Y AV. DE LAS AMÉRICAS, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y LA AV. MANUEL CEPEDA, EN BOGOTÁ D.C.
  - ✓ 1783: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS".
  - ✓ 1803: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS VILLAS (AK 58) EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA AVENIDA TRANSVERSAL DE SUBA (AC 147) A LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153)
- Apoyo Administrativo en la elaboración de programa de ahorro y uso eficiente del agua-EMPRESA DE AGUAS DE FACATATIVA S.A ESP
- Apoyo Administrativo en la elaboración de programa de ahorro y uso eficiente del AGUA-CARDENER S.A.S BIC de San Antonio del Tequendama - Cundinamarca

Nombre de la empresa: Instituto Tecnológico de Occidente
Cargo ocupado: Auxiliar de Seguridad y salud en el trabajo
Fecha inicio y Terminación: Inicio 15/junio/2021
Teléfonos: 320 8320813
Funciones:

- Implementation del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basada en la resolución 0312 de 2019 para empresas de 11 a 50 empleados, asegurando el mantenimiento y cumplimiento de requisites legales del mismo.
- Asesoría e implementación en proyectos transversales escolares – Proyecto Ambiental Escolar PRAE.

Nombre de la empresa: Exxe Logistica S.A.S
Cargo ocupado: Analista de Calidad
Fecha inicio y Terminación: Inicio 10/0ctubre/2018 – Fin: 30/05/2022
Teléfonos: 329 50 00 EXT: 3584/3615
Funciones:

- Proceso de implementación y certificación de la norma BASC V5 y estándar para empresa transportadora, mantenimiento del sistema de gestion de calidad de la organización ISO 9001:2015. Auditoria de procesos enfocados al SIG (14001-4501-9001 y BASC V5). Estandarización y estructuración documental de procesos acorde a lo ejecutado de forma diaria por los procesos, atención de auditorías de segunda parte de acuerdo a la necesidad de proveedores y clientes. Levantamiento documental y de procesos para el transporte de mercancías peligrosas y E-commerce, capacitación del personal y socialización de la información documentada.

Nombre de la empresa: Agroidea S.A.S
Cargo ocupado: Auxiliar operativo
Fecha inicio y Terminación: Inicio 01/2011 - Fin 09/ 10/ 2018
Funciones:

- Auxiliar operativo con funciones de microproagacion de plantas in Vitro y experiencia en liderazgo del equipo de propagación de plantas en siembra de semillas, planificación de despachos y programación de personal

REFERENCIAS

Nombre Apellidos: Angela Marcela Laiton
Título Académico: Ingeniera Industrial – Posgrado en sistema de gestión de calidad
Ocupación: Gerente Operativa
Empresa: Solistica
Teléfono: 314 421 5336

Nombre Apellidos: Tatiana Sabogal Rico
Título Académico: Ingeniera Ambiental – Especialista en Sistemas Integrados de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo, Auditor interno ISO 9001, 14001,45001
Ocupación: Gerente GAIA Servicios integrales S.A.S
Empresa: GAIA Servicios integrales S.A.S
Teléfono: 319 517 1032

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.073.239.684

BLANCO CORREDOR

APELLIDOS

ALBA ROCIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-NOV-1992

EL COCUY
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA

O+ G.S. RH.

F SEXO

26-NOV-2010 MOSQUERA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1516900-00276843-F-1073239684-20110128 0025625884A 1 35854965

SGS

Participante
[redacted]

ALBA ROCIO BLANCO CORREDOR

Participó y Aprobó el curso

Auditor Interno en Sistemas de Gestión Integrados - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018

Con una intensidad horaria de 50 Horas

Organizado en
SGS Colombia S.A.S - Bogotá D.C.

Entre las fechas
22 Abril 2019 - 9 Junio 2019

CLAUDIA SANDOVAL CHEQWIN
Product Manager Training

[redacted]



Scanned by TapScanner

250

República de Colombia
y en su nombre el

Instituto Tecnológico de Occidente

Mosquera - Cundinamarca

Aprobación Oficial No. 004175 del 10 de Diciembre de 2004
Secretaría de Educación de Cundinamarca

Confiere a:

BLANCO CORREDOR ALBA ROCIO

921125-03457 de Mosquera

El Título de

Bachiller Académico

con énfasis en Tecnología

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de Educación Media según los planes y programas vigentes

Rector

Secretario(o)

Libro de Registro No. 01
Acta No. 05 Folio No. 01

Dado en Mosquera (Cundinamarca), a los 30 días del mes de noviembre del año 2005

No se requiere registro de la Secretaría de Educación según decretos No. 921 del 6 de Mayo de 1994

Scanned by TapScanner

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
BASC Bogotá - Colombia

Certifica que:

Alba Rocío Blanco Corredor

Exxe Logística S.A.S.

Participó en la capacitación de:

Planes de Emergencia y Contingencia (Virtual)

Realizada el día 01 de Febrero de 2022 con una intensidad de 2 horas

Este certificado se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 01 días del mes de Febrero de 2022

Miguel Velásquez Olea
Director Ejecutivo
BASC Bogotá - Colombia

Maritza Galindo Carvajal
Directora Centro de Entrenamiento
BASC Bogotá - Colombia

Julieth Catherine Díaz Ferro
Docente

Cod: 4014-183431

252

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
BASC Bogotá - Colombia

Certifica que:

Alba Rocío Blanco Corredor

Exxe Logística S.A.S.

Participó en la capacitación de:

Definición de Cargos Críticos en el SGCS (Virtual)

Realizada el día 05 de Mayo de 2021 con una intensidad de 2 horas

Este certificado se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 05 días del mes de Mayo de 2021

Miguel Velásquez Olea
Director Ejecutivo
BASC Bogotá - Colombia

Maritza Galindo Carvajal
Directora Centro de Entrenamiento
BASC Bogotá - Colombia

Julieth Catherine Díaz Ferro
Docente

Cod: 3836-172571

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
BASC Bogotá - Colombia

Certifica que:

Alba Rocío Blanco Corredor

Exxe Logística S.A.S.

Participó en la capacitación de:

Planeación y Ejecución de Simulacros (Virtual)

Realizada el día 03 de Mayo de 2022 con una intensidad de 2 horas

Este certificado se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 03 días del mes de Mayo de 2022

Miguel Velásquez Olea
Director Ejecutivo
BASC Bogotá - Colombia

Maritza Galindo Carvajal
Directora Centro de Entrenamiento
BASC Bogotá - Colombia

Alejandro Nieto Martínez
Docente

Cod: 4073-187644

2534

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
BASC Bogotá - Colombia

Certifica que:

Alba Rocio Blanco Corredor

Exxe Logística S.A.S.

Participó en la capacitación de:

Sellos de Alta Seguridad - (Norma 17712) Virtual

Realizada el día 18 de Agosto de 2021 con una intensidad de 2 horas

Este certificado se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Agosto de 2021

Miguel Velásquez Olea
Director Ejecutivo
BASC Bogotá - Colombia

Maritza Galindo Carvajal
Directora Centro de Entrenamiento
BASC Bogotá - Colombia

Jimmy Hernando Alvarado Monroy
Docente

Cod: 3904-175930

252

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
BASC Bogotá - Colombia

Certifica que:

Alba Rocío Blanco Corredor

Exxe Logística S.A.S.

Participó en la capacitación de:

Programa de Prevención frente al tráfico de sustancias ilícitas (Virtual)

Realizada el día 21 de Abril de 2021 con una intensidad de 4 horas

Este certificado se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Abril de 2021

Miguel Velásquez Olea
Director Ejecutivo BASC
Bogotá - Colombia

Maritza Galindo Carvajal
Directora Centro de Entrenamiento BASC
Bogotá - Colombia

S.I. Wilman Reinaldo Medina Arguello
Instructor en Prevención de Drogas

Cod:3819-171187

952

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
BASC Bogotá - Colombia

Certifica que:

Alba Roció Blanco Corredor

Exxe Logística S.A.S.

Participó en la capacitación de:

Objetivos de Seguridad e Indicadores de Gestión (Virtual)

Realizada el día 05 de Octubre de 2021 con una intensidad de 4 horas

Este certificado se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 05 días del mes de Octubre de 2021

Miguel Velásquez Olea
Director Ejecutivo
BASC Bogotá - Colombia

Maritza Galindo Carvajal
Directora Centro de Entrenamiento
BASC Bogotá - Colombia

William Sánchez Guerrero
Docente

Cod: 3945-178713

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certificamos que **ALBA ROCIO BLANCO CORREDOR** identificado(a) con cedula de ciudadanía No **1073239684** laboro con la compañía bajo un contrato a término fijo desde el 09 de octubre de 2018 hasta el 30 de mayo 2022 desempeñando el cargo de **ANALISTA DE CALIDAD.**

Cualquier información adicional por favor ponerse en contacto con nuestra área de Gestión Humana 3102324505.

La presente se expide a solicitud del trabajador, en la ciudad de Bogotá, el día 1 de Junio del año 2022.

Atentamente,

LIZETH ADRIANA HERNANDEZ

Coordinadora Nacional de Nomina

DETERCONSA
TOCANCIPÁ

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555
www.deterconsa.gov.co

DETERCONSA
TOCANCIPÁ

FORMATO 8 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 8A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA

Calle 7B N 4C - 20

Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Estimados señores:

CAMILO ANDRES BELTRAN CORTES en mi calidad de representante legal de CONSORCIO INTERDISEÑOS en adelante el "Proponente", presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al cuarenta por ciento (40 %). Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555
www.deterconsa.gov.co

260

Atentamente,

Nombre del Proponente CONSORCIO INTERDISEÑOS
Nombre del representante legal CAMILO ANDRES BELTRAN CORTES
C. C. 80.771.975 DE Bogotá
Dirección de domicilio Carrera 4 – 16 – 29 Bogotá
Correo electrónico proyectosoitr@gmail.com
Ciudad Bogotá



[Firma del Proponente o de su representante legal]

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555
www.deterconsa.gov.co

261

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 13:20:24
Recibo No. AA26383579
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26383579AF201

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA S.A.S
Nit: 901378038 0 Administración : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	03235614
Fecha de matrícula:	17 de marzo de 2020
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	20 de febrero de 2025
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Carrera 4 16 29 Oficina 302
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	contabilidad@sgingenieriasas.com
Teléfono comercial 1:	6013907852
Teléfono comercial 2:	3104944330
Teléfono comercial 3:	3104944330

Dirección para notificación judicial:	Carrera 4 16 29 Oficina 302
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	contabilidad@sgingenieriasas.com
Teléfono para notificación 1:	6013907852
Teléfono para notificación 2:	3104944330
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mario Fernando Avila Cristancho

262

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 13:20:24
Recibo No. AA26383579
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26383579AF201

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado No. sin num del 16 de marzo de 2020 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de marzo de 2020, con el No. 02565218 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA

Que la sociedad de la referencia no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil La sociedad tendrá como objeto principal ejecutar trabajos relacionados con el campo de la arquitectura, la ingeniería civil y topografía tales como: Construcción de edificaciones, obras sanitarias, pilotajes, vías, presurización, la explotación industrial y comercial de todas las actividades relacionadas con el ejercicio de la arquitectura, ingeniería y geomática en todas sus ramas, tales como: La elaboración de planos, diseño, la dirección, ejecución, e interventoría por administración, o por contrato; de obras de construcción y urbanismos de toda clase, y de más obras y proyectos relacionados con estas áreas. Alquiler y comercialización de equipos de topografía y maquinaria pesada. Además, los negocios jurídicos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación con el mismo, tales como administración, gestión y recuperación de cartera, adquirir los bienes muebles e

263

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 13:20:24
Recibo No. AA263835?9
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26383579AF201

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

inmuebles necesarios e indispensables para desarrollar su actividad principal, girar, otorgar, aceptar, endosar y negociar toda clase de títulos valores. Celebrar toda clase de contratos de operaciones bancarias, de crédito y bursátiles con las entidades del sector financiero, público y privado, intervenir como asociado en todo tipo de sociedades comerciales o civiles; y formar parte de personas jurídicas de derecho privado y de economía mixta. Representar a personas naturales o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, importar y exportar y todos los demás actos y contratos que le sean necesarios para el desarrollo de su objeto social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $772.000.000,00
No. de acciones	: 772,00
Valor nominal	: $1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $772.000.000,00
No. de acciones	: 772,00
Valor nominal	: $1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $772.000.000,00
No. de acciones	: 772,00
Valor nominal	: $1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del representante legal, quien tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

264

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 13:20:24
Recibo No. AA26383579
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26383579AF201

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El representante legal puede celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Mediante Documento Privado No. sin num del 16 de marzo de 2020, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de marzo de 2020 con el No. 02565218 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Beltran Cortes Camilo Andres	C.C. No. 000000080771975

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Que por Documento Privado del constituyente del 17 de marzo de 2020, inscrito el 17 de marzo de 2020 bajo el número 02565219 del libro IX, comunica el accionista único:
Beltran Cortes Camilo Andres
Domicilio: BOGOTÁ D.C.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: CONSULTORÍA EN TOPOGRAFÍA
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de control: 17-03-2020

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son

265

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 13:20:24
Recibo No. AA26383579
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26383579AF201

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4923
Otras actividades Código CIIU: 4659

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.148.822.309
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 17 de marzo de 2020. Fecha de envío

266

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 13:20:24
Recibo No. AA26383579
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26383579AF201

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de información a Planeación : 24 de febrero de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

267


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 80.771.975
BELTRAN CORTES
APELLIDOS
CAMILO ANDRES
NOMBRES
REPUBLICA DE COLOMBIA
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 04-MAY-1985
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
21-MAY-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.398.295
DUARTE DIAZ

APELLIDOS
GABRIEL ANTONIO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-MAR-1959
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | A- G.S. RH | M SEXO

08-NOV-1976 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00304995-M-0019398295-20110531 0027106464A 1 1961296054

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRICULA No. 25202151151CND
Ingeniero Civil
APELLIDOS
Duarte Diaz
NOMBRES
Gabriel Antonio
C.C. 19.398.295
UNIVERSIDAD
Nacional de Colombia

DETERCONSA
TOCANCIPA

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555
www.deterconsa.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Trabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 Versión: 4.0 Fecha: Enero 31 de 2021 Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2024721100000043708
FECHA RADICADO:	25/10/2024
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	901378038-0

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	10
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	0
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	0,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD02520.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el martes, 19 de noviembre de 2024

CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ

Verificó y Elaboró: : D Ramos

DETERCONSA
TOCANCIPA

MIPYME

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555
www.deterconsa.gov.co

272

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NIT: 19398295 3
C.C.: 000000019398295
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00004087

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2019/04/24
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/04/25

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 22A 472B-48
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LA FELICIDAD
TELEFONO 1: 3112516364
TELEFONO 2: 2644370
CELULAR: 3112516364
CORREO ELECTRONICO: GABRIELDUARTEDIAZ@YAHOO.COM
FAX: 2644370

A.A.: NOOMEPOR

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 22A #72B-48
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LA FELICIDAD
TELEFONO 1: 3112516364
TELEFONO 2: 6052804
CELULAR: 3112516364
CORREO ELECTRONICO: GABRIELDUARTEDIAZ@YAHOO.COM
FAX: 2644370
A.A.: NOOMEPOR

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2024
ACTIVO CORRIENTE:	$534.267.662,00
ACTIVO TOTAL:	$1.058.786.237,00
PASIVO CORRIENTE:	$47.068.743,00
PASIVO TOTAL:	$107.068.743,00
PATRIMONIO:	$951.697.494,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$222.001.324,00
GASTOS DE INTERESES:	$321.824,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

INDICE DE LIQUIDEZ:	11,35
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,10
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	690,08

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,20

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	12	16	00	MADERA
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26	10	14	00	COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES
26	10	15	00	MOTORES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CUNETAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	10	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL Y E LA CONECTIVIDAD
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES

39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE S AÉREOS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	15	15	00	BOMBAS
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	21	00	TRANSDUCTORES
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F ACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	13	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E DIFICACIONES
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
82	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENTERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
82	10	18	00	INGENTERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENTERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENTERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR ICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C OMPONENTES DE SISTEMAS
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	CROLOGÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIM EDIA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV AS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT IVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS TRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM ERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MEDIC OS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,008
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00

93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UTAS TENJO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		30	13	17	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	44	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		78	10	10	00
78	10	19	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	14	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		93	14	20	00

95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		30	18	15	00		32	10	15	00
39	10	19	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	20	00		40	15	15	00		41	11	36	00
70	13	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	44	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	12	17	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUSACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 311,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		30	18	15	00		32	10	15	00
39	10	19	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	20	00		40	15	15	00		41	11	36	00
70	13	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	44	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	12	17	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		30	18	15	00		32	10	15	00
39	10	19	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	20	00		40	15	15	00		41	11	36	00
70	13	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	44	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	12	17	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	17	00										

81 | 16 | 17 | 00	82 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00

72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 739,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00

41 | 11 | 36 | 00	47 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 439,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00

72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00

78	10	19	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	16	00

80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	12	17	00

80	10	17	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	11	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	44	00

77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	16	00

77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	12	17	00

77	10	17	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	11	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00

80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	14	20	00
95	12	17	00

80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	12	19	00

80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00

72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	14	20	00
95	12	17	00

72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

72	15	30	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	19	00

72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

72	15	32	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	16	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TENJO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	14	10	00

72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00

72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	11	16	00

72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	32	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	39	00
72	15	44	00

77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	39	00
72	15	44	00

77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00

72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FUQUENE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 341,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00

39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FUQUENE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00

39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO EL ROSAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 606,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
82	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOMEQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DISEÑOS E INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
84	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DISEÑOS E INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 338,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DISEÑOS E INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00

81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

83	10	15	00
95	11	15	00

84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 240,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

83	10	15	00
95	11	15	00

84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 420,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

83	10	15	00
95	11	15	00

84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	32	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHAGUANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
41	11	36	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN JUAN DE ROSECO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	35	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	13	17	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	11	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	32	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	13	15	00
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
41	11	36	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
41	11	36	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
82	10	15	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	16	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	12	15	00
84	11	15	00
95	12	17	00

| 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
30	18	16	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	11	15	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2602980061EF1

9 DE ENERO DE 2026 HORA 16:48:21

AA26029800 PÁGINA: 30 DE 130

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	11	15	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	12	15	00
84	11	15	00
95	12	17	00

| 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
30	18	16	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	12	15	00
84	11	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	11	15	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
30	18	16	00
72	10	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00

72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	29	00
72	15	44	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	11	15	00
95	12	19	00

72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	16	00
83	10	15	00
95	11	16	00

72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	18	16	00
72	10	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00

72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	12	17	00

72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	11	15	00
95	12	19	00

72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	16	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO LA MARIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 563,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
41	11	36	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00

72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
82	10	15	00
93	14	21	00

72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO LA MARTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 324,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30	11	15	00
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
41	11	36	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	21	00

30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RONDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 760,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00	47 | 10 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 12 | 17 | 00

95 | 12 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COINCO LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.688,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00	47 | 10 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00

93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE QUINDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE QUINDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00

81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

83	10	15	00
95	11	15	00

84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCAZARES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 485,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00

80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

83	10	15	00
83	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
82	10	15	00
95	11	15	00

81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 797,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2602980061EF1

9 DE ENERO DE 2026 HORA 16:48:21

81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA PRADERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 534,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00

77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
83	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA PRADERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00

77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PM EL ROSAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 539,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBACUY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00

72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBACUY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 768,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00

72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 531,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00

72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	14	20	00
95	12	17	00

72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL ROSAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL. S.A ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.632,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
32	10	15	00
39	10	19	00
39	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
32	15	19	00
39	12	13	00
40	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
32	15	20	00
39	12	14	00
40	15	15	00

41	11	36	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	15	00
93	14	21	00

47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
83	14	16	00
84	11	15	00
95	12	17	00

70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00

39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	16	00
81	14	16	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NEW SINERGY II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	16	00
81	14	16	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
85	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA – EAAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30	11	15	00
32	10	15	00
39	10	19	00
39	12	20	00
41	11	36	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00

30	12	17	00
32	15	19	00
39	12	13	00
40	14	17	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00

30	18	15	00
32	15	20	00
39	12	14	00
40	15	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	11	16	00

93	14	21	00

95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	27	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	14	21	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	40	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
21	11	18	00
20	10	15	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	19	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
20	12	14	00
30	11	16	00
30	12	16	00
40	14	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
22	10	16	00
30	11	18	00
30	12	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	29	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.612,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
41	11	36	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMAAF ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
39	12	13	00
40	15	35	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	27	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	11	15	00
81	14	10	00

81	15	16	00		81	15	17	00		81	16	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	33	00
72	15	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
20	12	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
22	10	16	00

30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	19	15	00		40	14	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	39	00		72	15	44	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		78	10	18	00
78	10	19	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
20	12	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
22	10	16	00

30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	19	15	00		40	14	17	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	39	00		72	15	44	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		78	10	18	00
78	10	19	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMIJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	10	15	00
30	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
20	12	11	00
30	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
22	10	16	00
30	11	18	00

30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 19 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 12 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 16 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 19 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 12 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 16 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00

30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 19 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE COTA COND.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 782,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAUSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	33	00
72	15	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	12	17	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	12	19	00
72	10	29	00
72	14	12	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SASAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	22	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	16	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS EPC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	22	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	16	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	22	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	16	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERUSALEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	16	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	16	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

| 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	10	15	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	19	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
20	12	11	00
30	11	16	00
30	12	16	00
40	14	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
22	10	16	00
30	11	18	00
30	12	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	29	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00

81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00

81	15	16	00
84	11	15	00
95	11	16	00

81	15	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	33	00
72	15	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00
72	14	12	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	33	00
72	15	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00
72	14	12	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00

70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
82	10	15	00
95	11	15	00

72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 297,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00

70	13	17	00
72	10	15	00

72	10	29	00

72	10	33	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	44	00
76	12	26	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	12	17	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	16	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS DE LA SABANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 481,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		30	18	15	00		32	10	15	00
39	10	19	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	20	00		40	15	15	00		41	11	36	00
47	10	15	00		70	13	17	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	16	00

30	12	17	00		70	13	17	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	44	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		78	10	18	00
78	10	19	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA PETROLERA S.A (FIDUPETROL)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		30	18	15	00		32	10	15	00
39	10	19	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	20	00		40	15	15	00		41	11	36	00
47	10	15	00		70	13	17	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	16	00

72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	44	00		76	10	15	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		83	10	15	00
84	11	15	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	12	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	29	00

72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
93	14	20	00		95	12	17	00		95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		70	13	17	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	44	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		78	10	18	00
78	10	19	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		93	14	20	00

| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ELECTRO HIDRAULICO CASA DE NARIÑO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.137,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	10	11	00		26	10	12	00		26	10	14	00
26	10	15	00		30	10	15	00		30	12	17	00
30	18	15	00		32	10	15	00		32	10	16	00
32	13	10	00		32	15	19	00		32	15	20	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	24	00		39	12	10	00		39	12	11	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	15	00
39	12	16	00		39	12	20	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	12	23	00		39	13	17	00
40	14	17	00		40	15	15	00		41	11	19	00
41	11	21	00		41	11	36	00		47	10	15	00
70	13	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
76	10	15	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	16	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTOR VALLEDUPAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 284,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		30	18	15	00		32	10	15	00
39	10	19	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	20	00		40	15	15	00		41	11	36	00

70	13	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	44	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	12	17	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	11	16	00
84	11	15	00		93	14	20	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CABINCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		30	18	15	00		32	10	15	00
39	10	19	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	20	00		40	15	15	00		41	11	36	00
70	13	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	44	00
76	12	24	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	12	17	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	16	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		30	18	15	00		32	10	15	00
39	10	19	00		39	12	13	00		39	12	14	00

39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 32 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 11 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 19 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 14 | 00
26 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00	32 | 10 | 16 | 00
32 | 13 | 10 | 00	32 | 15 | 19 | 00	32 | 15 | 20 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 18 | 00	39 | 10 | 19 | 00
39 | 11 | 24 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 15 | 00
39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 21 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 23 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 19 | 00
41 | 11 | 21 | 00	41 | 11 | 36 | 00	47 | 30 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00

78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 11 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 19 | 00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 35 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
47 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00

72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 35 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
47 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00

81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AFROCAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	22	00
81	11	16	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	21	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS TOCANCIPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.308,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	21	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PTAR 2015
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
72	10	29	00
72	15	15	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	12	15	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
70	13	17	00
72	14	15	00
72	15	24	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	11	16	00
81	14	18	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ROQUE S.A.S E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 623,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	26	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 298,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	26	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SESQUILE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	26	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAMPLONITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 674,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	26	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	21	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAMPLONITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	35	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	26	00
81	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	15	00

81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	11	16	00

81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	21	00
95	12	17	00

81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LEBRIJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	35	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	26	00
81	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	15	00

81	14	18	00
83	16	17	00
93	14	20	00
95	11	16	00

81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	21	00
95	12	17	00

81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA TOCANCIPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 66,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	13	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	35	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00

72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	26	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

72	15	22	00
72	15	32	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	20	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DULCINEA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	16	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00

72	15	38	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	19	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	17	17	00
80	18	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 604,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
47	10	15	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	15	00
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
41	11	36	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00

72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00

72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00

72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	38	00
72	15	42	00
76	12	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONTROL Y CALIDAD CAJICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,000
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
83	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
83	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	27	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
83	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00

72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	18	00
81	16	17	00
83	10	28	00
93	14	28	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00

95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	18	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS YACOPI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YACOPI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,000
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00

72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	19	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
83	10	22	00
83	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	28	00
93	15	16	00

72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00

72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	18	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00

72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00

93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00

71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00

81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE CHIPAQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00

70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 30 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00

81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00

39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	10	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAPICHE 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PEÑA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A260298061EF1

9 DE ENERO DE 2026 HORA 16:48:21

AA26029800 PÁGINA: 78 DE 130

* *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VERGARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00

81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00 |	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TG19
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRARDOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 456,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 6,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00 |	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN CAYETANO 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN CAYETANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 428,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00

78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS DE FLORENCIA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	20	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00

77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SANTA ANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SASAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	20	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00

95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PUBLICOS ENCASERVICIOS S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 313,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00

72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00

95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADOS PORTAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00

72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00

95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VENGARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00

72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00

84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00

72	14	15	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	15	00

81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	23	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		73	12	12	00		77	12	25	00
72	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00

81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	23	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00

70 | 15 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00

81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADOS PORVENIR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 19 | 00

32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00

78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CCC 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
72	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 347
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA FUNZA ACG 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
72	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00

| 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERREDES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHALA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.098,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	13	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00

72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00

72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00

72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	38	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00

95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PTAR JTC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00

72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00

72	14	17	00
72	15	18	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	38	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00

95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PTAR JLC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
72	12	30	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00

72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00

72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	16	17	00
82	10	18	00

72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
83	16	18	00
84	11	15	00

84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	14	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PTAR JLC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00

71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00

71	12	12	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00

71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00

81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 17 00	81 16 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-RIOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00

39 12 14 00	39 12 20 00	40 15 15 00
41 11 36 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 12 10 00	71 12 12 00	71 12 25 00
71 12 30 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	76 12 24 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 17 00
78 10 18 00	78 10 19 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00

81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 17 00	81 16 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00

39 12 14 00	39 12 20 00	40 15 15 00
41 11 36 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 12 10 00	71 12 12 00	71 12 25 00
71 12 30 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	76 12 24 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 17 00
78 10 18 00	78 10 19 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00

81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER INGENIEROS ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	25	00

80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PMA SINUJACA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00

77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00

95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑO PARQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PULI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00

72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00

95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
76	12	24	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		78	10	19	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00

80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SESQUILE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	30	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00

77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00

77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00

77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00

95	14	16	00
95	14	19	00

95	14	17	00

95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIVIENDA MUZO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MUZO BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00

72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00

95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERSACUDATE OTANCHE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OTANCHE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00

72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00

95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	24	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFUNZA POZO PROFUNDO ACCR 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAP E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 396,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	15	17	00

72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00

72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
82	15	16	00
81	16	18	00

83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TENJO 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TENJO S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	30	00
72	12	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	25	00
72	11	11	00
72	12	13	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00

72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00

72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00

81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	18	00
92	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUCUNUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00

71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00

72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00

72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00

81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA GC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00

41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00

70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00

70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00

80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERACUEDUCTOS PAUNA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAUNA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

80	10	35	00
80	11	15	00
80	15	15	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	14	19	00
95	12	23	00

80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
83	10	15	00

80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	25	00
81	14	15	00
93	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTUDIOS Y DISEÑOS VÍAS SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	30	00
71	12	32	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	10	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00

72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00

72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00

72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00

83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

84	11	35	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CATASTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 591,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	10	00
39	12	20	00
70	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00

70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00

70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00

70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00

81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CGO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 484,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00

32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PTAR CUNDINAMARCA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00

80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NILO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00

78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER 1
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00

72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	82 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00

95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 341,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00

72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00

95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00

72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	13	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00

72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
83	14	18	00

72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00

93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANANTIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 478,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
30	12	14	00
30	12	17	00
70	13	15	00
39	12	13	00
70	17	18	00
72	10	33	00
71	12	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
41	11	36	00
39	10	19	00
70	17	17	00
40	15	15	00
71	12	10	00
72	12	10	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	11	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
70	15	18	00
39	12	20	00
30	18	15	00
70	13	17	00
71	12	30	00
72	12	14	00
72	11	10	00
71	12	25	00
72	12	13	00
72	14	12	00
72	14	16	00

72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	11	16	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00

72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00

72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
84	11	15	00

84	11	16	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
81	10	26	00
81	16	18	00
93	14	18	00

93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
80	11	17	00
93	14	21	00

93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
78	10	18	00
20	12	19	00
83	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
39	12	14	00
30	12	17	00
70	13	15	00
39	12	13	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
41	11	36	00
39	10	19	00
70	17	17	00
40	15	15	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
70	15	18	00
39	12	20	00
30	18	15	00
70	13	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00

72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	11	16	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	16	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	17	00

72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	18	00

81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
81	10	26	00
81	16	18	00
93	14	18	00

81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
80	11	17	00
93	14	21	00

81	14	18	00
81	16	17	00
84	11	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
78	10	18	00
20	12	19	00
81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA BORBUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	36	00
70	15	18	00
71	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00

71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	19	00

71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00

72	10	15	00
72	11	30	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	16	00
81	10	18	00
81	10	21	00

81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
81	10	26	00
81	16	18	00
93	14	18	00

81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
80	11	17	00
93	14	21	00

81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
84	11	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
78	10	18	00
20	12	19	00
81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER 1
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 9,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
30	18	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
32	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00

39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00
40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	78 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 26 | 00	80 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 19 | 00
81 | 16 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	81 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER JCD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
81 | 10 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 12 | 14 | 00	41 | 11 | 36 | 00	70 | 15 | 18 | 00
30 | 12 | 17 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 20 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
39 | 12 | 13 | 00	40 | 15 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	78 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 26 | 00	80 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 19 | 00
81 | 16 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	81 | 12 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REGIONAL GUATAQUI 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 626,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,000
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
39	12	14	00
30	12	17	00
70	13	15	00
39	12	13	00
78	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
41	11	36	00
39	10	39	00
70	17	17	00
40	15	15	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
70	15	18	00
30	12	20	00
30	18	15	00
70	13	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 12 | 17 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 19 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 27 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 16 | 17 | 00
84 | 11 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00	81 | 12 | 26 | 00
81 | 15 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 19 | 00	80 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 17 | 00	78 | 30 | 18 | 00
20 | 12 | 19 | 00	81 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 13 | 00
95 | 14 | 18 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 16 | 18 | 00
93 | 14 | 18 | 00		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

******LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******
CERTIFICA:

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00675912 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710628 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00739780 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00780713 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00818877 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2023.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00846800 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00876791 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2025.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
CERTIFICA:
REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA
MUNICIPIO: BOJACÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 031
FECHA DE ADJUDICACION: 2001/02/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 175.392.499,00
CLASIFICACION CONTRATO
20104 APROVECHAMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
20901 SUMINISTRO DE AGUA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00359999
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAL
MUNICIPIO: EL ROSAL (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC087/2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/08/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 35.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20901 SUMINISTRO DE AGUA
20904 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y ----------SANEAMIENTO.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337536
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 152A
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/08/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 31.814.333,00
CLASIFICACION CONTRATO
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
20503 ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL
20901 SUMINISTRO DE AGUA
20902 SANEAMIENTO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00339154
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 161-23
FECHA DE ADJUDICACION: 2022/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.999.981,00

CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/02/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00802417

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA
MUNICIPIO: BOJACÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 004
FECHA INICIO: 2009/07/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 96.295.232,00
CLASIFICACION CONTRATO
20902 SANEAMIENTO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00327603
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 269
FECHA INICIO: 2011/11/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 117.038.089,00
CLASIFICACION CONTRATO
20306 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00387553
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 298
FECHA INICIO: 2009/10/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 42.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20306 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00316164
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 336
FECHA INICIO: 2012/03/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 130.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/07/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390945
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 420
FECHA INICIO: 2010/01/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 84.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314553
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-360-2014
FECHA INICIO: 2014/12/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 68.514.356,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00508304
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAL
MUNICIPIO: EL ROSAL (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 039
FECHA INICIO: 2010/03/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 94.994.250,00
CLASIFICACION CONTRATO
10201 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
10202 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/04/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320809
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL QUINDIO
MUNICIPIO: ARMENIA (QUINDIO)
NUMERO DEL CONTRATO: 015 DE 2010 CONTRATO DE OBRA
FECHA INICIO: 2010/10/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 129.995.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00347329
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1024
FECHA INICIO: 2010/01/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 48.914.580,00
CLASIFICACION CONTRATO
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
20901 SUMINISTRO DE AGUA
20902 SANEAMIENTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00326891
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA
MUNICIPIO: COGUA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 227 DE 2022
FECHA INICIO: 2022/07/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 336.814.824,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111500 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81101600 INGENIERÍA MECÁNICA

81141500 CONTROL DE CALIDAD
83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
77101700 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/08/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00791017
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-226-2013
FECHA INICIO: 2014/02/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 103.877.072,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00487838
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-339-2019
FECHA INICIO: 2019/09/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 128.560.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693957
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-340-2019
FECHA INICIO: 2019/09/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 99.960.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693963
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-341-2019
FECHA INICIO: 2019/09/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 99.837.097,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693970
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-423-2018
FECHA INICIO: 2019/03/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 276.035.672,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694287
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-T-350-2019
FECHA INICIO: 2019/08/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 22.151.160,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694719
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-T-351-2019
FECHA INICIO: 2019/08/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 21.059.482,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694722
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-T-352-2019
FECHA INICIO: 2019/08/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 17.324.252,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694725
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-C-201-2013
FECHA INICIO: 2014/04/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 80.410.098,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00488176
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-C-202-2013
FECHA INICIO: 2014/04/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 170.264.432,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00480166
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-C-227-2013
FECHA INICIO: 2014/02/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 75.510.780,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00481292

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 096
FECHA INICIO: 2011/03/28
FECHA TERMINACION: 2011/10/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 107.520.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 107.520.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/03/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00358937
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 139
FECHA INICIO: 2009/06/03
FECHA TERMINACION: 2009/08/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 26.825.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 26.825.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20902 SANEAMIENTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00316822
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 287
FECHA INICIO: 2009/10/30
FECHA TERMINACION: 2010/03/30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 42.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00316842
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 062-16
FECHA INICIO: 2016/07/22
FECHA TERMINACION: 2016/10/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 224.181.186,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 313.699.568,00
CLASIFICACION CONTRATO
26101100 MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
40151500 BOMBAS
40151700 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
72154000 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/07/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00570387
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: SDC-PS-377-2016
FECHA INICIO: 2016/12/30
FECHA TERMINACION: 2019/09/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 17.907.374,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00690586
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. ESP
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA NO. 001 DE 2023
FECHA INICIO: 2023/04/17
FECHA TERMINACION: 2024/10/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 11.674.902,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81141500 CONTROL DE CALIDAD
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/03/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00804330

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DESATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2602980061EF1

9 DE ENERO DE 2026 HORA 16:48:21

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 75,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA

PROCESO NO. INMC-CTOC-008-2026

OBJETO
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

DATOS DEL PROPONENTE

NOMBRE: CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E
NOMBRE DEL REPRESNETANTE LEGAL: KAREN ELIANA BARCO CESPEDES
NO. DE IDENTIFICACION: 39.584971
CELULAR:3053163942
DIRECCION: VEREDA VERGANZO CONJUNTO FRONTINO TORRE 6 APTO 101
CORREO ELECTRONICO:
INTERCONSULTORIAVE@GMAIL.COM
CIUDAD: TOCANCIPÁ (CUND.)

Recibi: 3:20pm
28/Mar/2026
Ximena Rodriguez

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA

PROCESO NO. INMC-CTOC-008-2026

OBJETO
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

DATOS DEL PROPONENTE

NOMBRE: CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E
NOMBRE DEL REPRESNETANTE LEGAL: KAREN ELIANA BARCO CESPEDES
NO. DE IDENTIFICACION: 39.584971
CELULAR:3053163942
DIRECCION: VEREDA VERGANZO CONJUNTO FRONTINO TORRE 6 APTO 101
CORREO ELECTRONICO:
INTERCONSULTORIAVE@GMAIL.COM
CIUDAD: TOCANCIPÁ (CUND.)

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

CAPACIDAD JURÍDICA

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

DETERCONSA
TOCANCIPA

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Estimados señores:

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E conformado por KAREN ELIANA BARCO CESPEDES con participación de un 70%, CARING SAS con participación de un 30%, manifiesto bajo la gravedad del juramento:

1. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del oferente y para suscribir la orden de servicio, en caso de resultar aceptada la oferta en el proceso de selección de la referencia.
2. Que en caso de ser seleccionada la oferta que presento, suscribiré la orden de servicio objeto del proceso de selección, en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los documentos del proceso.
3. Que conocemos y hemos estudiado los términos y condiciones o la invitación y demás documentos del presente proceso, incluidas las adendas, así como las condiciones e información necesaria para la presentación de la oferta y aceptamos todos los requerimientos establecidos en dichos documentos. Así mismo, manifestamos que DETERCONSA facilitó de manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades, la totalidad de la información requerida para la elaboración de la oferta.

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

4. Que, aceptamos los requisitos del proceso y dentro de los documentos presentados a DETERCONSA no se alteran los ítems, la descripción, unidades o cantidades establecidas en los documentos del Proceso. (si aplica)
5. Que conocemos las disposiciones legales de la República de Colombia y el Manual de Contratación de la Entidad, que rigen el proceso de selección.
6. Que aceptamos y nos sometemos al contenido del Manual de Contratación de la Entidad, en nuestra calidad de oferente y, si es el caso, contratista.
7. Que tenemos conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del Proyecto. (si aplica)
8. Que conocemos y asumimos los riesgos previsibles asignados en los documentos del proceso.
9. Que la información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y como oferente asumo total responsabilidad frente a DETERCONSA, cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
10. Que ni yo, como representante legal del oferente, ni el oferente, ni los integrantes del oferente plural, nos encontramos incursos en causal de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad, conforme lo señalado en la Constitución, la Ley, y en el Documento de Términos y Condiciones o la Invitación del presente proceso de selección.
11. Que ni yo, como representante legal del oferente, ni el oferente, ni los integrantes del oferente plural, nos encontramos incursos en alguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, establecidos en el Documento de Términos y Condiciones o en la Invitación del presente proceso de selección y/o en el ordenamiento jurídico colombiano.
12. Que en caso de llegar a conocer que el oferente y/o los integrantes del oferente plural y/o yo, como representante legal del oferente, nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a DETERCONSA para que tome las medidas legales pertinentes. Este compromiso lo adquirimos con total independencia de la etapa procesal que se encuentre el proceso de selección (precontractual, contractual y/o post contractual.)
13. Que ni a mí, ni a los integrantes del oferente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

14. Que yo, como representante legal del oferente, el oferente y los integrantes del oferente plural conocemos el Anexo denominado "Pacto de Transparencia" relacionado en el Documento de Términos y Condiciones o en la Invitación y nos comprometemos a darle estricto cumplimiento.
15. Que los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
16. Que en caso de ser aceptada la oferta me comprometo a suscribir la respectiva Orden de servicio y a constituir las garantías requeridas dentro de los términos señalados para ello, según cronograma del proceso.
17. Que la oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al oferente y documentos de soporte presentados.
18. Que la oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, la suscripción, ejecución y liquidación de la orden de servicio y que en consecuencia no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
19. Que como oferente autorizo que DETERCONSA para consultar mi información comercial o financiera y/o la de la persona jurídica que represento, y/o la de las personas jurídicas que integran el oferente plural, pertinente para el proceso de selección, bajo el entendido que DETERCONSA debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.
20. Que a solicitud de DETERCONSA, me (nos) obligo (amos) a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la oferta.
21. Que como oferente manifiesto, bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción de la presente carta de presentación, que los recursos que componen mi patrimonio (y el de la persona a la que represento en caso de ser aplicable) no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesto que los recursos recibidos en desarrollo de la orden de servicio que

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

eventualmente se llegare a suscribir, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, como oferente autorizo expresamente a DETERCONSA, para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y de encontrar algún reporte, tengo conocimiento que DETERCONSA procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. Por lo que como oferente me obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos los socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas.

22. Que en caso de ser aceptada la oferta que presento para el presente proceso de selección y una vez sea publicada la respectiva acta de selección en la plataforma DE DETERCONSA, me obligo a presentar debidamente diligenciado el formato de vinculación F-RI-01 a nombre del oferente persona natural, o jurídica, o del oferente plural (consorcio, unión temporal) y de cada uno de sus integrantes, así mismo, me obligo a anexar los documentos soporte de la información registrada en el citado formato de vinculación conforme a lo indicado en el CAPÍTULO IX - DOCUMENTOS REQUERIDOS AL OFERENTE SELECCIONADO COMO REQUISITO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.

Atentamente,

Nombre del Oferente Consorcio Inter-Consultoria V&E
Nombre del Representante Legal Karen Eliana Barco Cespedes
Identificación C.C. 39.584.971 de Girardot
Matrícula Profesional No. 25202-209455 CND
No. del NIT
Karen Eliana Barco Cespedes CC. 39.584971
Caring SAS NIT.: 860.600.240-6
Dirección de domicilio Vereda Verganzo Conjunto Frontino torre 6 apto 101
Correo electrónico interconsultoriave@gmail.com
Telefax [número]
Ciudad: Tocancipá (Cund.)

(Firma del Oferente o de su Representante Legal)

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **39.584.971**

BARCO CESPEDES
APELLIDOS

KAREN ELIANA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-NOV-1985**
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-ENE-2004 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1510900-70127472-F-0039584971-20040724 **00808** 04206A 02 148091473



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.032.436.533
DUARTE VILLAMIL

APELLIDOS
JULIAN LEONARDO

NOMBRES

Julian Duarte V

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-ABR-1990
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

06-MAY-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1500156-00083622-M-1032436533-20080930 0003855701A 1 25779774

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4386362

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que KAREN ELIANA BARCO CESPEDES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 39584971, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-209455 desde el 21 de Julio de 2011, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1055.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Marzo del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Micrositе/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4386373

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1032436533, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA MECATRONICA con MATRICULA PROFESIONAL 25361-237238 desde el 09 de Octubre de 2012, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1768.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Marzo del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Micrositе/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141223921067

(415)7707212489984(8020) 000014122392106 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 6 0 0 2 4 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CARING S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 72 L 35 06 SUR

42. Correo electrónico caring_ltda@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 8 4 1	3 1 0 8 8 3 3 5 3 1	3 1 0 5 6 8 6 1 2 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 8 6 0 6 2 4	4 2 2 0	1 9 8 6 0 6 2 4	4 2 9 0	4 6 5 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	1		
		58. CPC	8 3		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE VILLAMIL JULIAN LEONARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 04-12-2025 12:07:53PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141231953521

(415)7707212489984(8020) 000014123195352 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 9 5 8 4 9 7 1	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	39584971

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cundinamarca 2 5	Girardot 3 0 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BARCO	CESPEDES	KAREN	ELIANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
OLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Tocancipá 8 1 7

41. Dirección principal
VDA VERGANZO CON FRONTINO TO 6 AP 101

42. Correo electrónico proyectoscaza22@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 5 3 1 6 3 9 4 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 9 0 3 1 1	4 9 2 3	2 0 1 2 0 6 2 2	7 1 1 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 2 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RADA ESCOBAR RAUL ALBERTO
985. Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 27-01-2026 10:38:19AM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **39.584.971**

BARCO CESPEDES
APELLIDOS

KAREN ELIANA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-NOV-1985**
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-ENE-2004 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1510900-70127472-F-0039584971-20040724 **00808** 04206A 02 148091473

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

CARING SAS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA26378450
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A263784509910C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CARING S.A.S
Nit: 860600240 6
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	00265520
Fecha de matrícula:	24 de junio de 1986
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	31 de marzo de 2025
Grupo NIIF:	Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Cr 72L No. 35-06 Sur
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	caring_ltda@yahoo.com
Teléfono comercial 1:	3108833531
Teléfono comercial 2:	3105686127
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Cr 72L No. 35-06 Sur
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	caring_ltda@yahoo.com
Teléfono para notificación 1:	3108833531
Teléfono para notificación 2:	3105686127
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mario Fernando Avila Cristancho

13

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA26378450
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A263784509910C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

E.P. No. 7817 Notaría 1a. De Bogotá del 20 de diciembre de 1.985, inscrita el 24 de junio de 1.986 bajo el No. 192518 del Libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: "CARING LTDA."

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No.064 del 05 de mayo de 2022 de la Junta de Socios inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de Mayo de 2022, con el No.02837020 del libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CARING LTDA a CARING S.A.S.

Por Acta No. 064 del 05 de mayo de 2022 de la Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de Mayo de 2022, con el No. 02837020 del Libro IX, la sociedad se transformó de sociedad Limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: CARING S.A.S

Por Acta No. 069 del 7 de mayo de 2024 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de Mayo de 2024 , con el No. 03119682 del libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CARING S.A.S BIC a CARING S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: La prestación de todos los servicios y el desarrollo de todas las actividades de ingenieria y arquitectura y actividades conexas de asesoramiento técnico. Toda clase de ensayos y análisis técnicos, la elaboración y ejecución de estudios, diseño y proyectos para el

19

sector público y el sector privado. Así como el suministro de bienes y servicios, la asesoría e interventoría, al igual que la planeación, diseño, programación, ejecución y construcción de todo tipo de obras, la construcción de toda clase de edificaciones, viviendas, locales comerciales, fabriles e industriales. Planeación, diseño, programación y ejecución de todo tipo de redes viales de comunicación, de cómputo, procesamiento de datos, telefonía, fibra óptica, página web, internet, etc, con capacidad para venderlos, permutarlos o arrendarlos, todo ello por cuenta propia de terceros o en asocio con éstos. La prestación de toda clase de servicios jurídicos y el desarrollo de todas las actividades jurídicas, económicas y de administración, la contabilidad, teneduría de libros, auditoría y revisoría fiscal, asesoramiento jurídico y administrativo en material civil, penal, familiar, impuestos, laboral, contratos y comercial para los sectores públicos y privados. Instrucciones de diligenciamiento y asesoramiento empresarial, en cuanto a gestión legislativa y ejecutiva, así como el suministro de todo tipo de servicios jurídicos y administrativos en las actividades para la administración pública en general. La ejecución de estudios de valorización, avalúos, desenglobes, particulares, construcción y asesoría legal. La prestación de servicios y asesoramiento en cuanto a organización, preparación y formación de cursos, talleres, conferencias y seminarios en actividades que combinan diferentes niveles educativos a la comunidad en general para los sectores públicos y para el sector privado. La investigación y realización de encuestas de opinión, diferentes actividades de la administración pública y privada. Para los sectores educativos, recreacionales, culturales y de salud, la prestación de toda clase de servicios y el desarrollo de todas las actividades jurídicas de administración, auditoría y revisoría fiscal, tanto del sector público como del sector privado. Planeación, organización, estudios, diseños y proyectos de sistemas de salud en cuanto a infraestructura, proyectos y diseños económicos, financieros y sociales, planeación del recurso humano, capacitación de salud, salud domiciliaria, salud ambiental, participación comunitaria, salud pública en general, censos y estadísticas, diseño de sistemas de información y programas de instrucción, diseño de sistemas de supervisión, de información y comunicación por medios masivos y por medios autóctonos. Diseño de sistemas de seguimiento, evaluación e investigación en población. Diseño arquitectónico, de infraestructura, estudios, diseños y proyectos sociológicos y antropológicos para los sectores de salud, educación, recreación y cultura a niveles públicos y privado. Diseño

23

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA26378450
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2637845099l0C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de sistemas educativos, económicos, financieros, sociales, estadísticos, censos poblacionales, de supervisión, de información, de evaluación de seguimiento, de investigación y comunicación, así como el estudio, diseño, programación y planeación de políticas de desarrollo para los sectores de educación, salud, cultural y de recreación, públicos y privado. El cultivo, producción, procesamiento, comercialización, distribución, exportación de toda clase de productos agrícolas y pecuarios, la compra venta, alquiler, distribución, fabricación, comercialización, exportación e importación de toda clase de bienes y servicios de la construcción, agropecuaria, industriales y comerciales, así como de los suministros e insumos necesarios. La sociedad podrá ocuparse de la elaboración y ejecución de todo acto de comercio directa o indirectamente, relacionado con los fines que persiguen, siempre que no vayan en contravención con los estatutos o la ley, para el cumplimiento de su objeto social. En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá: A) celebrar toda clase de contratos con personas naturales o jurídicas, empresas y entidades públicas o privadas, e instituciones sin ánimo de lucro. B) Representar firmas nacionales o internacionales relacionadas con su objeto social. C) Adquirir, enajenar, conservar, gravar con cualquier gravamen todo tipo de bienes muebles o inmuebles cuando sea necesario, D) Participar como socio o accionista en otras sociedades que tengan el mismo objeto social, o uno semejante o complementario. E) fusionarse con esas sociedades, incorporarse a ellas o absorberlas. F) adquirir, dar o tomar en arrendamiento los bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, que sean necesarios para el cabal cumplimiento del objeto social. G) tomar o dar dinero en mutuo con o sin garantía de los bienes sociales. H) ejecutar toda clase de operaciones con entidades bancarias o de crédito, I) En general, ejecutar toda clase de contratos o actos civiles, comerciales, industriales, bancarios o financieros que sean necesarios para el cabal desarrollo del objeto social. PARAGRAFO: La sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones ajenas, ni garantizar con los bienes sociales obligaciones distintas de las propias.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $15.000.000,00

21

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA26378450
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2637845099l0C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. de acciones : 15.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $15.000.000,00
No. de acciones : 15.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $15.000.000,00
No. de acciones : 15.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la Sociedad por Acciones Simplificada estará a cargo de un Gerente y un Subgerente que será el Suplente del Gerente, quien lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales con las mismas facultades.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de

22

parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 057 del 20 de febrero de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de marzo de 2018 con el No. 02308719 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Julian Leonardo Duarte Villamil	C.C. No. 1032436533

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Subgerente	Luis Gabriel Duarte Villamil	C.C. No. 1022413672

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
3177	30-VI-1987	2A. BOGOTA	30-VII-1987-NO.216122
5261	9-VIII-1991	1 STAFE BTA.	5-IX-1991 338404
5261	9-VIII-1991	1 STAFE BTA.	9-IX-1991 338627
6816	13-XII -1995	4 STAFE BTA	19-XII-1995 520247

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0000424 del 22 de febrero de 2001 de la Notaría 34 de Bogotá D.C.	00767002 del 1 de marzo de 2001 del Libro IX
E. P. No. 0003555 del 24 de agosto de 2005 de la Notaría 53 de Bogotá D.C.	01008476 del 29 de agosto de 2005 del Libro IX

23

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA26378450
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A263784509910C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

E. P. No. 9069 del 13 de noviembre de 2013 de la Notaría 53 de Bogotá D.C.	01780945 del 14 de noviembre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 385 del 28 de febrero de 2018 de la Notaría 53 de Bogotá D.C.	02308718 del 6 de marzo de 2018 del Libro IX
Acta No. 064 del 5 de mayo de 2022 de la Junta de Socios	02837020 del 9 de mayo de 2022 del Libro IX
Acta No. 067 del 5 de septiembre de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02876851 del 8 de septiembre de 2022 del Libro IX
Acta No. 069 del 7 de mayo de 2024 de la Asamblea de Accionistas	03119682 del 20 de mayo de 2024 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	7112
Actividad secundaria Código CIIU:	4220
Otras actividades Código CIIU:	4290, 4652

ZA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA26378450
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A263784509910C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 2.038.058.514
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 1 de abril de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 3 de mayo de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

25

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA26378450
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2637845099l0C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

26



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.032.436.533
DUARTE VILLAMIL

APELLIDOS
JULIAN LEONARDO

NOMBRES
Julian Duarte V

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-ABR-1990
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-MAY-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1500150-00083622-M-1032436533-20080930 0003855701A 1 25779774



REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE SE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: KAREN ELIANA BARCO CESPEDES
NIT: 39384971 6
C.C.: 000000039384971
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 08078387

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/08/05

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CONJ FRONTINO T6 AP101
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: VEREDA VERGANZO
TELEFONO 1: 3204864099
CELULAR: 3053163942
CORREO ELECTRONICO: KRENELI@HOTMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CONJ FRONTINO T6 AP101
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: VEREDA VERGANZO
TELEFONO 1: 3204864099
CELULAR: 3053163942
CORREO ELECTRONICO: KRENELI@HOTMAIL.COM

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2024

ACTIVO CORRIENTE:	$737.833.558,00
ACTIVO TOTAL:	$295.833.558,00
PASIVO CORRIENTE:	$23.586.783,00
PASIVO TOTAL:	$23.586.783,00
PATRIMONIO:	$272.046.775,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$239.031.276,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

INDICE DE LIQUIDEZ:	10,08
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,07
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,07
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2654343880298

28 DE MARZO DE 2026 HORA 12:57:12

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	15	00	MINERALES
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	19	15	00	CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
12	16	39	00	REGULADORES DE BARRO
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
20	12	25	00	EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20	14	25	00	EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA
20	14	27	00	UNIDADES DE BOMBEAR
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	15	31	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	15	38	00	SISTEMAS DE REVESTIMIENTO
23	16	15	00	MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23	16	16	00	SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23	19	10	00	MEZCLADORES POR TANDAS
23	24	15	00	MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23	24	16	00	HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DESIL
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE

				RIALES
25	17	28	00	SISTEMAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS
25	17	39	00	COMPONENTES ELÉCTRICOS
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26	10	15	00	MOTORES
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUIAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y ROCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	27	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRAULICA
27	12	28	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	17	00	SUELOS
30	17	15	00	PUERTAS

30	17	16	00	VENTANAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	17	00	GRIFOS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	11	16	00	ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	16	38	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS

40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	20	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	19	00	RECORRIDOS FORESTALES
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET ROLERO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	12	16	00	SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78	13	18	00	BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO

93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BUENOS AIRES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.808,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 87,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
12	16	49	00
20	11	15	00
20	12	14	00
20	12	21	00
20	12	23	00
20	12	31	00
20	12	35	00
20	12	25	00
23	10	15	00
23	15	38	00
23	16	15	00
23	19	10	00
23	24	15	00
24	10	21	00
24	11	18	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	32	00
27	11	33	00
30	10	25	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	15	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	29	15	00
30	26	38	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	34	00
31	21	17	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	19	00
39	11	20	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	20	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	17	00
40	17	19	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	37	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	30	00
47	10	15	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	26	00
71	12	27	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	12	16	00
78	13	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	14	16	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	17	00
93	14	19	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BUENOS AIRES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARTON DE COLOMBIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 87,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
20	10	15	00
20	10	20	00
20	12	11	00
20	12	13	00
20	12	15	00
20	12	19	00
20	12	23	00
20	12	25	00
23	10	15	00
23	15	38	00
23	16	15	00
23	16	16	00
23	19	10	00
23	24	15	00
24	10	21	00
24	11	18	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	16	00
30	15	21	00
30	26	38	00
31	16	16	00
31	16	22	00
31	21	17	00
39	11	17	00
39	11	20	00
40	14	17	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	26	00
40	17	30	00
40	17	37	00
40	17	52	00
47	10	15	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	17	00
72	15	19	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	25	00
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KAREN ELIANA BARCO CESPEDES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JORGE ELIECER BALLEN PALACIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
20	10	15	00
20	10	20	00
20	12	11	00
20	12	13	00
20	12	15	00
20	12	19	00
20	12	23	00
20	12	25	00
23	10	15	00
23	15	38	00
23	16	15	00
23	16	16	00
23	19	10	00
23	24	15	00
24	10	21	00
24	11	18	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	15	00
30	12	19	00
30	14	16	00
30	16	17	00
30	26	45	00
31	16	17	00
31	16	28	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	17	00
40	14	19	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	23	00
40	17	27	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	17	53	00
40	18	30	00
47	10	16	00
71	12	15	00
72	14	10	00
72	15	17	00
77	10	16	00
80	10	16	00
81	14	15	00

27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 26 | 38 | 00	30 | 26 | 45 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 17 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 11 | 19 | 00	39 | 11 | 20 | 00	39 | 12 | 17 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 53 | 00
40 | 18 | 30 | 00	47 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 26 | 00	71 | 12 | 27 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 12 | 16 | 00
78 | 13 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 14 | 10 | 00	81 | 14 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KAREN ELIANA PARCO CESPEDES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JORGE ELIECER MALLEN PALACIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 11 | 15 | 00	20 | 12 | 11 | 00	20 | 12 | 13 | 00
20 | 12 | 14 | 00	20 | 12 | 15 | 00	20 | 12 | 19 | 00
20 | 12 | 21 | 00	20 | 12 | 25 | 00	23 | 10 | 15 | 00
23 | 15 | 30 | 00	23 | 16 | 15 | 00	23 | 16 | 16 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A265434388029B

28 DE MARZO DE 2026 HORA 12:57:12

23 | 19 | 16 | 00	23 | 24 | 15 | 00	23 | 24 | 16 | 00
24 | 10 | 21 | 00	24 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 16 | 00
27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 26 | 38 | 00	30 | 26 | 45 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 17 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 11 | 19 | 00	39 | 11 | 20 | 00	39 | 12 | 17 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 53 | 00
40 | 18 | 30 | 00	47 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 26 | 00	71 | 12 | 27 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 12 | 16 | 00
78 | 13 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BARRAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TENJO S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.498,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
31 | 21 | 18 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00

39 | 11 | 38 | 00	39 | 12 | 17 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 05 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 53 | 00
40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
47 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 21 | 00	71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 17 | 15 | 00	11 | 17 | 16 | 00	11 | 19 | 15 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 11 | 15 | 00
20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 11 | 00
20 | 12 | 14 | 00	20 | 12 | 15 | 00	20 | 12 | 19 | 00
20 | 12 | 21 | 00	20 | 12 | 25 | 00	20 | 14 | 25 | 00
20 | 14 | 27 | 00	20 | 14 | 29 | 00	22 | 10 | 16 | 00
23 | 15 | 38 | 00	23 | 16 | 15 | 00	23 | 16 | 16 | 00
23 | 24 | 15 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 24 | 16 | 00
24 | 10 | 16 | 00	24 | 10 | 17 | 00	24 | 17 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 17 | 28 | 00	25 | 17 | 39 | 00
26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 18 | 00

30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 26 | 38 | 00	30 | 26 | 45 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROKAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TENJO S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 487,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 19 | 15 | 00	12 | 16 | 39 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 11 | 15 | 00
20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 11 | 00
20 | 12 | 14 | 00	20 | 12 | 15 | 00	20 | 12 | 19 | 00
20 | 12 | 21 | 00	20 | 12 | 25 | 00	20 | 14 | 25 | 00
20 | 14 | 27 | 00	20 | 14 | 29 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
23 | 15 | 31 | 00	23 | 15 | 35 | 00	23 | 15 | 38 | 00
23 | 16 | 15 | 00	23 | 16 | 16 | 00	23 | 24 | 15 | 00
23 | 27 | 18 | 00	23 | 24 | 16 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 10 | 17 | 00	24 | 11 | 18 | 00	25 | 10 | 16 | 00
25 | 17 | 28 | 00	25 | 17 | 39 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 15 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 17 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 24 | 00	27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 27 | 00
27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 17 | 00
27 | 12 | 18 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 27 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 26 | 38 | 00	30 | 26 | 41 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00

31	16	18	00
31	21	17	00
39	11	16	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	27	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	53	00
40	18	31	00
55	12	17	00
70	17	15	00
71	12	13	00
72	12	25	00
72	13	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	28	00

31	16	28	00
31	21	18	00
39	11	18	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	25	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	46	00
40	18	23	00
47	10	15	00
70	13	15	00
70	17	16	00
71	12	20	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	31	00
72	15	18	00
72	15	26	00
72	15	29	00

31	21	15	00
39	10	16	00
39	12	17	00
40	14	19	00
40	15	17	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	26	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	49	00
40	18	30	00
47	10	16	00
70	13	16	00
71	12	10	00
71	12	21	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	30	00

72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	45	00
77	10	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
80	10	17	00
81	10	27	00
83	10	15	00
93	14	16	00
93	14	19	00
95	11	15	00
95	12	18	00

72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	10	15	00
77	12	16	00
78	12	16	00
80	10	15	00
80	10	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
95	11	16	00

72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	10	19	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
83	14	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	12	17	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00888071 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO DE 2025.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 75,000

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2654343880298

28 DE MARZO DE 2026 HORA 12:57:12

AA26543438

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

CARING SAS

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACIÓN REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CARING S.A.S
NIT: 860600240 6
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00010103

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2015/05/14
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/04/29

CERTIFICA:

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

E.P. NO. 7817 NOTARÍA 1A. DE BOGOTÁ DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1.985, INSCRITA EL 24 DE JUNIO DE 1.986 BAJO EL NO. 192538 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: "CARING LTDA."
POR ACTA NO.064 DEL 05 DE MAYO DE 2022 DE LA JUNTA DE SOCIOS INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 9 DE MAYO DE 2022, CON EL NO.02837020 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE CARING LTDA A CARING S.A.S.

POR ACTA NO. 069 DEL 7 DE MAYO DE 2024 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE MAYO DE 2024 , CON EL NO. 03119682 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE CARING S.A.S BIC A CARING S.A.S.
POR ACTA NO. 064 DEL 05 DE MAYO DE 2022 DE LA JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 9 DE MAYO DE 2022, CON EL NO. 02837020 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: CARING S.A.S

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UN GERENTE Y UN SUBGERENTE QUE SERÁ SU SUPLENTE DEL GERENTE, QUIEN LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES CON LAS MISMAS FACULTADES.POR ACTA NO. 057 DEL 26 DE FEBRERO DE 2018, DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 6 DE MARZO DE 2018 CON EL NO. 02308719 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL	C.C. NO. 1032436533
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUBGERENTE	LUIS GABRIEL DUARTE VILLAMIL	C.C. NO. 1022413672

FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NT DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIESEN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS ÓRGANOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 72L NO. 35-06 SUR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CARVAJAL
TELEFONO 1: 3108833531
TELEFONO 2: 3105686127
CELULAR: 3108833531
CORREO ELECTRONICO: CARING_LTDA@YAHOO.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL
CR 72L NO. 35-06 SUR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CARVAJAL
TELEFONO 1: 3108833531
TELEFONO 2: 3105686127
CELULAR: 3108833531
CORREO ELECTRONICO: CARING_LTDA@YAHOO.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2024
ACTIVO CORRIENTE:	$1.105.587.716,00
ACTIVO TOTAL:	$1.117.677.664,00
PASIVO CORRIENTE:	$131.963.700,00
PASIVO TOTAL:	$131.963.700,00
PATRIMONIO:	$1.000.773.964,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$284.519.031,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

INDICE DE LIQUIDEZ:	9,87
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,10
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,28
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,25

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
24	14	15	00	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
30	10	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
31	24	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	11	15	00	DIODOS
32	11	16	00	TRANSISTORES
32	11	17	00	APARATOS SEMICONDUCTORES
32	12	18	00	FILTROS DE SEÑALES
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	16	00	SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓG ICO
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL D E LA CONECTIVIDAD
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L ÁMPARAS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR IOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID AD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI NALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO S
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGU A PARA LABORATORIO
41	10	49	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABOR ATORIO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26378450ACE8B

13 DE MARZO DE 2026 HORA 00:07:27

41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	21	00	TRANSDUCTORES
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL OR
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41	11	53	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ON DAS
41	12	34	00	DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TAB LERO (BOARD) DEL SISTEMA
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	18	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DA TOS DE COMPUTADOR
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE RALES
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PET ROLÍFERO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	28	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS

72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TERRAZAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PANEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PANELADO Y DRYWALL
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO

72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	10	16	00	PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
73	10	18	00	PRODUCCIÓN BIOQUÍMICA Y DE BIOTECNOLOGÍA
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	12	15	00	SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
86	13	15	00	BELLAS ARTES
93	11	16	00	REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93	13	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
94	13	15	00	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE MANTENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

				AS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	32	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	10	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00

72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 439,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

81 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00

72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00

81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00

81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO EL ROSAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,008
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	43 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00

80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	71 | 12 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	32	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL ROSAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA IVIS DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	32	00

72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	14	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	12	17	00

72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	11	15	00
95	12	19	00

72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA IVIS DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	32	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00

81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	39	00
72	12	15	00
72	14	19	00
72	15	35	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	32	17	00

80	10	16	00
80	12	17	00
83	10	17	00
87	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRARDOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	12	17	00

84	11	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BITUIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	16	00
81	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
32	10	15	00
39	10	19	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	00	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	12	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INEXTRA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.199,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	10	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	12	17	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 761,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	16	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	11	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	16	00
82	14	15	00

81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 297,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		30	18	15	00		32	10	15	00
32	15	17	00		32	15	19	00		39	10	19	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	20	00
40	15	15	00		41	11	36	00		41	11	37	00
43	22	28	00		70	13	17	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	42	00		72	15	44	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	17	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	36	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	16	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	16	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.612,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		30	18	15	00		32	10	15	00
39	10	19	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	20	00		40	15	15	00		41	11	36	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00

81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
93	14	20	00		95	12	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMAAF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		30	18	15	00		32	10	15	00
39	10	19	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	20	00		40	15	15	00		41	11	36	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	11	00
72	14	16	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	42	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	27	00

81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
93	14	20	00		95	12	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	14	17	00		70	13	17	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	27	00		72	15	15	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		77	10	16	00
77	10	20	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	27	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
93	14	20	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARDICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00

70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	19	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	12	17	00

72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	12	17	00
81	10	17	00
83	12	15	00
83	15	16	00
84	11	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00

39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARTAGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,77

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SASAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE USRUSALEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	27	00
81	11	26	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	26	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: U.T ACUEDUCTO VEREDAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: R&U CONSTRUCTORES SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
86	11	15	30

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	32	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA PETROLERA S.A (FIDUPETROL)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
40	15	17	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	39	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00

01	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	15	00

61	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	11	16	00

81	15	16	00
83	10	15	00
93	11	21	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	20	19	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	75	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	13	17	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	32	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ESMERALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00
26	13	18	00
30	18	15	00
39	12	10	00
39	12	20	00
40	15	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	17	00
30	11	15	00
32	10	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
41	11	36	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	15	00
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	14	00
40	15	35	00
41	12	34	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00

81	11	16	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	12	17	00

81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	28	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00

83	10	15	00
95	11	15	00

84	11	15	00
95	11	16	00

93	14	20	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GLOBAL GROUP COL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	31	00
72	15	40	00
77	10	15	00
80	10	16	00

80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	16	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

80	11	16	00
81	10	16	00
83	10	27	00
83	11	15	00
84	11	15	00
95	12	17	00

80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PTAR 2015
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	38	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00

81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	12	17	00

81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00

81	10	22	00
81	11	16	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ELECTRO HIDRÁULICA CASA DE MARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	38	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00

72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	12	17	00

77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00

77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	16	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	10	15	00

32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
76	12	17	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		83	10	15	00
84	11	15	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ROQUE S.A.S E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 623,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO TERNTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		30	18	15	00		32	10	15	00
39	10	19	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	20	00		40	15	15	00		01	11	36	00
70	13	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	12	15	00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	44	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	16	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,19
CONTRATO EJECUTADO TERNTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		30	18	15	00		32	10	15	00
39	10	19	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	20	00		40	15	15	00		41	11	36	00
70	13	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	39	00

72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	44	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	16	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PTAR 2015
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	10	11	00		30	11	15	00		30	12	17	00
30	18	15	00		31	24	21	00		32	10	15	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	10	19	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	20	00		39	12	22	00
39	12	23	00		40	14	17	00		40	15	15	00

40	15	16	00		40	15	17	00		40	16	16	00
40	16	18	00		41	10	32	00		41	10	42	00
41	10	49	00		41	11	16	00		41	11	19	00
41	11	21	00		41	11	22	00		41	11	25	00
41	11	36	00		41	11	53	00		43	20	15	00
43	21	16	00		47	10	15	00		70	13	17	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	44	00		76	10	15	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		83	10	15	00
84	11	15	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GLOBAL GROUP COL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 532,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	10	11	00
30	18	15	00
32	13	10	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	23	00
40	15	16	00
40	16	18	00
41	10	49	00
41	11	21	00
41	11	36	00
43	21	18	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
31	24	21	00
39	10	16	00
39	12	13	00
39	12	20	00
40	14	17	00
40	15	17	00
41	10	32	00
41	11	16	00
41	11	22	00
41	11	53	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
32	10	15	00
39	10	19	00
39	12	14	00
39	12	22	00
40	15	15	00
40	16	16	00
41	10	42	00
41	11	19	00
41	11	25	00
43	20	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00

72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	12	17	00

76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	10	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	26	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GLOBAL GROUP COL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 684,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	10	11	00
30	18	15	00
32	13	10	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	23	00
40	15	16	00
40	16	18	00
41	10	49	00
41	11	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
31	24	21	00
39	10	16	00
39	12	13	00
39	12	20	00
40	14	17	00
40	15	17	00
41	10	32	00
41	11	16	00
41	11	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
32	10	15	00
39	10	19	00
39	12	14	00
39	12	22	00
40	15	15	00
40	16	16	00
41	10	42	00
41	11	19	00
41	11	25	00

41	11	36	00
43	21	18	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	12	17	00

41	11	53	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	10	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

43	20	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	26	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,000
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00

77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	13	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00

77	11	16	00
78	10	19	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONTROL Y CALIDAD CAJICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
20	12	39	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00

72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	12	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00

72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	13	15	00

95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	13	17	00
95	14	17	00

95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAUSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
20	12	39	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00

72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00

72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00

76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00

95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERVICIOS VIALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	39	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	33	00

72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00

72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00

72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00

95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	39	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00

72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00

72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE CHIPAQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00

72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00

72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	18	00

81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	16	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00

72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00

72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00

81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	11	16	00
81	12	15	00
82	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GLOBAL GROUP COL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
30	12	17	00
32	10	35	00
39	10	19	00
39	12	14	00
39	12	22	00
40	15	15	00
40	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	10	11	00
30	18	15	00
32	13	10	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	23	00
40	15	16	00
40	16	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
31	24	21	00
39	10	16	00
39	12	13	00
39	12	20	00
40	14	17	00
40	15	17	00
41	10	32	00

41	10	42	00
41	11	09	00
41	11	25	00
43	20	15	00
70	13	25	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	24	00
77	10	17	00

41	10	49	00
41	11	21	00
41	11	36	00
43	21	16	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	10	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00

41	11	16	00
41	11	22	00
41	11	53	00
47	10	15	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00

77	10	20	00
77	12	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

77	11	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GLOBAL GROUP COL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
30	12	17	00
32	10	15	00
39	10	19	00
39	12	14	00
39	12	22	00
40	15	15	00
40	16	16	00
41	10	42	00
41	11	19	00
41	11	25	00
43	20	15	00
70	13	25	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00

26	10	11	00
30	18	15	00
32	13	10	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	23	00
40	15	16	00
40	16	18	00
41	10	49	00
41	11	21	00
41	11	36	00
43	21	16	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

30	11	15	00
31	24	21	00
39	10	16	00
39	12	13	00
39	12	20	00
40	14	17	00
40	15	17	00
41	10	32	00
41	11	16	00
41	11	22	00
41	11	53	00
47	10	15	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00

72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	10	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00

95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.664,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00	26	10	11	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	18	15	00	31	24	21	00
39	10	15	00	32	13	10	00	39	10	16	00
39	10	19	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00	39	12	20	00
39	12	22	00	39	12	23	00	40	14	17	00
40	15	15	00	40	15	16	00	40	15	17	00
40	16	16	00	40	16	18	00	41	10	32	00
41	10	42	00	41	10	49	00	41	11	16	00
41	11	19	00	41	11	21	00	41	11	22	00

41 | 11 | 25 | 00	41 | 11 | 36 | 00	41 | 11 | 53 | 00
43 | 20 | 15 | 00	43 | 21 | 16 | 00	47 | 10 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 30 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 10 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00

81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAPICHE 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PEÑA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00	30	12	17	00	30	18	15	00
32	10	15	00	30	10	19	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	20	00	40	15	15	00
41	11	36	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	12	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00

80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
83	14	20	00
83	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUSACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
38	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	38	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	18	00

80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	22	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	16	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00

78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
84	11	20	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA SANTA ANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SASAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	46	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
76	12	24	00
77	10	17	00

77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00

77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
84	11	20	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00

77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
87	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00

95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GROSYGMA-CARINC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
72	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00

72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	21	00

72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00

76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00

95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CUBIERTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	32	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	29	00
72	15	33	00

72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00

72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00

95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

95	12	28	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERACUEDUCTOS 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAUNA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00

72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00

93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OZAMA D&L
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CITRÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00

72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00

81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGECITY 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 745,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00

72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00

72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00

72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00

81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADOS PORTAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	30	00
71	12	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00

72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00

72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00

81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TOCANCIPA 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00

71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00

71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00

71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00

81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
93	15	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARTEK S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	13	00
70	13	17	00

70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00

70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00

70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00

81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	11	16	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CGR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISOS BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL NOMBRE DE BBVA ASSET MANAGEMENT O BBVA FIDUCIARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00

32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00

78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CGR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISOS BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL NOMBRE DE BBVA ASSET MANAGEMENT O BBVA FIDUCIARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 338,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
39 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 32 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00

72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	29	00
72	15	29	00

72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00

95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VERGARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00

72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00

95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
30	12	17	00
30	18	15	00
32	10	15	00
39	10	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	20	00
40	15	15	00
41	11	36	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	25	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00

72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
76	12	24	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	15	00
78	10	18	00
78	10	19	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	16	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00

95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
30	12	17	00
30	18	15	00
32	10	15	00
39	10	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	20	00
40	15	15	00
41	11	36	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	25	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	10	29	00

72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
76	12	24	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	15	00
78	10	18	00
78	10	19	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	16	18	00

83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AQUA DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00

70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 17 | 00

81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER NOCAIMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00

32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADOS PORVENIR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00

80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 21 | 00
80 | 10 | 22 | 00	80 | 10 | 23 | 00	80 | 10 | 24 | 00
80 | 10 | 25 | 00	80 | 10 | 26 | 00	80 | 10 | 27 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 18 | 00	80 | 12 | 15 | 00	80 | 13 | 15 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 15 | 17 | 00	80 | 16 | 17 | 00	80 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OCG 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00

78 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA FONZA- ACS 2026
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FONZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COELLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00

72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00

95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERALCANTARILLADO 22
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS CON FUTURO SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00

72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	38	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		84	11	15	00

84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 54,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00

72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00

72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00

72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00

81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

87	14	18	00
82	16	17	00
83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 54,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	15	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	35	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00

72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00

72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00

81	10	25	00
81	13	15	00
81	13	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	26	00
81	11	16	00
87	12	15	00
81	14	18	00
87	16	17	00
83	10	18	00
93	14	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	30	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	32	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00

71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00

81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00

41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00

80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SESQUILE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	20	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	30
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00

30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00

78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIVIENDA MUZO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL MUZO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERSACUDRTE OTANCHE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
72	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
84	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00

72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00

72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00

95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00

72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	13	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00

95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFUNZA POZO PROFUNDO ACGH 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 396,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00

71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	24	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00

81 | 25 | 17 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA TN 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PUNTA EMAAP E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00

41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 30 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00

81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TENJO 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TENJO S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00

41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 30 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00

81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUCUNUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	28	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00

80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TUTER DOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 484,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 39,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	28	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 30 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA POLIDEPORTIVOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PULI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00

72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NILO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00

72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER 1
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 18 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00

72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 341,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	29	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00

81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	15	16	00
81	15	17	00		87	16	37	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	23	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DCO-CARING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00

71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	35	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	38	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00

81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
83	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	33	00

39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	12	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	24	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	25	00		77	11	26	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00

80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00							95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARTNG S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
83	10	15	00		80	11	16	00		30	12	17	00

30	18	15	00		32	10	15	00		39	10	19	00
39	12	33	00		39	12	14	00		39	12	20	00
40	15	15	00		41	11	36	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	17	17	00
70	17	28	00		71	12	10	00		71	12	12	00
71	12	25	00		71	12	30	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
76	12	24	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	27	00		77	10	28	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00

77	12	17	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	12	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	11	16	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	16	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00		78	10	18	00
81	10	26	00		80	11	17	00		20	12	19	00
81	16	18	00		93	14	21	00		81	13	15	00
93	14	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANANTIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 367,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 28,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
30	18	15	00
81	10	18	00
81	10	27	00
81	10	24	00
81	11	15	00
71	12	25	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
72	14	14	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	33	00
72	14	10	00
72	15	29	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
81	10	16	00
80	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
71	12	10	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
72	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	34	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00

72	15	20	00
77	10	27	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	19	00
80	10	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
80	11	17	00
93	14	21	00
83	10	15	00
81	15	16	00
81	12	15	00
80	16	15	00

77	10	15	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
81	11	17	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
84	11	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
78	10	18	00
20	12	19	00
80	13	15	00
81	16	17	00
81	14	18	00
81	11	18	00

72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
81	10	25	00
81	16	18	00
93	14	18	00
81	15	17	00
81	14	15	00
81	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
30	10	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	33	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
72	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	34	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00

72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	11	16	00
81	10	18	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
81	10	26	00
81	16	18	00

72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	26	00
81	11	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
80	11	27	00
93	14	21	00

72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	28	00
81	14	18	00
81	16	17	00
84	11	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
78	10	18	00
20	12	19	00
81	13	15	00

| 93 | 14 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA BORBUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
39	12	14	00
30	12	17	00
70	13	15	00
39	12	13	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
41	11	36	00
39	10	19	00
70	17	17	00
40	15	15	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
70	15	18	00
39	12	20	00
30	18	15	00
70	13	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00

72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	11	16	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00

72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00

72	15	19	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
84	11	15	00
93	15	15	00
95	11	26	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

95	14	18	00
81	10	26	00
81	16	18	00
93	14	18	00

95	14	19	00
80	11	17	00
93	14	21	00

78	10	18	00
20	12	19	00
81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER 1
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO RURAL EN SUMAPAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	28	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	16	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00

72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	11	16	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00

72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00

72	15	19	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
84	11	15	00
93	15	15	00
95	11	26	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00

95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
81	10	26	00
81	16	18	00
93	14	18	00

95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
80	11	17	00
93	14	21	00

95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
78	10	18	00
20	12	19	00
81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEA JCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 36,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
39	12	14	00
30	12	17	00
70	13	15	00
39	12	13	00
70	17	18	00
71	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
41	11	36	00
39	10	19	00
70	17	17	00
40	15	15	00
71	12	10	00
71	12	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
70	15	18	00
39	12	20	00
30	18	15	00
70	13	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00

72	10	29	00
72	12	13	00
72	13	17	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	11	16	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	12	16	00

72	11	10	00
72	12	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	12	17	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00

72	12	10	00
72	13	33	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	15	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
84	11	15	00
93	15	15	00

93	15	36	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
81	10	26	00
81	16	18	00
93	14	18	00

95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
80	11	17	00
93	14	21	00

95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
78	10	18	00
20	12	19	00
81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIVIENDAS CO2A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PEÑA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
39	12	14	00
30	12	17	00
70	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
41	11	36	00
39	10	19	00
70	17	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
70	15	18	00
39	12	20	00
30	18	15	00

39	12	13	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	13	11	00
72	13	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	11	16	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	12	15	00

40	15	15	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
80	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	17	00
81	14	15	00

70	13	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	14	18	00

81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	78 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 26 | 00	80 | 31 | 17 | 00	20 | 32 | 19 | 00
81 | 16 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	81 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00525818 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00564331 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2016.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00603973 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00635893 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00674987 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710165 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738559 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00780629 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00815724 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2023.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00844810 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00877699 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2025.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO

EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA
MUNICIPIO: BOJACÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 031
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/02/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 175.392.495,00
CLASIFICACION CONTRATO
20104 APROVECHAMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
20901 SUMINISTRO DE AGUA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO 1 DE LOS PROPONENTES: 00359998
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAL
MUNICIPIO: EL ROSAL (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 068/2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/04/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 19.810.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/05/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO 1 DE LOS PROPONENTES: 00363459
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 161-23
FECHA DE ADJUDICACION: 2022/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 284.999.648,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/02/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO 1 DE LOS PROPONENTES: 00802410

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 151
FECHA INICIO: 2010/04/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 42.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO 1 DE LOS PROPONENTES: 00324729
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAL
MUNICIPIO: EL ROSAL (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC-108-2010
FECHA INICIO: 2010/11/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 47.030.640,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO 1 DE LOS PROPONENTES: 00345478
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 152
FECHA INICIO: 2010/08/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 31.814.333,00
CLASIFICACION CONTRATO
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
20503 ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL
20901 SUMINISTRO DE AGUA
20902 SANEAMIENTO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO 1 DE LOS PROPONENTES: 00339153
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPA-C-227-2013
FECHA INICIO: 2014/02/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 75.510.780,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO 1 DE LOS PROPONENTES: 00481293
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA
MUNICIPIO: BOJACÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 037
FECHA INICIO: 2010/05/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20901 SUMINISTRO DE AGUA
20904 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO 1 DE LOS PROPONENTES: 00329631
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-EPA-C-226-2013
FECHA INICIO: 2014/02/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 103.877.072,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL

DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00487834
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 777
FECHA INICIO: 2022/10/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 185.703.547,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/10/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00796125

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 418
FECHA INICIO: 2018/07/25
FECHA TERMINACION: 2018/12/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 145.705.028,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 145.705.028,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692110
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. ESP
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA NO. 001 DE 2023
FECHA INICIO: 2023/04/17
FECHA TERMINACION: 2024/10/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 93.399.215,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81141500 CONTROL DE CALIDAD
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/03/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00804329

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 75,000

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CESTENCHO

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

CARING SAS

DETERCONSA
TOCANCIPA

FORMATO 6. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
Artículo 50 Ley 789 de 2002

(Personas jurídicas)

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL, identificado con C.C. 1.032.436.533, en mi condición de representante legal de CARING SAS identificada con NIT 860.600.240-6, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Tocancipá, a los 28días del mes de marzo de 2026

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533
CARING SAS
NIT. 860.600.240-6

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

91

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

DOCUMENTO CONSORCIAL

FORMATO 2 — CONFORMACIÓN DE OFERENTE PLURAL
FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
CRA 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Estimados Señores:

Los suscritos, KAREN ELIANA BARCO CESPEDES, JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de KAREN ELIANA BARCO CESPEDES Y CARING SAS, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de selección y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y mínimo 30 meses adicionales contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de selección, en caso de que el plazo del Contrato se prorrogue por un término superior a el plazo del Oferente Plural, se entenderá que el Plazo de vigencia del Oferente Plural será hasta la liquidación del Contrato.

2. El Consorcio está integrado por

NOMBRE DEL INTEGRANTE	TIPO DE DOCUMENTO Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	COMPROMISO (%) (1)

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

93

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES	CC. 39.584971	70%
CARING SAS	NIT.: 860.600.240-6	30%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

4. El objeto del consorcio es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

6. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Oferente la realizará: CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

7. El representante del Consorcio es KAREN ELIANA BARCO CESPEDES, identificado con C. C. No. 39.584.971 de Girardot, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la Oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

8. El representante suplente del Consorcio es JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL, identificado con C. C. No. 1.032.436.533 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la Oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

   Los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del Consorcio son en caso de ausencia temporal o definitiva del representante del consorcio o por designación escrita del representante.

9. La Señora KAREN ELIANA BARCO CESPEDES acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

10. El Domicilio del Consorcio es:
    Dirección de correo Vereda Verganzo Conjunto Frontino torre 6 apto 101

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

94

Dirección electrónica interconsultoriave@gmail.com
Teléfono 3053163942
Telefax
Ciudad Tocancipá (Cund.)

En constancia, se firma en Tocancipá, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2026

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES
C.C. 39.584.971

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533
CARING SAS
NIT. 860.600.240-6

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES
C.C. 39.584.971
REPRESENTANTE LEGAL

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

95

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **39.584.971**

BARCO CESPEDES
APELLIDOS

KAREN ELIANA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-NOV-1985**
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-ENE-2004 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1510900-70127472-F-0039584971-20040724 **00808** 04206A 02 148091473



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.032.436.533
DUARTE VILLAMIL

APELLIDOS
JULIAN LEONARDO

NOMBRES

Julian Duarte V

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-ABR-1990
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

06-MAY-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1500150-00080622-M-1032436533-20080930 0003855701A 1 25779774

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

VERIFICACIÓN DE NO INCLUSIÓN EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 28 de marzo de 2026, a las 13:18:09, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	39584971
Código de Verificación	39584971260328131809

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

CARING SAS

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 28 de marzo de 2026, a las 13:25:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1032436533
Código de Verificación	1032436533260328132520

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 28 de marzo de 2026, a las 13:26:29, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Matrícula Mercantil
No. Identificación	860600240
Código de Verificación	860600240260328132628

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REGISTRO DE SANCIONES Y CAUSAS DE INHABILIDAD (SIRI) DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293587055

PIB
13:27:55

Bogotá DC, 28 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) KAREN ELIANA BARCO CESPEDES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 39584971:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

CARING SAS

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 293587295

PIB
13:40:52
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 28 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CARING LTDA identificado(a) con NIT número 8606002406:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293587264

PIB
13:38:47

Bogotá DC, 28 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1032436533:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

109

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:44:12 PM horas del 28/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **39584971**

Apellidos y Nombres: **BARCO CESPEDES KAREN ELIANA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

CARING SAS

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES

Policía Nacional de Colombia (https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 28/03/2026 02:03:00 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **39584971** y Nombre: **KAREN ELIANA BARCO CESPEDES.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **137307967** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

CARING SAS

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 28/03/2026 02:02:12 p. m. para - **NIT, sin digito de verificación:** Nº. **860600240**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **137307952** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 28/03/2026 02:03:56 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1032436533** y Nombre: **JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **137307986** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

MANIFESTACIÓN DE NO INCURSIÓN EN PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS – FORMATO 9

DETERCONSA
TOCANCIPÁ

FORMATO 9. MANIFESTACIÓN DE NO INCURSIÓN EN PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Estimados señores:

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES en mi calidad de Representante Legal de CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E en adelante el "Oferente", suscribo el presente CERTIFICADO DE MANIFESTACIÓN DE NO INCURSIÓN EN PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS, y manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

Ni la empresa que represento, ni la oferta que se presenta en el proceso o invitación se encuentran incursas en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado.

Los precios de esta oferta han sido determinados de manera independiente, sin que, con el fin de restringir la competencia, haya existido cualquier consulta, comunicación, o acuerdo con cualquier otro oferente o competidor en relación con (i) los precios, (ii) la intención de presentar una oferta, o (iii) los métodos o factores utilizados para calcular los precios ofrecidos.

No hemos revelado los términos de nuestra oferta en el presente proceso o invitación a algún competidor.

No hemos invitado a otra empresa para hacer una oferta, o dejar de hacer una oferta, con el fin restringir la competencia dentro del proceso de contratación adelantado por DETERCONSA.

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

122

DETERCONSA
TOCANCIPA

En el evento de conocer que en relación con el proceso de selección o invitación adelantado por DETERCONSA se presentan en el mercado prácticas restrictivas de la competencia me comprometo a poner en conocimiento a DETERCONSA y a las demás autoridades competentes.

Conozco que la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción- en su ARTÍCULO 27 estableció: *"ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 410A, el cual quedará así: El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años.*

PARÁGRAFO. El que en su condición de delator o clemente mediante Resolución en firme obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por cinco (5) años."

Al suscribir este documento, manifiesto bajo la gravedad del juramento, que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, no tengo participación e interés en otras ofertas presentadas para el presente proceso de selección o invitación ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal, o en sus órganos directivos y/o accionistas, filiales o subordinadas de alguna matriz o de algún holding empresarial.

De igual forma, manifiesto que la oferta que presento en este proceso de selección no ha sido participe de prácticas restrictivas de la competencia. Ni de prácticas colusorias, por lo que participa en condiciones de transparencia y competitividad en el mercado de compras públicas.

Fecha: 28 de marzo 2026

Nombre del Oferente o Integrante: Consorcio Inter-Consultoría V&E
Dirección: Vereda Verganzo Conjunto Frontino torre 6 apto 101
Ciudad: Tocancipá (Cund.)
Teléfono:3053163942
Correo electrónico: interconsultoriave@gmail.com
NIT:
Nombre del Representante Legal: Karen Eliana Barco Cespedes

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES
C.C. 39.584.971

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES

DETERCONSA
TOCANCIPA

FORMATO 9. MANIFESTACIÓN DE NO INCURSIÓN EN PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Estimados señores:

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES en mi calidad de Representante Legal de KAREN ELIANA BARCO CESPEDES en adelante el "Oferente", suscribo el presente CERTIFICADO DE MANIFESTACIÓN DE NO INCURSIÓN EN PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS, y manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

Ni la empresa que represento, ni la oferta que se presenta en el proceso o invitación se encuentran incursas en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado.

Los precios de esta oferta han sido determinados de manera independiente, sin que, con el fin de restringir la competencia, haya existido cualquier consulta, comunicación, o acuerdo con cualquier otro oferente o competidor en relación con (i) los precios, (ii) la intención de presentar una oferta, o (iii) los métodos o factores utilizados para calcular los precios ofrecidos.

No hemos revelado los términos de nuestra oferta en el presente proceso o invitación a algún competidor.

No hemos invitado a otra empresa para hacer una oferta, o dejar de hacer una oferta, con el fin restringir la competencia dentro del proceso de contratación adelantado por DETERCONSA.

En el evento de conocer que en relación con el proceso de selección o invitación adelantado por DETERCONSA se presentan en el mercado prácticas restrictivas de la competencia me comprometo a poner en conocimiento a DETERCONSA y a las demás autoridades competentes.

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

125

DETERCONSA
TOCANCIPA

Conozco que la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción- en su ARTÍCULO 27 estableció: *"ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 410A, el cual quedará así: El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años.*

PARÁGRAFO. El que en su condición de delator o clemente mediante Resolución en firme obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por cinco (5) años."

Al suscribir este documento, manifiesto bajo la gravedad del juramento, que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, no tengo participación e interés en otras ofertas presentadas para el presente proceso de selección o invitación ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal, o en sus órganos directivos y/o accionistas, filiales o subordinadas de alguna matriz o de algún holding empresarial.

De igual forma, manifiesto que la oferta que presento en este proceso de selección no ha sido participe de prácticas restrictivas de la competencia. Ni de prácticas colusorias, por lo que participa en condiciones de transparencia y competitividad en el mercado de compras públicas.

Fecha:28 de marzo 2026

Nombre del Oferente o Integrante: Karen Eliana Barco Cespedes
Dirección: Vereda Verganzo Conjunto Frontino torre 6 apto 101
Ciudad: Tocancipá (Cund.)
Teléfono:3053163942
Correo electrónico: interconsultoriave@gmail.com
NIT:39.584.971-4
Nombre del Representante Legal: Karen Eliana Barco Cespedes

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES
C.C. 39.584.971

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

126

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

CARING SAS

DETERCONSA
TOCANCIPÁ

FORMATO 9. MANIFESTACIÓN DE NO INCURSIÓN EN PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Estimados señores:

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL en mi calidad de Representante Legal de CARING SAS en adelante el "Oferente", suscribo el presente CERTIFICADO DE MANIFESTACIÓN DE NO INCURSIÓN EN PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS, y manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

Ni la empresa que represento, ni la oferta que se presenta en el proceso o invitación se encuentran incursas en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado.

Los precios de esta oferta han sido determinados de manera independiente, sin que, con el fin de restringir la competencia, haya existido cualquier consulta, comunicación, o acuerdo con cualquier otro oferente o competidor en relación con (i) los precios, (ii) la intención de presentar una oferta, o (iii) los métodos o factores utilizados para calcular los precios ofrecidos.

No hemos revelado los términos de nuestra oferta en el presente proceso o invitación a algún competidor.

No hemos invitado a otra empresa para hacer una oferta, o dejar de hacer una oferta, con el fin restringir la competencia dentro del proceso de contratación adelantado por DETERCONSA.

En el evento de conocer que en relación con el proceso de selección o invitación adelantado por DETERCONSA se presentan en el mercado prácticas restrictivas de la competencia me comprometo a poner en conocimiento a DETERCONSA y a las demás autoridades competentes.

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

DETERCONSA
TOCANCIPÁ

Conozco que la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción- en su ARTÍCULO 27 estableció: *"ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 410A, el cual quedará así: El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años.*

PARÁGRAFO. El que en su condición de delator o clemente mediante Resolución en firme obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por cinco (5) años."

Al suscribir este documento, manifiesto bajo la gravedad del juramento, que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, no tengo participación e interés en otras ofertas presentadas para el presente proceso de selección o invitación ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal, o en sus órganos directivos y/o accionistas, filiales o subordinadas de alguna matriz o de algún holding empresarial.

De igual forma, manifiesto que la oferta que presento en este proceso de selección no ha sido participe de prácticas restrictivas de la competencia. Ni de prácticas colusorias, por lo que participa en condiciones de transparencia y competitividad en el mercado de compras públicas.

Fecha:28 de marzo 2026

Nombre del Oferente o Integrante: CARING SAS
Dirección: Carrera 72L No. 35-06
Ciudad: Bogotá
Teléfono:3108833531
Correo electrónico: gestiondocumentalpsa@gmail.com
NIT: 860.600.240-6
Nombre del Representante Legal: JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

CONSENTIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES –(FORMATO 7)

DETERCONSA
TOCANCIPA

FORMATO 7. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Estimados señores:

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES en mi calidad de Representante Legal de CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E en adelante el "Oferente", dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por DETERCONSA, de lo siguiente:

1. DETERCONSA actuará como responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales.
2. Que me ha sido informada la (s) finalidad (es) de la recolección de los datos personales.
3. Es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad.
4. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.
5. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por DETERCONSA observando la Política de Tratamiento de Datos Personales.
6. DETERCONSA garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad,

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

131

transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservará el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web.

7. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a DETERCONSA o para tratar mis datos personales y tomar mi huella y fotografía de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales para los fines relacionados con su objeto y en especial para fines legales, contractuales, misionales descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales.
8. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Se firma en la ciudad de Tocancipá, a los 28 días del mes de marzo del año 2026

Atentamente,

Nombre del Oferente: Consorcio Inter-Consultoria V&E
Nombre del Representante Legal: Karen Eliana Barco Cespedes
C C. No.: 39.584.971
Dirección de correo: Vereda Verganzo Conjunto Frontino torre 6 apto 101
Correo electrónico: interconsultoriave@gmail.com
Ciudad: Tocancipa

[Firma del Oferente o de su Representante Legal]

Nota: Este formato debe ser diligenciado tanto por el oferente persona jurídica o figura asociativa (Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura) y por cada uno de los integrantes de dicha figura asociativa de manera individual.

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES

DETERCONSA
TOCANCIPA

FORMATO 7. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Estimados señores:

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES en mi calidad de Representante Legal de KAREN ELIANA BARCO CESPEDES en adelante el "Oferente", dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por DETERCONSA, de lo siguiente:

1. DETERCONSA actuará como responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales.
2. Que me ha sido informada la (s) finalidad (es) de la recolección de los datos personales.
3. Es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad.
4. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.
5. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por DETERCONSA

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

observando la Política de Tratamiento de Datos Personales.

6. DETERCONSA garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservará el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web.
7. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a DETERCONSA o para tratar mis datos personales y tomar mi huella y fotografía de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales para los fines relacionados con su objeto y en especial para fines legales, contractuales, misionales descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales.
8. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Se firma en la ciudad de Tocancipá, a los 28 días del mes de marzo del año 2026

Atentamente,

Nombre del Oferente: Karen Eliana Barco Cespedes
Nombre del Representante Legal: Karen Eliana Barco Cespedes
C C. No.: 39.584.971
Dirección de correo: Vereda Verganzo Conjunto Frontino torre 6 apto 101
Correo electrónico: interconsultoriave@gmail.com
Ciudad: Tocancipa

[Firma del Oferente o de su Representante Legal]

Nota: Este formato debe ser diligenciado tanto por el oferente persona jurídica o figura asociativa (Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura) y por cada uno de los integrantes de dicha figura asociativa de manera individual.

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

CARING SAS

DETERCONSA
TOCANCIPA

FORMATO 7. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Estimados señores:

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL en mi calidad de Representante Legal CARING SAS en adelante el "Oferente", dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por DETERCONSA, de lo siguiente:

1. DETERCONSA actuará como responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales.
2. Que me ha sido informada la (s) finalidad (es) de la recolección de los datos personales.
3. Es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad.
4. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.
5. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por DETERCONSA observando la Política de Tratamiento de Datos Personales.
6. DETERCONSA garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservará el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento.

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

137

Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web.

7. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a DETERCONSA o para tratar mis datos personales y tomar mi huella y fotografía de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales para los fines relacionados con su objeto y en especial para fines legales, contractuales, misionales descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales.
8. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Se firma en la ciudad de Tocancipá, a los 28 días del mes de marzo del año 2026

Atentamente,

Nombre del Oferente: CARING SAS
Nombre del Representante Legal: Julián Leonardo Duarte Villamil
C C. No.: 1.032.436.533
Dirección de correo: Carrera 72L No. 35-06
Correo electrónico: gestiondocumentalpsa@gmail.com
Ciudad: Bogotá

[Firma del Oferente o de su Representante Legal]

Nota: Este formato debe ser diligenciado tanto por el oferente persona jurídica o figura asociativa (Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura) y por cada uno de los integrantes de dicha figura asociativa de manera individual.

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

FORMATO PARTICIPACIÓN DE ASOCIADOS O ACCIONISTAS PARA LA VINCULACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS (FORMATO 12)

«**OBJETO DEL PROCESO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027

Nota 1: El oferente deberá diligenciar este formato para cada uno de los integrantes del personal principal requerido para la ejecución del objeto contractual establecido en las Reglas de Participación.
Nota 2: El oferente deberá registrar el número de contratos indicado en el presente formato.
Nota 3: Toda la información suministrada por el Oferente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Términos y Condiciones.

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES

HOJA DE VIDA
Yuli Paulin Melo Martínez

1 Profesión

Arquitecta
M.P. Nº A201702011-1069258219 CND
UNIVERSIDAD CATÓLOCA DE COLOMBIA

2 Datos generales

NOMBRE	Yuli Paulin Melo Martínez
PROFESION	Arquitecta
MATRICULA PROFESIONAL	A201702011-1069258219 CND
CEDULA DE CIUDADANIA	1.069.258.219 De Chocontá
ESTADO CIVIL	Soltera
EDAD	35 años
DIRECCION RESIDENCIA	Cra 50AN°174B-66 Int.3Apto. 304
TEL RESIDENCIA	Cel 3224540718
CORREO ELECTRONICO:	paulinmartinez1@hotmail.com

USO EXCLUSIVO ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES AUTORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO Y CAPACIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CONVISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONCA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FNMC-CTOC-008-2026

3 Perfil profesional

Como Arquitecta tengo una formación humanística, ética y profesional con un conocimiento práctico en el diseño arquitectónico y urbano con manejo de técnicas de construcción idóneas y de acuerdo con el proyecto, con experiencia en Interventoría técnica, administrativa ambiental y financiera, contratista de obra y supervisión en el área Pública y Privada de contratos para el diseño y/o ejecución de obras, en organización y preparación de licitaciones y proyectos, conocimientos en presupuestos, programación de obra, cotización y compras de materiales, coordinación de mantenimiento, maquinaria amarilla y los manejos administrativos técnicos y financieros de una obra, con capacidad para desarrollar proyectos a pequeña, mediana y gran escala, vivienda multifamiliar, unifamiliar, equipamientos y tejido urbano.

Manejo un amplio conocimiento de herramientas como el autocad, y conocimientos básicos en Project, photoshop, power- point, corel Draw, Excel y otros programas de Microsoft office.

Me considero una persona responsable con gran disposición de trabajo capaz de desempeñarme en cualquier área y gran aptitud para desarrollar las actividades con compromiso y ética profesional, me caracterizo por ser una persona responsable, respetuosa, cumplida, honesta, comprometida con mi profesión y con visión de superación continua.

4 Formación Profesional

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
POSGRADO EN GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA: 2019

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
ARQUITECTURA
FECHA: 2011

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
INGLÉS BÁSICO
FECHA: 2010

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
BACHILLERATO
FECHA: 2006

USO EXCLUSIVO INMC-CTO-2018-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA SEGURA, EXPERIENCIA

5 Cursos y Otros

Cursos:

UNIVERSIDAD PALERMO DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
POSGRADO EN DISEÑO SUSTENTABLE
FECHA: 2015

UNIVERSIDAD PALERMO DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
CURSO EN DISEÑO DE INTERIORES
FECHA: 2015

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
CURSO DE INGLES
FECHA : 2010

SEMINARIOS:
-TUBERÍAS PARA AGUAS NEGRAS
-MÉTODOS DE IMPERMEABILIZACIÓN TOXEMENT
-TUBERÍAS A PRESIÓN
-TALLER DISEÑO DE REDES HIDRAULICAS INTERNAS DE ALTA TECNOLOGÍA

CONCRETOS PREMEZCLADOS Y LABORATORIOS ASOCRETO
-SEMINARIO DE MANEJO DEL CONCRETO EN OBRA, TOMA DE MUESTRAS Y CURADO.

6 Experiencia Profesional

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 54 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ - CUNDINAMARCA.

CONTRATO No: 002-2009
CARGO: AUXILIAR DE INGENIERIA
ENTIDAD CONTRATANTE: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS CASIA LTDA
FECHA: ABRIL DE 2009 A DICIEMBRE DE 2009

OBRA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REPOSICIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA CAMI – CHAPINERO.

CONTRATO No: 1387-2010
CARGO: ARQUITECTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ÁREA: 6,886.39 M2
ENTIDAD CONTRATANTE: EUROESTUDIOS SAS
FECHA: SEPTIEMBRE DE 2011 A MARZO DE 2013

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SSS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027' DATECONSA

OBRA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS CALLE 66

CARGO: ARQUITECTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ÁREA: 2,400 M2
ENTIDAD CONTRATANTE: INVERSIONES LIVING.SAS
FECHA: MARZO A ABRIL DE 2013

OBRA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LA REMODELACIÓN DEL HOTEL REGINA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

CARGO: ARQUITECTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ÁREA: 4,500 M2
ENTIDAD CONTRATANTE: INVERSIONES LIVING.SAS
FECHA: MARZO A ABRIL DE 2013

OBRA: ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS MENORES DE ESPACIO PÚBLICO ELABORADOS POR LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR EN LA LOCALIDAD DE USME DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

CARGO: ARQUITECTA RESIDENTE DE OBRA
ÁREA: 1,962 M2
ENTIDAD CONTRATANTE: CASIA LTDA.
FECHA: NOVIEMBRE 2013 A MARZO DE 2015

PRESUPUESTO: ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA PARA EL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA EN FLORENCIA CAQUETA.

CONTRATO No: 194
CARGO: ARQUITECTA DE PRESUPUESTOS
CONTRATANTE: LUIS ALERTO MELO PARRA
FECHA: FEBRERO DE 2016

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-002-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

DISEÑO: VIVIENDA UNIFAMILIAR PALMA AZUL EN EL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA..

CONTRATO No: 004
CARGO: ARQUITECTA DISEÑADORA
CONTRATANTE: FREDY HUMBERTO GARZON RICO
FECHA: MAYO DE 2016

PRESUPUESTO: ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA PARA EL PROYECTO CONDOMINIO CAMPESTR SOL NACIENTE EN TOCAIMA CUNDINAMARCA

CONTRATO No: 195
CARGO: ARQUITECTA DE PRESUPUESTOS
CONTRATANTE: LUIS ALERTO MELO PARRA
FECHA: FEBRERO DE 2017

REMODELACION: REMODELACION ZONA HUMEDA

CONTRATO No: 003
CARGO: ARQUITECTA DISEÑERORA
CONTRATANTE: EVANGELINA MANZANO
FECHA: ABRIL DE 2017

OBRA: CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍAS DE OBRA,REQUERIDAS POR EL FFIE, EN EL DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA".

CONTRATO No: 153001-154001-175001-178001-177003 - 177001-183001-183002 -183003 – 183007- 183005 – 183006 -165001 – 179001 -179002 – 179003 – 203001 – 03002 – 203003 – 203004 – 178003 - 178004
CARGO: AUXILIAR TECNICA
ENTIDAD CONTRATANTE: COSORCIO A&C MYV MEN CONSULTORIA
FECHA: MAYO DE 2016

OBRA: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN MIRADOR DE JUAN REY".

CONTRATO No: SDA-CM-SECOP I-272018
CARGO: CORDINADORA DE INTERVENTORIA
ENTIDAD CONTRATANTE: COSORCIO A&R
FECHA: DICIEMBRE 2019

USO EXCLUSIVO INMC-CTO-008-2020 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERMINA

CARGO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA.

DECRETO: DECRETO N° 004 DEL 04 DE ENERO DEL 2020
CARGO: SECRETARIA DE DESPACHO CÓDIGO 020 GRADO 2 ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTÁ - CUNDINAMARCA
FECHA: 2020 -2023

CARGO: ALCALDE "EN CALIDAD DE ENCARGO" DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA.

RESOLUCIÓN N°: 290 DE AGOSTO DE 2022
CARGO: ALCALDE "EN CALIDAD DE ENCARGO"
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTÁ - CUNDINAMARCA
FECHA: 1 AL 10 DE AGOSTO DE 2022

CARGO: ALCALDE "EN CALIDAD DE ENCARGO" DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA.

RESOLUCIÓN N°: 329 DE JULIO DE 2023
CARGO: ALCALDE "EN CALIDAD DE ENCARGO"
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTÁ - CUNDINAMARCA
FECHA: 26 DE JULIO A 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

USO EXCLUSIVO INMC-CO-008-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCACHIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027" DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ

7 Referencia Laboral

NOMBRE: ING. WILLIAM TORRES MAYORGA
CARGO: GERENTE
TELEFONO: 3104127080

NOMBRE: Ing. ALBERTO MELO PARRA
CARGO: DIRECTOR DE PROYECTOS
TELEFONO: 310 219 4866

NOMBRE: Ing. MARIO CASTIBLANCO
CARGO: INGENIERO CIVIL
TELEFONO: 3175879715

NOMBRE: Arq. IVAN PERALTA
CARGO: DIRECTOR DE PROYECTOS
TELEFONO: 313 851 5375

NOMBRE: DR RODRIGO CHICUASUQUE FERNÁNDEZ
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
TELEFONO: 3102860243

8 Referencia Personal

NOMBRE: Arq. CARLOS EDUARDO PAIPA GALEANO
CARGO: ARQUITECTO
TELEFONO: 3115312043

NOMBRE: Ing. LUIS EDUARDO MELO LARA
CARGO: INGENIERO CIVIL
TELEFONO: 3108749015

NOMBRE: Ing. PILAR MELO MARTINEZ
CARGO: COORDINADORA DE PROYECTOS
TELEFONO: 320 348 6167

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-0[illegible]-2025 TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO OTOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERMINADA

Cordialmente,

YULI PAULIN MELO MARTINEZ

Libertad y Orden

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES COLOMBIA

Arquitecto

YULI PAULIN MELO MARTINEZ

C.C. 1.069.258.219 de Choconta

Universidad Católica de Colombia

Matrícula Profesional

A201702011-1069258219

Fecha de expedición
04/08/2011

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, POST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDUCACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

372

Universidad Católica de Colombia

Considerando que:

Yuli Paulín Melo Martínez

C.C. 1069258219 Choconta

Aprobó los estudios de pregrado programados por la Universidad y cumplió con los requisitos exigidos por la Ley y los reglamentos, le confiere el título de

Arquitecta

En testimonio de lo cual se expide el presente diploma, en Bogotá, D.C. a los 24 días del mes de junio del año dos mil once (2011)

Rector

Secretario General

Decano

Anotado al Folio No. 419 9 A Libro 2 del 24 de junio de 2011

34061

USO EXCLUSIVO INMOBILIARIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO CANCIPA SEGUIA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA PTOC-008-2026

CONFIERE EL TÍTULO DE

Especialista en Gerencia de Proyectos

A

Yuli Paulin Melo Martínez

CÉDULA DE C. No. 1.069.258.219 EXPEDIDA EN Chocontá

QUIEN CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS POR LA UNIVERSIDAD, EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE Bogotá EL DÍA 08 DEL MES DE Marzo DEL AÑO 2019

PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

DECANO DEL PROGRAMA

SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
ACTA DE GRADO No. EGP - 2.743
LIBRO DE REGISTRO No. 24
FOLIO No. 27.375
FECHA 08.03.19

40074

USO EXCLUSIVO INMC-CTC-008-2020 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA COMISIÓN SOCIAL 2024-2027 DEFERCONSA

374

CONSORCIO EUROESTUDIOS – A&C

EL CONSORCIO EUROESTUDIOS- A&C

NIT N° 900391644-4

CERTIFICA QUE:

La Arquitecta. Yuli Pauline Melo Martinez identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 1069258219 de Bogotá y Matricula profesional A201702011-1069258219, se desempeñó como Residente de Interventoría desde el 1 de Septiembre de 2011 hasta el 4 de Marzo de 2013 para el siguiente proyecto:

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la Construcción de la Reposición del Centro de Atención Médica Inmediata -CAMI- Chapinero.

Valor contrato Interventoría $ 1'433.897.875.°° (Mil cuatrocientos treinta y tres millones ocho cientos noventa y siete mil ochocientos setenta y cinco pesos m/cte)

Valor Contrato de Obra $15.725.412.105.00 (Quince mil setecientos veinticinco millones cuatrocientos doce mil Ciento cinco pesos.

Área construida: 6,886.39 M2

Se expide la certificación a solicitud del interesado a los 3 días del mes de Mayo de 2013.

Cordialmente,

CONSORCIO EUROESTUDIOS A&C
NIT 900.391.644-4

MARCELA RINCON MUR

Recursos Humanos

USO EXCLUSIVO INVC-COC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOLIMA CIUDAD SEGURA EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

INVERSIONES LIVING SAS
NIT: 900.560.489-4
Carrera 5 No. 15 –14
Bogotá, Colombia
Phone: +571 492 97 43
Móvil: 310 884 8041

INVERSIONES LIVING SAS

CON NIT N° 900.560.489-4

CERTIFICA

Que el (la) Señor (a) **YULI PAULIN MELO MARTINEZ** con cedula de ciudadanía No. 1.069.258.219 de chocontá, trabajó en nuestra compañía desde el 04 de Marzo de 2013 hasta el 08 de Mayo de 2013, mediante un contrato por prestación de servicios, desempeñando el cargo de Residente de interventoría técnica y administrativa para la construcción de apartamentos del edificio ubicado en la Calle 66 N° 6-18 con un área de 600mts construido y remodelación del edificio **HOTEL REGINA** ubicado en la Carrera 5 N° 15-14 con un área de 900mts .

La presente certificación se expide en Bogotá, el 10 de Mayo de 2013, por solicitud del interesado con destino a **QUIEN INTERESE**.

USO EXCLUSIVO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA Y EFICIENTE CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

INVERSIONES LIVING S.A.S.
NIT: 900.560.489-4

CARLOS ANDRES PEÑUELA MONTOYA
Representante Legal
C. c. 79.602.776

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

E846594

CERTIFICA

Que la Arquitecta YULI PAULIN MELO MARTINEZ con cédula de ciudadanía No. 1069258219 de Choconta, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A201702011-1069258219, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 170 del 4 de Agosto de 2011 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE.**

La profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 28 dias del mes de Marzo de 2026.

ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web
[https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital]
y digite el siguiente código de verificación o6zrVRN

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

377

CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.

Tocancipá, 28 de marzo de 2026

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Respetados señores:

Yo, YULI PAULIN MELO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.069.258.219 de Profesión ARQUITECTO, mediante la presente, bajo gravedad de juramento certifico mi participación con el proponente y autorizo al CONSORCIO INTER-CONSULTORÍA V&E, a presentar mi hoja de vida en la invitación de presentación de la convocatoria INMC-CTOC-008-2026, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Me comprometo a prestar mis servicios como ARQUITECTO, para la ejecución del contrato, en caso de que este resultare adjudicatario de la presente invitación y con la dedicación dispuesta por el anexo técnico y/o pliego de condiciones y/o demás documentos o disposiciones que hagan parte integral del presente proceso de selección; con una disponibilidad del 15%.

YULI PAULIN MELO MARTINEZ
C.C. 1.069.258.219 de Chocontá

378

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 28 de marzo de 2026, a las 13:19:39, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1069258219
Código de Verificación	1069258219260328131939

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

379

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:47:20 PM horas del 28/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1069258219**

Apellidos y Nombres: **MELO MARTINEZ YULI PAULIN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293587096

PIB
13:29:53

Bogotá DC, 28 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) YULI PAULIN MELO MARTINEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1069258219:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

ABOGADO

«**OBJETO DEL PROCESO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027

FORMATO 10

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO

Proceso de Selección INMC-CTOC-008-2026

Oferente:	CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E		
Cargo a Desempeñar:	ABOGADO		
Nombre:	IVONN MICHEL BARCO CESPEDES		
Título Profesional obtenido:	ABOGADO		
Matrícula No.:	398180	**Fecha Expedición**	03/01/2023

Experiencia Específica Soportada

No.	Objeto del Contrato y que acredita la Experiencia Especifica requerida	Entidad o Empresa Contratante	Cargo desempeñado según la certificación	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)
1	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1096 DE 2022** - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA"COLOMBIA RURAL" LOTE 10"; Municipio de Tocaima: Construcción, mantenimiento y mejoramiento de la vía Zelandia - Santo Domingo (Convenio INVIAS 1988 de 2021).	CONSORCIO IKER 2022	ABOGADO DE INTERVENTORÍA	1 de marzo de 2023	29 de febrero de 2024
2	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1096 DE 2022** - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN	CONSORCIO IKER 2022	ABOGADO DE INTERVENTORÍA	1 de marzo de 2023	29 de febrero de 2024

	LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 10"; Municipio de Zipaquirá: Mejoramiento y mantenimiento de la vía que conduce de la Escuela El Gavilán al sector El Chanchito, Vereda San Jorge (Convenio INVIAS 1948 de 2021).				
3					
4					
5					
6					

Nota 1: **El oferente deberá diligenciar este formato para cada uno de los integrantes del personal principal requerido para la ejecución del objeto contractual establecido en las Reglas de Participación.**
Nota 2: **El oferente deberá registrar el número de contratos indicado en el presente formato.**
Nota 3: **Toda la información suministrada por el Oferente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Términos y Condiciones.**

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES

IVONN BARCO

ABOGADA

Correo: IVMIB409@GMAIL.COM

Celular: 3023853070

PERFIL PROFESIONAL

Abogada con tarjeta profesional vigente, con sólida experiencia en la atención y respuesta de derechos de petición, acciones de tutela y requerimientos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco de la Ley 1266 de 2008 y la Ley 1581 de 2012.

Adicionalmente, poseo experiencia en el acompañamiento y asesoría en procesos concursales, con conocimientos sólidos sobre el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante y pequeños comerciantes, conforme a la normativa vigente.

Me destaco por mi capacidad de análisis jurídico, redacción argumentativa y orientación a resultados, adaptándome con eficacia a las exigencias del rol que se requiera desempeñar.

EXPERIENCIA DE TRABAJO

ANALISTA JURÍDICO | Enero 2025 - Septiembre 2025

- Elaboración y contestación oportuna de acciones de tutela, cumplimientos de fallo, requerimientos judiciales y desacatos relacionados con derechos de hábeas data, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y mitigando riesgos legales para la compañía.

- Respuesta técnica y jurídica a requerimientos emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, previniendo posibles sanciones mediante la adecuada aplicación normativa de cada caso en materia de protección de datos personales.

- Representación de la compañía en audiencias dentro de procesos concursales, apoyando la defensa de sus intereses en procesos de insolvencia de persona natural no comerciante y pequeños comerciantes.

ABOGADO | marzo 2023 - febrero 2024

- Durante la construcción, el abogado actúa como un "árbitro" preventivo:
  - **Gestión de modificaciones (Addendums):** Documentar legalmente cualquier cambio en los planos originales o en el presupuesto para evitar reclamos posteriores.
  - **Supervisión de subcontratos:** Revisar que los contratos con proveedores y subcontratistas no generen una responsabilidad solidaria no deseada para el dueño de la obra.
  - **Control de actas:** Validar que las actas de inicio, de avance y de recibo parcial cumplan con los requisitos legales para autorizar pagos.

3. Fase de Liquidación y Post-entrega

Una vez finalizada la obra, el abogado garantiza el cierre administrativo:

- **Acta de liquidación final:** Redactar el documento donde ambas partes declaran estar a paz y salvo, cerrando la posibilidad de demandas futuras por conceptos ya pagados.
- **Reclamaciones por vicios ocultos:** Activar las garantías si aparecen defectos de construcción una vez entregado el proyecto.
- **Gestión de retenciones:** Supervisar la devolución de los fondos de garantía una vez vencidos los plazos de estabilidad.

ASISTENTE JURÍDICO | Noviembre 2022 - Febrero 2023

- Búsqueda y seguimiento de procesos en la Rama Judicial, con el fin de mantener actualizada la información de los casos.
- Redirección oportuna de documentos judiciales al área o responsable competente dentro de la compañía.
- Radicación de memoriales y demás escritos ante los juzgados correspondientes, asegurando el cumplimiento de los protocolos y términos legales.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPA SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

IVONN BARCO

ABOGADA

Correo: IVMIB409@GMAIL.COM

Celular: 3023853070

FORMACIÓN PROFESIONAL

Pregrado en Derecho, Universidad Militar Nueva Granada, 2022.

Diplomado en Procedimiento de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante y Pequeño Comerciante, Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco, 2025.

Diplomado en Derecho Internacional Humanitario, Universidad Militar Nueva Granada, 2021.

Curso de prevención y atención a las violencias contra las mujeres y discriminación racial en el ámbito de trabajo en la función pública. Escuela Superior de Administración Pública. 2023.

Curso en Introducción a los Derechos Humanos. Escuela Superior de Administración Pública. 2023.

Protocolo de atención presencial a las víctimas del conflicto armado. Escuela Superior de Administración Pública. 2023.

HABILIDADES DESTACADAS

Soy una persona motivada y disciplinada, con un fuerte sentido de la responsabilidad y una marcada orientación a objetivos. Me caracterizo por ser autodidacta, lo que me permite adquirir nuevos conocimientos de forma independiente y eficiente. Poseo habilidades de expresión oral y técnicas de mediación, lo que facilita una comunicación clara y efectiva en distintos contextos. Además, cuento con aptitudes interpersonales sólidas y un alto grado de empatía, cualidades que me permiten trabajar en equipo y generar entornos de colaboración y respeto.

HERRAMIENTAS

- Microsoft
- Powerpoint
- Microsoft outlook
- Microsoft Teams
- One drive
- Microsoft Excel
- Microsoft word

USO EXCLUSIVO INMC CIDC 006-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOLIMA SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

IKER

CONSORCIO IKER 2022

HACE CONSTAR:

Que la señora IVONN MICHEL BARCO CESPEDES, identificado con cédula de ciudadanía 1.077.091.747de Tocancipa, laboró en nuestra compañía en la ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1096 DE 2022** - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 10"; desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024. Desempeñando el cargo de **ABOGADO DE INTERVENTORÍA.**

Frentes de obra bajo su gestión jurídica:

1. Municipio de Tocaima: Construcción, mantenimiento y mejoramiento de la vía Zelandia - Santo Domingo (Convenio INVIAS 1988 de 2021).
2. Municipio de Zipaquirá: Mejoramiento y mantenimiento de la vía que conduce de la Escuela El Gavilán al sector El Chanchito, Vereda San Jorge (Convenio INVIAS 1948 de 2021).

PRINCIPALES FUNCIONES DESEMPEÑADAS:

- Asesoría jurídica en el componente administrativo y legal de la interventoría.
- Revisión y validación de actas de vecindad, actas de avance y documentos contractuales de los contratistas de obra.
- Verificación del cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y aportes legales del personal de obra.
- Apoyo en la proyección de informes mensuales de interventoría y seguimiento al cumplimiento de los convenios suscritos con el INVIAS.
- Control de términos legales y respuesta a requerimientos de entes de control y supervisiones municipales.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, en Barranquilla, a los veinte (20) días del mes de mazo de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

USO EXCLUSIVO INMO-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

DAVINSON JESÚS GRAVINI POLO
Rep. Legal **CONSORCIO IKER 2022**
NIT: 901.598.109-9
e-mail: ciker2022.atl2@gmail.com
Elaboró: JPM
Revisó: MVG



FECHA DE NACIMIENTO 26-SEP-1998
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
16-NOV-2016 TOCANCIPA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
P-1529200-00876510-F-1077091747-20170105 0053051222A 1 48067605



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.077.091.747
BARCO CESPEDES
APELLIDOS
IVONN MICHEL
NOMBRES
FIRMA

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (IDENTIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027" DETERCONSA

Libertad y Orden

Universidad Militar Nueva Granada

En consideración a que:

Ivonn Michel Barco Cespedes

C.C. 1.077.091.747 expedida en Tocancipá

ha cumplido con todos los requisitos académicos exigidos por la Universidad, en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación Nacional le otorga el título de

Abogada

En constancia se firma el presente Diploma en Bogotá, D.C.
a los 23 días del mes de noviembre de 2022.

Rector

Acta de Grado N° 17536
Registro N° 17536

Jefe División de Admisiones, Registro y Control

Vicerrector Académico

D-0004240

Decano de la Facultad

Registro Oficial
Anotado al folio 509 Libro 10
Bogotá, D.C. República de Colombia
Día 23 Mes 11 Año 2022

USO EXCLUSIVO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

389



REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

NOMBRES:
IVONN MICHEL

APELLIDOS:
BARCO CESPEDES

Ivon Barco

PRESIDENTE CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO

UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA GRANADA

FECHA DE GRADO
23/11/2022

CONSEJO SECCIONAL
BOGOTA

CEDULA
1077091747

FECHA DE EXPEDICION
03/01/2023

TARJETA N°
336180

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

CERTIFICADO N.°: 380333

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CERTIFICA

Que de conformidad con las normas vigentes, le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la correspondiente Tarjeta Profesional de Abogado, duplicados y cambios, previa verificación del cumplimiento de requisitos. Además, le corresponde anotar las sanciones disciplinarias impuestas en el ejercicio de la profesión de abogado, así como de las penas accesorias y demás novedades.

Una vez revisados los registros que contienen la base de datos de esta Unidad, se constató que el(la) señor(a) **IVONN MICHEL BARCO CESPEDES**, quien se identifica con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** N.° **1077091747**, registra la siguiente información:

VIGENCIA RNA		
CALIDAD	**FECHA DE INSCRIPCIÓN RNA [1]**	**ESTADO DE INSCRIPCIÓN RNA**
ABOGADO(A) INSCRITO(A)	03/01/2023	VIGENTE
OBSERVACIONES		

VIGENCIA TPA			
CALIDAD	**N.° DE TARJETA PROFESIONAL**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**ESTADO [2]**
ABOGADO(A) CON TPA	398180	03/01/2023	VIGENTE
OBSERVACIONES			
NO REGISTRA			

La presente certificación se expide a los 28 días del mes de marzo de 2026.

[1] RNA: Registro Nacional de Abogados.
[2] Conforme las normas vigentes, para ejercer la representación de terceros es necesario contar con Tarjeta Profesional de Abogado vigente, para los demás escenarios de ejercicio de la abogacía únicamente se requiere estar inscrito en Registro Nacional de Abogados.

Firmado Por:

Andrés Conrado Parra Ríos

Director Unidad

Unidad Del Registro Nacional De Abogados Y Auxiliares De La Justicia

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: b7b98341756b51d0abcadb3534763b6a528312f6c01ad917bc623abcf8106a0b

Documento generado en 28/03/2026 01:16:57 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.

Tocancipá, 28 de marzo de 2026

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Respetados señores:

Yo, IVONN MICHEL BARCO CESPEDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.077.091.747 de Profesión ABOGADO mediante la presente, bajo gravedad de juramento certifico mi participación con el proponente y autorizo al CONSORCIO INTER-CONSULTORÍA V&E, a presentar mi hoja de vida en la invitación de presentación de la convocatoria INMC-CTOC-008-2026, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027""

Me comprometo a prestar mis servicios como ABOGADO, para la ejecución del contrato, en caso de que este resultare adjudicatario de la presente invitación y con la dedicación dispuesta por el anexo técnico y/o pliego de condiciones y/o demás documentos o disposiciones que hagan parte integral del presente proceso de selección; con una disponibilidad del 20%.

IVONN MICHEL BARCO CESPEDES
C.C. 1.077.091.747 de Tocancipá

393

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 28 de marzo de 2026, a las 13:23:25, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1077091747
Código de Verificación	1077091747260328132325

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

394

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:55:45 PM horas del 28/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1077091747**

Apellidos y Nombres: **BARCO CESPEDES IVONN MICHEL**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

393

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293587226

PIB
13:36:15
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 28 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) IVONN MICHEL BARCO CESPEDES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1077091747:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

ESPECIALISTA ELÉCTRICO

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricista
Universidad Tecnológica de Pereira - Colombia
Matricula Profesional RS205-27326

31 de Agosto de 2012

DATOS PERSONALES

Cédula Nº	:	93'292.775 del Líbano (Tolima)
Estado Civil	:	Casado
Numero de hijos	:	Dos (2)
Dirección de residencia	:	Calle 159 # 17-94 Interior 4 Apato 403
Nº Telefónico	:	091 478 3052
Nº Celular	:	321 816 4845
Lugar de Nacimiento	:	Santa Marta (Magdalena)
Fecha de nacimiento	:	Septiembre 27 de 1971
e – mail	:	Zambranocingenieria@gmail.com tayasal@gmail.com

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027, DETERCONSA

PERFIL OCUPACIONAL

Ingeniero con 18 años de experiencia en el diseño, construcción, mantenimiento de de redes eléctricas de media y baja tensión, tanto rurales como urbanas, de tipo comercial, residencial, e industrial.
Igual tiempo de experiencia en manejo de personal y grupos de trabajo, también cinco años de en la atención integral a clientes o usuarios del servicio de energía.
En el diseño de estrategias para la recuperación de perdidas tanto técnicas como no técnicas en la prestación del servicio de energía.

Experiencia en el inventario, valoración y diagnóstico de redes urbanas, rurales de media y baja tensión, de alumbrado público, utilizando Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES

Ingeniero Electricistas

ESTUDIOS REALIZADOS

BACHILLER

Colegio	:	Instituto Técnico Industrial Superior
Dirección	:	Líbano Tolima
Año de graduación	:	1989
Titulo Obtenido	:	Bachiller Técnico Electricista

UNIVERSITARIOS

Universidad	:	Tecnológica
Dirección	:	Pereira Risaralda
Fecha de graduación	:	4 de julio de 1997
Título Obtenido	:	Ingeniero Electricista

ESPECIALIZACIONES

Universidad	:	De los Andes
Dirección	:	Kra 1 # 18 A – 12 Bogotá D.C.
Fecha de graduación	:	En proceso de Tesis de grado
Título Obtenido o a Obtener	:	Especialista en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS

Institución	:	Instituto AES
Dirección	:	Av. Caracas con 65 Bogotá
Año de estudio	:	2001
Título Obtenido	:	Técnico en mantenimiento de computadores
Duración	:	Un (1) año

EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, USO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. BETERCONSA

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

Institución	:	Instituto AES
Intensidad horaria	:	Cinco (5) horas semanales

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS

Institución	:	Conectiva Linux
Dirección	:	Kra 11 con 72 piso 4
Año de estudio	:	Noviembre 2 de 2001
Título Obtenido	:	Administrador de redes Linux
Duración	:	Un (1) mes
Intensidad horaria	:	Cuatro (5) horas diarias

SEMINARIOS REALIZADOS

Institución	:	CIDET
Dirección	:	Bogotá
Fecha	:	Marzo 30 de 2000
Tema tratado	:	Subestaciones Eléctricas Interiores
Duración	:	2 días
Intensidad horaria	:	Ocho (8) horas diarias

Institución	:	CIDET
Dirección	:	Bogotá
Fecha	:	Julio 11 de 2003
Tema tratado	:	Protecciones eléctricas en líneas y subestaciones
Duración	:	1 día
Intensidad horaria	:	Ocho (8) horas

VISO EXCLUSIVO INMC-CTOC-208-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

Institución	:	CIDET
Dirección	:	Bogotá
Fecha	:	Julio 18 de 2003
Tema tratado	:	Coordinación de protecciones eléctricas
Duración	:	1 día
Intensidad horaria	:	Ocho (8) horas

EXPERIENCIA LABORAL

Empresa	:	J.M.S. Ingenieros
Dirección	:	Pereira Risaralda
Nº Telefónico	:	Cel 315-530-6565
Jefe Inmediato	:	Ing. José Joaquín Murillo

Área de Trabajo :

Área de diseño de proyectos:
* Diseño de instalaciones internas domiciliarias, comerciales e industriales., de redes eléctricas de media y baja tensión urbanas y rurales.
* Desempeño como residente de obra

Tiempo de trabajo : Abril de 1996 a diciembre de 1997

Empresa	:	ICAGEL LTDA.
Dirección	:	Ibague
Nº Telefónico	:	
Jefe Inmediato	:	Ing. Marivel Osorio

Área de Trabajo:
Mantenimiento Redes Eléctricas Urbanas y rurales Zona Norte Electrificadora del Tolima
* Ingeniero encargado del mantenimiento preventivo y correctivo de redes Eléctricas rurales y urbanas en los municipios de: Líbano, Murillo, Villa Hermosa, Palocabildo, Casabianca, Falan, Armero Guayabal, Ambalema, Padua, Herveo, Fresno, Junin, Santa Isabel, Anzoategui.

Tiempo de trabajo : Febrero de 1998 a julio de 1998

USO EXCLUSIVO INMC-STOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

EXPERIENCIA LABORAL

Empresa	:	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA
Dirección	:	Cr.11A No. 93-52 PISO 5 Bogotá D.C.
Nº Telefónico	:	Oficina Principal 7051800
Jefe Inmediato	:	Ing. Omar Saraza Mateus (cel 310 240 6415)

Área de Trabajo:
Mantenimiento Redes eléctricas Urbanas y rurales Diferentes zonas de la empresa
* Ingeniero Técnico encargado del mantenimiento preventivo y correctivo de redes eléctricas urbanas y rurales del distrito de Gacheta cuyos municipios asignados son :
Gacheta, Junin, Gachala, Ubala, Gama, Macheta, Manta, Tibirita.
* Ingeniero Técnico encargado del mantenimiento preventivo y correctivo de redes eléctricas urbanas y rurales del distrito de Girardot cuyos municipios asignados son :
Girardot, Ricaurte, Nilo, Agua de Dios, Flandes, Nariño, Guataquí, Beltrán, Inspección de Cambao Municipio de Sanjuan de Rioseco.
Coordinación y ejecución de revisiones y diseño de procedimientos en la recuperación de pérdidas técnicas y negras, y cambio de medidores.
Atención Integral al usuario y asesoramiento de este en cuanto reclamaciones de facturación y atención de reclamos técnicos y fallas en el sistema.
Coordinación y ejecución de Órdenes de suspensión, por diferentes motivos.
Revisiones técnicas a usuarios no regulados.
Inventario de redes rurales y urbanas de media tensión utilizando GPS, igualmente georeferenciación de transformadores y equipos instalados en las líneas. (inventario realizado a las redes eléctricas de 8 municipios de la zona del Guavio)
Estando en la empresa dirigí la comisión enviada a la ciudad de Armenia para ayudar en la reconstrucción y puesta en funcionamiento de las redes eléctricas afectadas por el terremoto de 1999.
Interventoría en la construcción de redes de media y baja tensión rurales y urbanas en las zonas de influencia de la Empresa de Energía De Cundinamarca y en la zona que estaba asignado

Tiempo de trabajo	:	Agosto de 1998 a septiembre de 2003

USO EXCLUSIVO INMO CTOC 008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

EXPERIENCIA LABORAL

Empresa	:	Obras y Diseños , Ing. Jefe Diego Velez P.
Dirección	:	Cale 22F #42Bis-82
Nº Telefónico	:	3684684

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

Empresa : Obras y Diseños , Ing. Jefe Diego Velez P.

Área de Trabajo :
Diseños de redes eléctricas para el suministro de energía a los proyectos de las antenas repetidoras de telefonía celular. los levantamientos se efectuaron utilizando sistema de posicionamiento global (GPS), y planos utilizando herramienta de CAD (Autocad).

- COMCEL – ARBELAEZ, Ubicada en el municipio de Pandi, departamento de Cundinamarca.
- COMCEL – GACHETA, ubicada en el municipio de Junin, departamento de Cundinamarca.
- COMCEL – FOMEQUE, ubicada en el municipio de FOMEQUE, departamento de Cundinamarca.
- COMCEL – MANTA, ubicada en el municipio de Manta, departamento de Cundinamarca.
- COMCEL – UBATE II, ubicada en el municipio de Ubate, departamento de Cundinamarca.
- COMCEL – SUESCA, ubicada en el municipio de Suesca, departamento de Cundinamarca.
- COMCEL – ANOLAIMA, ubicada en el municipio de Anolaima, departamento de Cundinamarca.
- COMCEL – LA PALMA - YACOPI, ubicada en el municipio de La Palma, departamento de Cundinamarca.
- COMCEL – SAN MARTIN, ubicada en el municipio de San martin, departamento del Meta.
- COMCEL – GUAMAL, ubicada en el municipio de Guamal, departamento del Meta.
- COMCEL – BOJACA, ubicada en el municipio de Bojaca, departamento de Cundinamarca.
- COMCEL – VIOTA, ubicada en el municipio de Viota, departamento de Cundinamarca.
- Diseño Red de media y baja tensión, Finca Providencia, empresa Spray Flowers capacidad instalada 775 KVA. Ubicación km 27 carretera occidental via Facatativa Madrid

En el 2005 se ejecutaron los diseños de
COMCEL Villavo 13 ubicado en la Kra 24 # 23-53 Barrio el Retiro

- COMCEL Villavo 15 Ubicado en la Vía a Catama , Hacienda la Rueda
- COMCEL Villavo 17 Ubicado en la Kra 14 # 39-28 Lote BJK-2 Barro Villa Cristina

USO EXCLUSIVO INMC-OTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, SSST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

EXPERIENCIA LABORAL

Empresa	:	-Ing. Ricardo Linares Martin contratista SIEMENS
Dirección	:	Kra 65 # 11-50 Bogotá
Nº Telefónico	:	4253899

Área de Trabajo :
Ingeniero residente en la construcción de 450 detectores de tráfico, contrato 171 del 2004 con la secretaria de transito
El contrato se ejecuto entre el 17 de Febrero de 2005 al 18 de junio de 2005.
Jefe inmediato por Siemens Ing. Edgar Jiménez Carreño.
Subcontratista a cargo Ing. Ricardo Linares Martin (cel 300 215 2098)

Empresa	:	EDWIN SOLANO Y CIA LTDA
Dirección	:	KRA 11 # 79-19 OF 401
Nº Telefónico	:	3464653

Área de Trabajo :

Ingeniero residente en la vestida del sistema eléctrico de las estaciones de Transmilenio por la autopista sur , desde 20 de agosto de 2005 al 13 de enero de 2006, motivo de retiro por otras expectativas laborales., jefe inmediato Ingeniero Jorge Aguirre

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

EXPERIENCIA LABORAL

Empresa	:	Jorge Martínez Gaitán
Dirección	:	
Nº Telefónico	:	4280720, Cel 310 - 3416124

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

Empresa : Jorge Martínez Gaitán

Área de Trabajo :
Diseño de redes eléctricas de media y baja tensión para las estaciones repetidoras de Telecom:

- Cerro Anache, Ubicado en el municipio del Peñón Cundinamarca, vereda lagunitas, longitud de la red de MT de 1.6 Km, red de BT de 25m, transformador de 30 KVA

- Cerro Paramillo, ubicado en el municipio de San Bernardo Cundinamarca, vereda san francisco, la red de media tensión es de 2.6 Km, red de baja tensión de 30m.

- Diseño de remodelación de red de MT del circuito LU11D, ubicado en el páramo de Sumapaz , por una longitud de 7.2 Km

- Diseño eléctrico de la red de media y baja tensión para dar energía a 35 familias en la vereda Santa Lucia del municipio de Cabrera, red de MT 1.1 Km, red de BT en 900m, 3 transformadores de 10, 10 y 25 KVA respectivamente.

- Diseño eléctrico de red particular para un usuario en la vereda San Benito, Km 10 vía Usme San Juan del Sumapaz, red de MT 50m. red de BT 20m, capacidad 15 KVA.

Todos estos diseños fueron realizados utilizando sistema de posicionamiento global (GPS)

Empresa : COMO CONTRATISTA

Dirección, Teléfono : Calle 159 # 17-94 Interior 4 Apto 403. Tel 091-4783052

Contratante : Ingeniero Jorge Martínez

Nº Telefónico : 4280720, Cel 310 - 3416124

Trabajo realizado:
Remodelación de seis (6) transformadores en el casco urbano del municipio de pacho, cambiando red aérea desnuda en baja tensión, por red trenzada. De febrero a Marzo de 2006
Retirando 10995 mts de cable desnudo en BT
Instalando 2096 mts de cable tranzado
Construcción de 200 mts de red de MT
Instalación de un transformador de 30 KVA.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-003-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027, DETERCONSA

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

EXPERIENCIA LABORAL

Empresa	:	COMO CONTRATISTA
Dirección, Teléfono	:	Calle 159 # 17-94 Interior 4 Apto 403. Tel 091-4783052
Contratante	:	Ingeniero Jorge Martínez
Nº Telefónico	:	4280720, Cel 310 - 3416124

Trabajo realizado:
Diseño y Construcción de red de media y baja tensión para la estación de telefonía celular (Movistar) en Pacho Cundinamarca , Junio de 2006
Longitud red Media tensión 550 mts
Longitud red BT 25 Mts
Instalación de un transformador de 30 KVA.

Empresa	:	COMO CONTRATISTA
Dirección, Teléfono	:	Calle 159 # 17-94 Interior 4 Apto 403. Tel 091-4783052
Contratante	:	Ingeniero Jorge Martínez
Nº Telefónico	:	4280720, Cel 310 - 3416124

Trabajo realizado:
Diseño y Construcción de red de media y baja tensión para la estación de telefonía celular (Movistar) en Sibate Cundinamarca, Junio de 2006
Longitud red Media tensión 270 mts
Longitud red BT 25 Mts
Instalación de un transformador de 30 KVA.

Empresa	:	COMO CONTRATISTA
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B-46, 5225722-5274567
Contratante	:	Ingeniero Jorge Martínez
Nº Telefónico	:	4280720, Cel 310 - 3416124

Trabajo realizado:
Diseño y Construcción de red de media y baja tensión para la estación de telefonía celular (Movistar) en Caparrapi Cundinamarca, Junio de 2006
Longitud red Media tensión 20 mts
Longitud red BT 25 Mts
Instalación de un transformador de 30 KVA.

USO EXCLUSIVO INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA
HMC-CTOC-008-2026

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

Empresa	:	COMO CONTRATISTA
Dirección, Teléfono	:	Calle 159 # 17-94 Interior 4 Apto 403. Tel 091-4783052
Contratante	:	Ingeniero Jorge Martínez
Nº Telefónico	:	4280720, Cel 310 - 3416124

Trabajo realizado:

Remodelación de red de media y baja tensión de las inspecciones de Claraval y Chuscales del municipio de Junin Cundinamarca, de Junio a agosto de 2006
Longitud red Media tensión remodelada y construida 1300 mts
Longitud red BT 3000 Mts
Instalación de transformadores:

- de 30 KVA dos (2)
- de 45 KVA dos (2)

Empresa	:	COMO CONTRATISTA
Dirección, Teléfono	:	Calle 159 # 17-94 Interior 4 Apto 403. Tel 091-4783052
Contratante	:	Sintraelecol Nacional, Jorge Rubio – Ing. Hugo Sánchez
Nº Telefónico	:	cel 320 847 6034

Trabajo realizado:

Inventario y valoración de redes de media tensión y equipos pertenecíente a la Empresa de Energia del Amazonas y particulares conectadas a estas, utilizando GPS,

Activos de LA EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS

- Longitud red de media tensión 72.46 Km
- estructuras georeferenciadas 1209
- Transformadores y equipos georeferenciados 155

Activos Particulares conectados en las redes de LA EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS

- Longitud red de media tensión 3.3 Km
- estructuras georeferenciadas 19
- Transformadores y equipos georeferenciados 90

USO EXCLUSIVO IMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE JURÍDICA AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "FOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

EXPERIENCIA LABORAL

Empresa	:	COMO CONTRATISTA
Dirección, Teléfono	:	Calle 159 # 17-94 Interior 4 Apto 403. Tel 091-4783052
Contratante	:	Consorcio Leticia
Nº Telefónico	:	

Trabajo realizado:

Mantenimiento de red de media y baja tensión del batallón de selva número 50, instalación de transformador , instalación de planta eléctrica de 225 KVA, remodelación de redes internas de la brigada de selva # 26 , tramite de netrega y legalización ante la empresa de energía del Amazonas

Cantidades

- Longitud red de media tensión remodelada 1 Km
- Transformadores instalados 1
- Planta eléctrica instaladas 1

Trabajos realizados desde agosto de 2006 a diciembre de 2006

Empresa	:	Como contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 159 # 17-94 Int. 4 Apto 403, 091 478 3052
Contratante	:	Ingeniero Miguel Bolivar
Nº Telefónico	:	

Trabajo realizado:

Diseño de redes de media y baja tensión de redes rurales de las veredas: Davis Janeiro, florestal Ambeima, Tetuan, del municipio de Chaparral departamento del Tolima.

Cantidades

- Longitud red de media tensión Diseñada 98 Km
- Longitud de red de baja tensión diseñada 120 Km
- Numero de transformadores 48

Realizado desde diciembre de 2006 a febrero de 2007

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

EXPERIENCIA LABORAL

Empresa	:	Como contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 159 # 17-94 Int. 4 Apto 403, 091 478 3052
Contratante	:	Ingeniero Jorge Martínez Gaitán
Nº Telefónico	:	

Trabajo realizado:

Diseño , construcción y / o remodelación de los proyectos y tramites de entrega y energización ante empresa de energía de Cundinamrca y Codensa.

- Urbanización Fepal, vereda Verganzo Tocancipa. Red de Media Tensión 0,3 Km, Red de baja Tensión 0,45 Km, Transformador 1 de 45 KVA.
- Urbanización Saguan de don pastor (Fusagasuga). Red de media tensión construida 0,4 Km, red de BT 0,45 Km, transformador instalado 1 de 75 KVA.
- Urbanización la arboleda – Facatativa, Red de media tensión construida 0,5 Km, red de baja tensión 0.45 Km, transformador instalado 1 de 75 KVA.
- Remodelación de red de media y baja tensión finca la violeta de Nocaima, Red de media tensión 0,7 Km, red de baja tensión 0,4 Km.
- Diseño y construcción de red de alumbrado público de la vereda Nescuata del municipio de Sesquile. Longitud de la red de alumbrado público construida 1,2 Km.

Realizado desde febrero de 2007 a octubre de 2007.

Empresa	:	COINTELCO
Dirección, Teléfono	:	Kra 50 # 78-21
Jefe inmediatoi	:	Ingeniero Jiris Saa
Nº Telefónico	:	311 2799

Trabajo realizado:

Ingeniero de obra , coordinador de construcción, programación y tramites de entrega a CODENSA de diferentes proyectos de redes internas de BT y MT.

Realizado desde octubre de 2007 a enero de 2008.

Empresa	:	Como contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 159 # 17-94 Int. 4 Apto 403, 091 478 3052
Contratante	:	Ingeniero Jorge Martínez Gaitán
Nº Telefónico	:	4280720

USO EXCLUSIVO INMC-CTO 008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027". DETERCONSA

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

Empresa : Como contratista

Trabajo realizado:

- Levantamiento con GPS, diseño y valoración de la remodelación de redes de 13.2 y 34.5 KV, pertenecientes a la Empresa de Energía de Cundinamarca. Longitud levantado 115 Km.
- Levantamiento con GPS, diseño y valoración de la remodelación de la red de baja tensión de 70 transformadores de distribución ubicados en las zonas de influencia de la Empresa de Energía de Cundinamarca. Red de Mt levantada 55 Km, red de BT levantada 95 Km.

Realizado desde febrero de 2008 a Julio de 2008.

Empresa : Como contratista

Dirección, Teléfono : Calle 159 # 17-94 Int. 4 Apto 403, 091 478 3052

Contratante : REDE S.A, Ing. Jorge Eduardo Jaramillo

Nº Telefónico : 310 423 5661

Trabajo realizado:

- Diseño y construcción de red de Media y baja tensión, instalación de transformadores, redes telefónicas e instalaciones internas de 24 casas de la primera etapa del condominio campestre Portal de Peñaliza , Ubicado en Ricaurte Cundinamarca. Con cantidades Red de media tensión 0,9 Km, Red de Baja tensión 1,2 Km, Transformadores uno de 45 KVA, uno de 112.5 KVA. Entrega y energización a la empresa de energía de Cundinamarca.
- Diseño y construcción de red de Media y baja tensión subterráneas, instalación de transformadores tipo pedestal, la primera etapa del condominio campestre Santa Teresita Ubicado en el Km 10 vía Restrepo, Restrepo Meta. Con cantidades Red MT subterránea 1.0 Km, red de baja tensión subterránea 1,5 Km, transformadores tipo pedestal, dos de 150 KVA, uno de 30 KVA. Tramites de Energizacion ante Empresa de energía de del Meta.
- Diseño de las redes eléctricas de media y baja tensión de la segunda y tercera etapa del condominio campestre Santa Teresita, ubicado en Restrepo Meta.
- **Replanteo Diseño y construcción de las redes eléctricas de la planta de tratamiento de aguas residuales del hospital San Rafael de Girardot Cundinamarca. Entrega y energización ante empresa de energía de Cundinamarca.**
- Diseño y construcción de las redes de media y baja tensión de la segunda etapa del condominio campestre santa teresita – 0,7 Km en media tensión y 0,85 Km de baja tensión. Tramites de entrega y energización ante empresa de energía del Meta.
- Diseño y construcción de las redes de telefonía del condominio campestre Portal de Peñalisa, esto para 29 casas.

Realizado desde Septiembre de 2008 a Octubre de 2010

USO EXCLUSIVO INMO-CTOC-008-2026 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

Empresa	:	Como contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 159 # 17-94 Int. 4 Apto 403, 091 478 3052
Contratante	:	ROCHER INGENIEROS & CIA. LTDA. Ing. Hugo Hernandez
Nº Telefónico	:	4190550 – 6300313 Cel 310 221 6767
Dirección	:	Carrera 67 # 12-28

Trabajos realizados

- Levantamiento, diseño, y construcción , tramites de energización de las redes de media y baja tensión eléctrica e instalaciones internas, de la planta de tratamiento de agua pura del municipio de Junín, vereda Alemania. (proyecto actualmente en ejecución).
- Levantamiento, diseño, y construcción , tramites de energización de las redes de media y baja tensión eléctrica e instalaciones internas, de la planta de tratamiento de agua pura del municipio de Ubala, Inspección de San Pedro de Jagua. Construcción realizada desde Octubre de 2010 a abril de 2011

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	AyC Comunicaciones – Ing. Luis Rocha
Dirección	:	Avenida Suba # 115 – 65 - Piso 2 – tel 253 3843
Teléfono	:	253 3843

Trabajos realizados

- Mejoramiento del sistema eléctrico del sistema de Internet inalámbrico 19 escuelas de la zona rutal del Municipio de Tauramena Casanare
- Mejoramiento del sistema de Puesta a tierra y protección contra Rayos de las antenas y escuelas del sistema de Internet inalámbrico de la zona rutal del Municipio de Tauramena Casanare

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	Jose Everney Barbosa
Dirección	:	Calle 5 # 19-22 La Mesa Cundinamarca
Teléfono	:	8975344

Trabajos realizados

- Diseño eléctrico y de Iluminación para nuevas aulas del Colegio Nicolas de Federman del Municipio de Guataqui Cundinamarca

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	APOTEMA RED - Arq. Jose Misael Rios
Dirección	:	Calle 140 # 17ª – 30 Piso 2
Teléfono	:	6270989

Trabajos realizados

- Diseño eléctrico y construcción de redes de media y baja tensión, diseño de subestación, tramites de energización ante empresa de energía de Cundinamarca de edifico residencial Las palmas 1, ubicado en el municipio de Fusagasugá Cundinamarca.

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	PLANET IFE
Dirección	:	Kra 21 # 100 -20 oficina 10 01 Bogotá Cundinamarca
Teléfono	:	6270989

Trabajos realizados

- Diseño y construcción de redes eléctricas de baja tensión, y redes de datos Para la oficina 1001, instalación de UPS y Reguladores, cambios de acometidas, instalación de redes de voz y datos

USO EXCLUSIVO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA
INMC-CTOC-009-2026

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranoingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	CONSTRUCTORA BIBO – Ingeniero Bernardo
Dirección	:	
Teléfono	:	6270989

Trabajos realizados

- Diseño de instalaciones eléctricas de media y baja tensión y subestación de Edificio Solar del virrey, edificio para 28 soluciones de vivienda estrato 5, ubicado en la Kra 16 con Calle 85 bogota. (Realizado año 2012)

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	UTEN COLOMBIA – Sede Leticia
Dirección	:	Kra 9 # 6 – 100 Piso 2
Teléfono	:	098 – 592 5271

Trabajos realizados

- Levantamiento Con GPS, Diseño y construcción de 4.3 km de red de Media tensión para el Hotel Amazon Blue, ubicado frente a la isla de Ronda , sobre el rio Amazonas. En el municipio de Leticia Amazonas, igualmente dimensionamiento e instalación de tres subestaciones tipo poste (2 x 112.5 KVA, 1 de 150 KVA) que dará energía al hotel. Instalación de Equipo de medida en media tensión.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FUNDACIONAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027' DETERCONSA

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	UTEN COLOMBIA – Sede Leticia
Dirección	:	Kra 9 # 6 – 100 Piso 2
Teléfono	:	098 – 592 5271

Trabajos realizados

- Levantamiento Con GPS, Replanteo y remodelación de redes de media y baja tensión, reubicación de subestaciones, de cuatro comunidades indígenas ubicadas en el municipio de Puerto Nariño Amazonas, Comunidad de:
- **San Juan de Atacuari**: Remodelación de 1 Km de red de media tensión, y 2.4 km red de baja tensión, reubicación de 3 subestaciones tipo poste.
- **Siete de Agosto**: Remodelación de 1.2 Km de red de media tensión, y 2.1 km red de baja tensión, reubicación de 3 subestaciones tipo poste.
- **Tres esquinas de Boyahuasu**: Remodelación de 0,6 Km de red de media tensión, y 1,1 km red de baja tensión, reubicación de 2 subestaciones tipo poste.
- **Naranjales**: Remodelación de 0,4 Km de red de media tensión, y 0,9 km red de baja tensión, reubicación de 2 subestaciones tipo poste.

Trabajos se realizaron desde el mes de marzo a abril de 2012 donde se suspendió temporalmente por alto niveles del rio que inundaron los sectores donde se estaba trabajando, se reanudo a finales de mes de Junio a Finales de Agosto de 2012.

USO EXCLUSIVO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO Y CANCIPASEGUROS EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024 - 2027 DETERCONSA

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	Consorcio E.E.
Dirección	:	Kra 18 # 78-62
Teléfono	:	6160910

Trabajos realizados

- Diseño de media y baja tensión para la planta de tratamiento , Capacidad de 800 KVA, Longitud de red de media tensión de 500 mts.

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	Inversiones CARSMAN SAS
Dirección	:	Calle 25D # 95ª – 22 Bogota
Teléfono	:	

Trabajos realizados

- Diseño, Construccion y Tramites de Energizacion par redes eléctricas de media y baja tensión para dos bodegas cada una con subestación capsulada de 75 KVA. Trabajos se realizaron desde el 2012 a Julio d 2013

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	Fernando Giraldo – cc# 7.544.227
Dirección	:	Kra 48 # 163 B - 41 Bogota
Teléfono	:	

Trabajos realizados

- Diseño, Construcción y Tramites de Energización para redes eléctricas de baja tensión para un edificio de 4 pisos - para uso residencial y comercial - Abril 2013.

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	Constructora 2WA
Dirección	:	Kra 5 # 10 – 31 Cota Cundinamarca
Teléfono	:	8965918

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2025 INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

Empresa : Como Contratista

Trabajos realizados

- Diseño, de conjunto residencial Buena Vista , Ubicado en Kra 2 con 11 cota Cundinamarca, Capacidad del proyecto 75 KVA, Longitud de red MT 40 mts y 80 mts red de Baja Tension. Desarrollado en Julio de 2013.

Empresa : Como Contratista
Dirección, Teléfono : Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante : Concrescol
Dirección : Vereda Sabta Barbara junin
Teléfono :

Trabajos realizados

- Diseño Planta trituradora y agregados , planta Croncrescol Junin con una capacidad de 150 KVA, longitud de red de media tensión 150 mts, red BT 50 mts. Trabajo realizado Abril 2013.

Empresa : Como Contratista
Dirección, Teléfono : Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante : Concrescol
Dirección : Vereda Sabta Barbara junin
Teléfono

Trabajos realizados

- Diseño Planta trituradora y agregados , planta Croncrescol Junin con una capacidad de 150 KVA, longitud de red de media tensión 150 mts, red BT 50 mts. Proyecto desarrollado en Julio de 2013.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CONMISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETECONSA

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	Accion Fiduciaria .
Dirección Proyecto	:	Kra 18 # 183 – 50 Bogota D.C.
Teléfono	:	

Trabajos realizados

- Diseño de redes de media, Baja tensión y subestación para edificio para 96 soluciones de vivienda, capacidad diseñada 150 KVA, Longitud de red de media tensión 98 mts. Proyecto desarrollado en Septiembre de 2013.

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	Estudios Técnicos y Construcciones
Dirección Proyecto	:	Chiquinquira - Boyaca
Teléfono	:	

Trabajos realizados

- Diseño de redes de media, Baja tensión de Planta de Tratamiento de aguas residuales de Chiquinquira, , capacidad diseñada 800 KVA, Longitud de red de media tensión 450 mts, red de baja tensión 800 mts. Proyecto desarrollado en Agosto de 2013.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-006-2026 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	SAGUI Moreno y Cia
Dirección Proyecto	:	Vereda Llano – Chipaque Cundinamarca
Teléfono	:	

Trabajos realizados

- Diseño de redes de media, Baja tensión Para estación de servicio El encanto, Con capacidad diseñada 112.5 KVA, Longitud de red de media tensión 10 mts, red de baja tensión 150 mts. Proyecto desarrollado en Diciembre de 2013.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERMINSA

Empresa		Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	3Fs SAS
Dirección Proyecto	:	Calle 161 # 15-44 Bogota
Teléfono	:	

Trabajos realizados

- Diseño de redes de Baja tensión Para Planta industrial , Con capacidad diseñada 75 KVA, Longitud de red de baja tensión 80 mts, Proyecto desarrollado en Julio de 2014.

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	SAN GREGORIO FLOWERS
Dirección Proyecto	:	Vereda Querente – Chipaque Cundinamarca
Teléfono	:	

Trabajos realizados

- Diseño de redes de media y Baja tensión Para Planta para cultivo de flores. Con capacidad diseñada 112.5 KVA, Longitud de red de media tensión de 30 mts, y baja tensión 450 mts, Proyecto desarrollado en Agosto de 2014.

INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERMINANTE

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	Contracciones MASTER y CIA – Alcaldia Chaparral Tolima
Dirección Proyecto	:	Chaparral Tolima
Teléfono	:	

Trabajos realizados

- Diseño de redes de media , Baja tensión, Diseño del sistema de Alumbrado , Para el Coliseo del Municipio de Chaparral Tolima, Con capacidad diseñada 112.5 KVA, Longitud de red de media tensión de 180 mts, y baja tensión 550 mts, Proyecto desarrollado en Octubre dc 2014.

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	BAKU SAS Calle 140 # 17ª – 30 – Piso 2
Dirección Proyecto	:	Madrid Cundinamarca – Ciudadela Zaragoza
Teléfono	:	6270989

Trabajos realizados

- Diseño de redes de media , Baja tensión, Para planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudadela Zragosa, Con capacidad diseñada 75 KVA, Longitud de red de media tensión de 100 mts, y baja tensión 30 mts, Proyecto desarrollado en Julio de 2014.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VALLE PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027' DEFERCONSA

Empresa		Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	Fabipollo SAS – Calle 19 # 63 -09 Fusagasuga Cundinamarca
Dirección Proyecto	:	Calle 19 # 63 -09 Fusa
Teléfono	:	

Trabajos realizados

- Diseño de redes de media , Baja tensión, Para planta Procesamiento de Pollos, Con capacidad diseñada 400 KVA, Longitud de red de media tensión de 60mts, y baja tensión 30 mts, Proyecto desarrollado en Noviembre de 2014.

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	CIDIMEX SAS – Carrera 69 # 64 A – 05 Bogota
Dirección Proyecto	:	Carrera 69 # 64 A – 05 Bogota
Teléfono	:	

Trabajos realizados

- Diseño de redes de Baja tensión, Para Proyecto Residencial, edificio de 4 pisos y 6 soluciones de Vivienda, Con capacidad diseñada 32 KVA, Longitud de red de baja tensión 35 mts, Proyecto desarrollado en Octubre de 2014.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. CONSORCIO CONSA

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	Truchas SURALA – Vereda Santa Librada Macheta Cundinamarca
Dirección Proyecto	:	Finca La Vega - Vereda Santa Librada Macheta Cundinamarca
Teléfono	:	

Trabajos realizados

- Diseño de redes de Media y Baja tensión, Para Proyecto de desarrollo agrícola – cultivo de Peces , Con capacidad diseñada 75 KVA, Longitud de red de baja tensión 60 mts, Proyecto desarrollado en Noviembre de 2014.

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricistas

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	FABIAN ESCOBAR MONTOYA Carrera 15 # 110-45 Bogota
Dirección Proyecto	:	Edificio BASIK 110 – Carrera 15 # 110 – 45
Teléfono	:	

Trabajos realizados

- Diseño, Construcción y Tramites de energización de redes de Media y Baja tensión, Para Proyecto de oficinas y locales Comerciales , Con capacidad diseñada 150 KVA, Longitud de red de media tensión 82 mts, baja tensión 60 mts, Proyecto desarrollado desde octubre de 2013 a Mayo de 2015.

Empresa		Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	Iversiones HARI SAS
Dirección Proyecto	:	Conjunto KASSANA – Calle 7# 11-180 Villeta Cundinamarca
Teléfono		

Trabajos realizados

- Diseño de redes de Media y Baja tensión, Para Proyecto de desarrollo Residencial , Con capacidad diseñada 112.5 KVA, Longitud de red de media tensión 15 mts, baja tensión 150 mts, Proyecto desarrollado Enero de 2015.

USO EXCLUSIVO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORIA TÉCNICA, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingenicro Electricistas

Empresa	:	Como Contratista
Dirección, Teléfono	:	Calle 134F # 53B – 46 barrio Spring – 6140142 - 4783052
Contratante	:	Refrilogistica SAS - Km 5.4 Via Siberia – Funza – Parque Industrial la Argelia
Dirección Proyecto	:	Refrilogistica – Bodega 3 Mz A - Km 5.4 Via Siberia – Funza – Parque Industrial la Argelia
Teléfono	:	

Trabajos realizados

- Diseño de redes de Baja tensión, Para Proyecto de desarrollo Comercial , Con capacidad diseñada 80 KVA, Longitud de red de baja tensión 62 mts, Proyecto desarrollado Junio de 2015.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

93.292.775

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
CC 93'292.775
Ingeniero Electricista

Dirección Calle 134F # 53B – 46 Barrios Spring - Bogotá D.C. Tel 091 – 478 3052 - 6140142 Cel. 321 816 4845
Email tayasal@gmail.com zambranocingenieria@gmail.com

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

CONFIERE EL TITULO DE

Ingeniero Electricista

A

Carlos Enhelvert Zambrano Cortés

IDENTIFICADO CON: C.C.No. 93-292775 DE LIBANO TOLIMA

QUIEN CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS.

EN TESTIMONIO DE ELLO LE OTORGA EL PRESENTE

D I P L O M A

EN LA CIUDAD DE PEREIRA A LOS 4 DIAS DEL MES DE JULIO DE 1997

Y LO REFRENDA CON EL SELLO DE LA INSTITUCION

RECTOR

VICE-RECTOR ACADEMICO

DECANO

SECRETARIO GENERAL

DIRECTOR REGISTRO ACADEMICO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

SECRETARIA DE EDUCACION DEPTAL.

ANOTADO EN EL FOLIO No. 190.Z

DEL LIBRO DE DIPLOMAS I

PEREIRA 4 DE JULIO DE 1997

USO EXCLUSIVO INFC-CTOC-008-2016 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

424

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

ORIGINAL

CERTIFICADO DE MATRICULA PROFESIONAL

EL PRESIDENTE
CONSEJO SECCIONAL DE RISARALDA

CERTIFICA:



1. Que en cumplimiento de la Ley 51 de 1986 y del Decreto 1873 de 1996, CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES, identificado con Cédula de Ciudadanía 93.292,775 de Líbano (Tolima) , presentó solicitud de matrícula profesional de Ingeniero Electricista ante el Consejo Profesional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, Seccional de Risaralda, acreditando para el efecto su grado profesional, otorgado por la Universidad Tecnológica de Pereira el día 4 de julio de 1997

2. Que, estudiada la solicitud, el Consejo Profesional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, Seccional de Risaralda, mediante la Resolución 4 del 1 de septiembre de 1997 expidió la matrícula profesional a CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES para ejercer la profesión de INGENIERO ELÈCTRICISTA de acuerdo con lo señalado en la ley y el decreto antes citados.

3. Que, mediante la resolución 91 del 23 de septiembre de 1997, el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica Mecánica y Profesiones Afines confirmó la matrícula anterior y le asignó el número de registro

RS205-27326

Este certificado se expide en Pereira el día 23 de septiembre de 1997.

USO EXCLUSIVO INMC-CTC-COO8-2026
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA
PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES
PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANO PASEGURA, EXPERIENCIA
CONVIVENCIA SOCIAL 2024-2027 DETERRONSA

CARLOS ALFONSO VICTORIA MENA
Presidente

JURAMENTO

Juro conocer, aceptar, respetar y hacer cumplir la Ley 51 de 1986 y el Decreto 1873 de 1996 que contiene las normas de Etica Profesional.

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
Ingeniero Electricista
Matrícula Profesional RS205-27326

UNION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ENERGETICA NACIONAL
UTEN
SECCIONAL AMAZONAS
PERSONERIA JURDICA No 002375 NIT: 900.249.601-1

Leticia Amazonas, Marzo 28 de 2014

CERTIFICACION

La **UNION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ENERGETICA NACIONAL – SECCIONAL AMAZONAS** identificado con NIT Nº 900.249.601-1, certifico que el Ingeniero **CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES** identificado con C.C Nº 93.292.775 del Líbano (Tolima) y matricula profesional de **Ingeniero Electricista # RS205 27326**, realizo los siguientes trabajos realizados en el año 2012:

Diseño y Construcción de red de media tensión aérea en una longitud de 4.3 km, e instalación de cuatro(4) subestaciones tipo poste, la capacidad de los transformadores instalados fueron: 2 de 112,5 KVA, 1 de 150 KVA, 1de 75 KVA, Montaje de Grupo de medida en media tensión, del proyecto Hotel Amazon Blue – Tour Vacation, ubicado en Leticia Departamento del Amazonas.

Rediseño y Remodelación de redes de media y baja tensión, reubicación de subestaciones tipo poste de las comunidades indígenas SIETE DE AGOSTO, SAN JUAN DE ATACUARI, TRES ESQUINAS DE BOYAHUASU Y NARANJALES, ubicadas en el municipio de Puerto Nariño – Amazonas, las cantidades de obra realizadas fueron: red media tensión aérea 2.6 km, red de baja tensión aérea 6.9 km, Subestaciones en poste 12. Número de acometidas reubicadas o remodeladas 185.

USO EXCLUSIVO INMC-OTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DEFERCONSA

CARRERA 9 No. 6-100 2° PISO TEL: 592 5271 CELULAR: 314-2476381
LETICIA - AMAZONAS

UNION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ENERGETICA NACIONAL
UTEN
SECCIONAL AMAZONAS
PERSONERIA JURDICA No 002375 NIT: 900.249.601-1

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado en la Ciudad de Leticia Departamento del Amazonas a los 28 días de Marzo de 2014.

Cordialmente

HUGO SANCHEZ BLANCO
Director del Dto. Financiero
UTEN Nacional

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

CARRERA 9 No. 6-100 2° PISO TEL: 592 5271 CELULAR: 314-2476381
LETICIA - AMAZONAS

427

CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.

Tocancipá, 28 de marzo de 2026

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Respetados señores:

Yo, CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.292.775 de Profesión INGENIERO ELÉCTRICISTA , mediante la presente, bajo gravedad de juramento certifico mi participación con el proponente y autorizo al CONSORCIO INTER-CONSULTORÍA V&E, a presentar mi hoja de vida en la invitación de presentación de la convocatoria INMC-CTOC-008-2026, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Me comprometo a prestar mis servicios como ESPECIALISTA ELÉCTRICO, para la ejecución del contrato, en caso de que este resultare adjudicatario de la presente invitación y con la dedicación dispuesta por el anexo técnico y/o pliego de condiciones y/o demás documentos o disposiciones que hagan parte integral del presente proceso de selección; con una disponibilidad del 12%.

CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES
C.C. 93.292.775

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **93292775** de **Libano (Tolima)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **ELECTRICISTA** con Matrícula No. **RS205-27326** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **RISARALDA** mediante resolución No. **RS-4 de 1997** el día **01** de **Septiembre** de **1997** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-91 de 1997**.

2. La matrícula profesional No. **RS205-27326**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Veintiocho (28) días del mes de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:**999901940191. Vence el 28-Septiembre-2026**
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez



DIEGO ESCOBAR SÁNCHEZ
Secretario Ejecutivo

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293587239

PIB
13:36:59
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 28 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS ENHELVERT ZAMBRANO CORTES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 93292775:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:57:54 PM horas del 28/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **93292775**

Apellidos y Nombres: **ZAMBRANO CORTES CARLOS ENHELVERT**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 28 de marzo de 2026, a las 13:23:56, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93292775
Código de Verificación	93292775260328132356

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

SECRETARIO(A)

«**OBJETO DEL PROCESO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027

FORMATO 10

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO

Proceso de Selección INMC-CTOC-008-2026

Oferente:	CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E		
Cargo a Desempeñar:	SECRETARIO		
Nombre:	KEVIN ANDREY BARCO CESPEDES		
Título Profesional obtenido:			
Matrícula No.:		**Fecha Expedición**	

Experiencia Específica Soportada

No.	Objeto del Contrato y que acredita la Experiencia Especifica requerida	Entidad o Empresa Contratante	Cargo desempeñado según la certificación	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Nota 1: El oferente deberá diligenciar este formato para cada uno de los integrantes del personal principal requerido para la ejecución del objeto contractual establecido en las Reglas de Participación.
Nota 2: El oferente deberá registrar el número de contratos indicado en el presente formato.
Nota 3: Toda la información suministrada por el Oferente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Términos y Condiciones.



KAREN ELIANA BARCO CESPEDES

434



KEVIN BARCO

Asesor con experiencia en atención al cliente, asesoría de productos y servicios, impulso de ventas, surtido, rotación y exhibición de mercancía, realización de inventarios, reporte de novedades y apoyo a labores de aseo. Con capacidad de actitud de servicio, dinamismo, seguimiento de instrucciones, trabajo en equipo y compromiso. Ofreciendo mi potencial de trabajo, mi espíritu de liderazgo y mi deseo de participar en todas las áreas cuyo objetivo sea incrementar y mejorar mis conocimientos para poder dar lo mejor de mi en función de lo requerido, con buen sentido de comunicación y excelentes relaciones interpersonales.

CONTACTO

Celular: 300 233 1430

Correo: andreybarco@gmail.com

Dirección: Puertas del sol, Tocancipá

EDUCACIÓN

SENA

Tecnico en Gestión Ambiental

I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO

Bachiller

EXPERIENCIA LABORAL

TOUS
301 483 5248

Asesor Comercial

- Ventas.
- Manejo de caja.
- Inventario.
- Rotación de producto.

AMBIENTE LIVING
311 510 7860

Asesor Comercial

- Ventas.
- Manejo de caja.
- Inventario.
- Rotación de producto.

MANGO
320 463 6499

Asesor Comercial

- Ventas.
- Manejo de caja.
- Inventario.
- Rotación de producto.

BENDITA POLA
300 309 8571

Mesero

- Atención al cliente.
- Manejo de caja.
- Inventario.
- Preparación de bebidas y cócteles.

USO EXCLUSIVO INMG-CTOC-008-2026 INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

CURSOS / IDIOMAS

Idioma Inglés

Nivel Medio

REFERENCIAS PERSONALES

Karen Barco

305 316 3942

Ivon Barco

302 385 3070

TACHE-REMACHE
300 722 1036

Asesor Comercial

- Ventas.
- Manejo de caja.
- Inventario.
- Toma de medidas.
- Estampados.
- Bordados.
- Manejo de personal.

HOBBY-LAB
300 329 9673

Asesor Comercial

- Ventas.
- Manejo de caja.
- Inventario.
- Rotación de producto.
- Estampar.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027'. DETERCONSA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO

Km. 2 Vía Tocaima – Barrio Diamante Teléfono 8357954
Girardot, Cundinamarca

DANE No. 125307001737 **ICFES No. 113134** **NIT No. 800.027.580-1**

En la ciudad de Girardot - Cundinamarca, a los 6 días del mes de Diciembre del año 2013, se reunieron con el fin de formalizar la graduación de los estudiantes del último grado, los suscritos Rector y Secretaria en la Rectoria de la

Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo
Institución aprobada en el Nivel de Educación Media Académica y Autorizada por la Alcaldía Municipal de Girardot, para otorgar el título de

Bachiller Académico Con Énfasis En Ciencias Naturales
Según resolución No. 333 del 2 de septiembre de 2004

Comprobada la situación legal y académica de cada uno de los y las estudiantes que cursaron y aprobaron los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media Académica, se procedió a otorgar el Título de:

Bachiller Académico
con Énfasis en Ciencias Naturales

Al graduando cuyo nombre, apellidos y número de identificación se relaciona a continuación:

Kevin Andrey Barco Cespedes
T. de I. Nº 97041308820 de Girardot

Es fiel copia del Acta General No. 009 de fecha 6 de Diciembre de 2013 que consta de 109 estudiantes y comienza con el nombre de
ANGIE TATIANA ACERO URQUIJO
y cierra con el nombre de
YVIANA ALEJANDRA ZAMBRANO ZAMBRANO

Firmada y sellada por FERNANDO PIZA FERNANDEZ (Rector) y MARIA EUGENCIA ARAGON SANCHEZ (Secretaria)

En Girardot - Cundinamarca, a los 6 días del mes de Diciembre de 2013
No requiere Registro según, Decreto No. 921 del 06 de mayo de 1994 del M.E.N.

En cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 7º del decreto 180 de 1981
Firmada y Sellada

FERNANDO PIZA FERNANDEZ
C.C. No. 11.306.359 de Girardot
Rector

MARÍA EUGENIA ARAGÓN SÁNCHEZ
C.C. No. 39.552.087 de Girardot
Secretaria

USO EXCLUSIVO ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INTERVENTORIA TECNICA, PÚBLICA MUNICIPAL (ESPECIFICACIONES) LOS PROYECTOS ESTRUCTURA PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCAIMA SE CURA, EXPERIENCIA CONVISIONES SOCIALES 924 227 DETERCONSA

Scanned by CamScanner

437

La República de Colombia
y en su nombre la

Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo

Girardot, Cundinamarca

Reconocimiento Oficial de la Alcaldía Municipal de Girardot, según Resolución No. 333 del 2 de Septiembre de 2004.

Confiere el:

Kevin Andrey Barco Cespedes

Identificado con T.I. 970413088200 de Girardot

El Título de

Bachiller Académico

con Profundización en Ciencias Naturales

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de Educación Media, según los planes y programas vigentes.

USO EXCLUSIVO INMC-CTO-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANIPÁ SE LABORA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERMINANTES SOCIALES

Fernando Pisa Fernández
Rector

María Eugenia Aragón Sánchez
Secretaria

Anotado en el Folio No. 10 Libro de Registro No. 3

Dado en Girardot, Cundinamarca, a 6 de Diciembre de 2013

No requiere registro, según Decreto No. 921 del 6 de mayo de 1994, expedido por el M.E.N.

Scanned by CamScanner

438



FECHA DE NACIMIENTO 13-ABR-1997
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
15-ABR-2016 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.070.621.236
BARCO CESPEDES
APELLIDOS
KEVIN ANDREY
NOMBRES
FIRMA

USO EXCLUSIVO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA
INMC-CTOC-008-2026

CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.

Tocancipá, 28 de marzo de 2026

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Respetados señores:

Yo, KEVIN ANDREY BARCO CESPEDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.070.621.236, mediante la presente, bajo gravedad de juramento certifico mi participación con el proponente y autorizo al CONSORCIO INTER-CONSULTORÍA V&E, a presentar mi hoja de vida en la invitación de presentación de la convocatoria INMC-CTOC-008-2026, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Me comprometo a prestar mis servicios como SECRETARIO, para la ejecución del contrato, en caso de que este resultare adjudicatario de la presente invitación y con la dedicación dispuesta por el anexo técnico y/o pliego de condiciones y/o demás documentos o disposiciones que hagan parte integral del presente proceso de selección; con una disponibilidad del 20%.

Kevin Andrey Barco C

KEVIN ANDREY BARCO CESPEDES
C.C. 1.070.621.236 de Girardot

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 28 de marzo de 2026, a las 13:24:40, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1070621236
Código de Verificación	1070621236260328132440

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293587256

PIB
13:38:11

Bogotá DC, 28 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) KEVIN ANDREY BARCO CESPEDES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1070621236:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

492

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:00:02 PM horas del 28/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1070621236**

Apellidos y Nombres: **BARCO CESPEDES KEVIN ANDREY**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

FACTORES DE EVALUACIÓN

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

DETERCONSA
TOCANCIPA

FORMATO 8 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL
FORMATO 8A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Estimados señores:
KAREN ELIANA BARCO CESPEDES en mi calidad de representante legal de CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E, en adelante el "Proponente", presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el ochenta (80%) por ciento del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 6.2.1 del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al ochenta (80%) por ciento. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del Proponente: Consorcio Inter-Consultoria V&E
Nombre del representante legal: Karen Eliana Barco Cespedes
C. C. C.C. 39.584.971 de Girardot
Dirección de correo: Vereda Verganzo Conjunto Frontino torre 6 apto 101
Correo electrónico: proyectoscaza22@gmail.com
Ciudad: Tocancipá (Cund.)

[Firma del Proponente o de su representante legal]

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

446

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA26378450
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2637845099l0C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CARING S.A.S
Nit: 860600240 6
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	00265520
Fecha de matrícula:	24 de junio de 1986
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	31 de marzo de 2025
Grupo NIIF:	Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Cr 72L No. 35-06 Sur
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	caring_ltda@yahoo.com
Teléfono comercial 1:	3108833531
Teléfono comercial 2:	3105686127
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Cr 72L No. 35-06 Sur
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	caring_ltda@yahoo.com
Teléfono para notificación 1:	3108833531
Teléfono para notificación 2:	3105686127
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mario Fernando Avila Cristancho

44

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA26378450
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A263784509910C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

E.P. No. 7817 Notaría 1a. De Bogotá del 20 de diciembre de 1.985, inscrita el 24 de junio de 1.986 bajo el No. 192518 del Libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: "CARING LTDA."

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No.064 del 05 de mayo de 2022 de la Junta de Socios inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de Mayo de 2022, con el No.02837020 del libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CARING LTDA a CARING S.A.S.

Por Acta No. 064 del 05 de mayo de 2022 de la Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de Mayo de 2022, con el No. 02837020 del Libro IX, la sociedad se transformó de sociedad Limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: CARING S.A.S

Por Acta No. 069 del 7 de mayo de 2024 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de Mayo de 2024 , con el No. 03119682 del libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CARING S.A.S BIC a CARING S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: La prestación de todos los servicios y el desarrollo de todas las actividades de ingeniería y arquitectura y actividades conexas de asesoramiento técnico. Toda clase de ensayos y análisis técnicos, la elaboración y ejecución de estudios, diseño y proyectos para el

448

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA26378450
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2637845099l0C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

sector público y el sector privado. Así como el suministro de bienes y servicios, la asesoría o interventoría, al igual que la planeación, diseño, programación, ejecución y construcción de todo tipo de obras, la construcción de toda clase de edificaciones, viviendas, locales comerciales, fabriles e industriales. Planeación, diseño, programación y ejecución de todo tipo de redes viales de comunicación, de cómputo, procesamiento de datos, telefonía, fibra óptica, página web, internet, etc, con capacidad para venderlos, permutarlos o arrendarlos, todo ello por cuenta propia de terceros o en asocio con éstos. La prestación de toda clase de servicios jurídicos y el desarrollo de todas las actividades jurídicas, económicas y de administración, la contabilidad, teneduría de libros, auditoría y revisoría fiscal, asesoramiento jurídico y administrativo en material civil, penal, familiar, impuestos, laboral, contratos y comercial para los sectores públicos y privados. Instrucciones de diligenciamiento y asesoramiento empresarial, en cuanto a gestión legislativa y ejecutiva, así como el suministro de todo tipo de servicios jurídicos y administrativos en las actividades para la administración pública en general. La ejecución de estudios de valorización, avalúos, desenglobes, particulares, construcción y asesoría legal. La prestación de servicios y asesoramiento en cuanto a organización, preparación y formación de cursos, talleres, conferencias y seminarios en actividades que combinan diferentes niveles educativos a la comunidad en general para los sectores públicos y para el sector privado. La investigación y realización de encuestas de opinión, diferentes actividades de la administración pública y privada. Para los sectores educativos, recreacionales, culturales y de salud, la prestación de toda clase de servicios y el desarrollo de todas las actividades jurídicas de administración, auditoría y revisoría fiscal, tanto del sector público como del sector privado. Planeación, organización, estudios, diseños y proyectos de sistemas de salud en cuanto a infraestructura, proyectos y diseños económicos, financieros y sociales, planeación del recurso humano, capacitación de salud, salud domiciliaria, salud ambiental, participación comunitaria, salud pública en general, censos y estadísticas, diseño de sistemas de información y programas de instrucción, diseño de sistemas de supervisión, de información y comunicación por medios masivos y por medios autóctonos. Diseño de sistemas de seguimiento, evaluación e investigación en población. Diseño arquitectónico, de infraestructura, estudios, diseños y proyectos sociológicos y antropológicos para los sectores de salud, educación, recreación y cultura a niveles públicos y privado. Diseño

449

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACTÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA26378250
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A263784509910C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

dc sistemas educativos, económicos, financieros, sociales, estadísticos, censos poblacionales, de supervisión, de información, de evaluación dc seguimiento, dc investigación y comunicación, así como el estudio, diseño, programación y planeación dc políticas de desarrollo para los sectores de educación, salud, cultural y de recreación, públicos y privado. El cultivo, producción, procesamiento, comercialización, distribución, exportación de toda clase de productos agrícolas y pecuarios, la compra venta, alquiler, distribución, fabricación, comercialización, exportación e importación de toda clase de bienes y servicios de la construcción, agropecuaria, industriales y comerciales, así como de los suministros e insumos necesarios. La sociedad podrá ocuparse de la elaboración y ejecución de todo acto de comercio directa o indirectamente, relacionado con los fines que persiguen, siempre que no vayan en contravención con los estatutos o la ley, para el cumplimiento de su objeto social. En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá: A) celebrar toda clase de contratos con personas naturales o jurídicas, empresas y entidades públicas o privadas, e instituciones sin ánimo de lucro. B) Representar firmas nacionales o internacionales relacionadas con su objeto social. C) Adquirir, enajenar, conservar, gravar con cualquier gravamen todo tipo de bienes muebles o inmuebles cuando sea necesario, D) Participar como socio o accionista en otras sociedades que tengan el mismo objeto social, o uno semejante o complementario. E) fusionarse con esas sociedades, incorporarse a ellas o absorberlas. F) adquirir, dar o tomar en arrendamiento los bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, que sean necesarios para el cabal cumplimiento del objeto social. G) tomar o dar dinero en mutuo con o sin garantía de los bienes sociales. H) ejecutar toda clase de operaciones con entidades bancarias o de crédito, I) En general, ejecutar toda clase de contratos o actos civiles, comerciales, industriales, bancarios o financieros que sean necesarios para el cabal desarrollo del objeto social. PARAGRAFO: La sociedad no podrá constituirse en garante dc obligaciones ajenas, ni garantizar con los bienes sociales obligaciones distintas de las propias.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $15.000.000,00

450

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA26378450
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2637845099100

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. de acciones : 15.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $15.000.000,00
No. de acciones : 15.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $15.000.000,00
No. de acciones : 15.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la Sociedad por Acciones Simplificada estará a cargo de un Gerente y un Subgerente que será el Suplente del Gerente, quien lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales con las mismas facultades.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de

451

parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 057 del 20 de febrero de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de marzo de 2018 con el No. 02308719 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Julian Leonardo Duarte Villamil	C.C. No. 1032436533

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Subgerente	Luis Gabriel Duarte Villamil	C.C. No. 1022413672

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
3177	30-VI-1987	2A. BOGOTA	30-VII-1987-NO.216122
5261	9-VIII-1991	1 STAFE BTA.	5-IX-1991 338404
5261	9-VIII-1991	1 STAFE BTA.	9-IX-1991 338627
6816	13-XII -1995	4 STAFE BTA	19-XII-1995 520247

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0000424 del 22 de febrero de 2001 de la Notaría 34 de Bogotá D.C.	00767002 del 1 de marzo de 2001 del Libro IX
E. P. No. 0003555 del 24 de agosto de 2005 de la Notaría 53 de Bogotá D.C.	01008476 del 29 de agosto de 2005 del Libro IX

452

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA26378450
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2637845099l0C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

E. P. No. 9069 del 13 de noviembre de 2013 de la Notaría 53 de Bogotá D.C.	01780945 del 14 de noviembre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 385 del 28 de febrero de 2018 de la Notaría 53 de Bogotá D.C.	02308718 del 6 de marzo de 2018 del Libro IX
Acta No. 064 del 5 de mayo de 2022 de la Junta de Socios	02837020 del 9 de mayo de 2022 del Libro IX
Acta No. 067 del 5 de septiembre de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02876851 del 8 de septiembre de 2022 del Libro IX
Acta No. 069 del 7 de mayo de 2024 de la Asamblea de Accionistas	03119682 del 20 de mayo de 2024 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	7112
Actividad secundaria Código CIIU:	4220
Otras actividades Código CIIU:	4290, 4652

453

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA25378450
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A263784509910C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 2.038.058.514
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Plancación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 1 de abril de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 3 de mayo de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

454

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA26378450
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2637845099l0C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

455

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.584.971

BARCO CESPEDES
APELLIDOS

KAREN ELIANA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1985
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-ENE-2004 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1510900-70127472-F-0039584971-20040724 00808 04206A 02 148091473

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDA

DETERCONSA
TOCANCIPA

FORMATO 11 – VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Estimados Señores:

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL identificado C.C. 1.032.436.533, en mi condición de representante legal de CARING SAS identificada con el NIT 860.600.240-6 certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
3	1

En constancia, se firma en Bogotá a los 28 días del mes de marzo de 2026

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533
CARING SAS
NIT. 860.600.240-6

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

458

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Trabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 Versión: 4.0 Fecha: Enero 31 de 2021 Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2025721100000039845
FECHA RADICADO:	01/09/2025
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	CARING S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	860600240-6

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	3
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	33,33%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD002340

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el lunes 06 de octubre de 2025

CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ

Elabori:Dguataquira

459

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES

DETERCONSA
TOCANCIPÁ

FORMATO 14A – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA)

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Estimados señores:

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL y CARLOS ALEJO DIAZ VELEZ identificados con Cedula de ciudadanía No. 1.032.436.533 y 79.128.703, en nuestra condición de representante y contador de CARING SAS identificada con el NIT 860.600.240-6, en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

Manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En el siguiente cuadro señalamos la identificación de las mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el último año:

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

461

DETERCONSA
TOCANCIPA

Nombre completo y número de identificación de la (s) mujeres (s) que tienen o tuvieron participación durante el último año en la persona jurídica	Número de acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica, o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro
LEYDER ANDREA DUARTE VILLAMIL C.C.1.022.328.879	51% - 7.650 ACCIONES
JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL C.C.1.032.436.533	49% - 7.350 ACCIONES

De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica ha pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: 6 DE JULIO DE 2021

En constancia, se firma en Bogotá a los 28 días del mes de marzo del 2026

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
REPRESENTANTE LEGAL
CARING SAS
NIT. 860.600.240-6

CARLOS ALEJO DIAZ VELEZ
C.C. 79.128.703
T.P. 37729-T
CONTADOR

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

482

CARING S.A.S
ARQUITECTOS - INGENIEROS

A QUIEN PUEDA INTERESAR

El Representante Legal de la Firma CARING S.A.S.
NIT: 800.600.240-6

Por medio de la presente, actuando en mi calidad de Representante Legal de **CARING S.A.S**, identificada con el Número de Identificación Tributaria (NIT) 860.600.240-6, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C, me permito CERTIFICAR que el siguiente cuadro relaciona la composición accionaria de esta Compañía:

NOMBRE	IDENTIDAD	No ACCIONES	PARTICIPACIÓN
LEYDER ANDREA DUARTE VILLAMIL	C.C. No 1022.328.879 de Bogotá	7.650	51 %
JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL	C.C. No 1032.436.533 de Bogotá	7.350	49 %
TOTAL		**15.000**	**100 %**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los veinte (20) días del mes de marzo de 2026 en la ciudad de Bogotá D. C.

En constancia firma,

JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533 de Bogotá
Representante Legal
CARING S.A.S

CARLOS ALEJO DÍAZ VÉLEZ
C.C. 79.128.703 de Bogotá
Contador
T.P. 37729-T
CARING S.A.S

CARRERA 72L No. 35 – 06 SUR BARRIO CARVAJAL BOGOTÁ D.C
CEL: 310 8833531 TEL-FAX: 6052804
E-Mail: caring_ltda@yahoo.com

463



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.032.436.533
DUARTE VILLAMIL

APELLIDOS
JULIAN LEONARDO

NOMBRES
Julian Duarte V

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-ABR-1990
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

06-MAY-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1500150-00083522-M-1032436533-20080930 0003855701A 1 25779774

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.022.328.879**

DUARTE VILLAMIL

APELLIDOS

LEYDER ANDREA

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **26-ENE-1987**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-FEB-2005 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00292212-F-1022328879-20110413 0026670975A 1 1071255481

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

FORMATO 15B – ACREDITACIÓN MIPYME

(PERSONAS JURÍDICAS)

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL y CARLOS ALEJO DIAZ VELEZ identificados con Cedula de ciudadanía No. 1.032.436.533 y 79.128.703, actuando en representación de CARING SAS declaramos bajo la gravedad de juramento que CARING SAS se encuentra clasificada como: pequeña empresa de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condición, adjuntamos copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.

En constancia, se firma en Bogotá a los 28 días del mes de marzo del 2026

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533
CARING SAS
NIT. 860.600.240-6

CARLOS ALEJO DIAZ VELEZ
C.C. 79.128.703
T.P. 37729-T
CONTADOR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA26378450
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A263784509910C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CARING S.A.S
Nit: 860600240 6
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	00265520
Fecha de matrícula:	24 de junio de 1986
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	31 de marzo de 2025
Grupo NIIF:	Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Cr 72L No. 35-06 Sur
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	caring_ltda@yahoo.com
Teléfono comercial 1:	3108833531
Teléfono comercial 2:	3105686127
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Cr 72L No. 35-06 Sur
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	caring_ltda@yahoo.com
Teléfono para notificación 1:	3108833531
Teléfono para notificación 2:	3105686127
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mario Fernando Avila Cristancho

488

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA26378450
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A263784509910C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

E.P. No. 7817 Notaría 1a. De Bogotá del 20 de diciembre de 1.985, inscrita el 24 de junio de 1.986 bajo el No. 192518 del Libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: "CARING LTDA."

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No.064 del 05 de mayo de 2022 de la Junta de Socios inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de Mayo de 2022, con el No.02837020 del libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CARING LTDA a CARING S.A.S.

Por Acta No. 064 del 05 de mayo de 2022 de la Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de Mayo de 2022, con el No. 02837020 del Libro IX, la sociedad se transformó de sociedad Limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: CARING S.A.S

Por Acta No. 069 del 7 de mayo de 2024 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de Mayo de 2024 , con el No. 03119682 del libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CARING S.A.S BIC a CARING S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: La prestación de todos los servicios y el desarrollo de todas las actividades de ingeniería y arquitectura y actividades conexas de asesoramiento técnico. Toda clase de ensayos y análisis técnicos, la elaboración y ejecución de estudios, diseño y proyectos para el

459

sector público y el sector privado. Así como el suministro de bienes y servicios, la asesoría e interventoría, al igual que la planeación, diseño, programación, ejecución y construcción de todo tipo de obras, la construcción de toda clase de edificaciones, viviendas, locales comerciales, fabriles e industriales. Plancación, diseño, programación y ejecución de todo tipo de redes viales de comunicación, de cómputo, procesamiento de datos, telefonía, fibra óptica, página web, internet, etc, con capacidad para venderlos, permutarlos o arrendarlos, todo ello por cuenta propia de terceros o en asocio con éstos. La prestación de toda clase de servicios jurídicos y el desarrollo de todas las actividades jurídicas, económicas y de administración, la contabilidad, teneduría de libros, auditoría y revisoría fiscal, asesoramiento jurídico y administrativo en material civil, penal, familiar, impuestos, laboral, contratos y comercial para los sectores públicos y privados. Instrucciones de diligenciamiento y asesoramiento empresarial, en cuanto a gestión legislativa y ejecutiva, así como el suministro de todo tipo de servicios jurídicos y administrativos en las actividades para la administración pública en general. La ejecución de estudios de valorización, avalúos, desenglobes, particulares, construcción y asesoría legal. La prestación de servicios y asesoramiento en cuanto a organización, preparación y formación de cursos, talleres, conferencias y seminarios en actividades que combinan diferentes niveles educativos a la comunidad en general para los sectores públicos y para el sector privado. La investigación y realización de encuestas de opinión, diferentes actividades de la administración pública y privada. Para los sectores educativos, recreacionales, culturales y de salud, la prestación de toda clase de servicios y el desarrollo de todas las actividades jurídicas de administración, auditoría y revisoría fiscal, tanto del sector público como del sector privado. Planeación, organización, estudios, diseños y proyectos de sistemas de salud en cuanto a infraestructura, proyectos y diseños económicos, financieros y sociales, planeación del recurso humano, capacitación de salud, salud domiciliaria, salud ambiental, participación comunitaria, salud pública en general, censos y estadísticas, diseño de sistemas de información y programas de instrucción, diseño de sistemas de supervisión, de información y comunicación por medios masivos y por medios autóctonos. Diseño de sistemas de seguimiento, evaluación e investigación en población. Diseño arquitectónico, de infraestructura, estudios, diseños y proyectos sociológicos y antropológicos para los sectores de salud, educación, recreación y cultura a niveles públicos y privado. Diseño

470

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA26378450
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2637845099l0C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de sistemas educativos, económicos, financieros, sociales, estadísticos, censos poblacionales, de supervisión, de información, de evaluación de seguimiento, de investigación y comunicación, así como el estudio, diseño, programación y planeación de políticas de desarrollo para los sectores de educación, salud, cultural y de recreación, públicos y privado. El cultivo, producción, procesamiento, comercialización, distribución, exportación de toda clase de productos agrícolas y pecuarios, la compra venta, alquiler, distribución, fabricación, comercialización, exportación e importación de toda clase de bienes y servicios de la construcción, agropecuaria, industriales y comerciales, así como de los suministros e insumos necesarios. La sociedad podrá ocuparse de la elaboración y ejecución de todo acto de comercio directa o indirectamente, relacionado con los fines que persiguen, siempre que no vayan en contravención con los estatutos o la ley, para el cumplimiento de su objeto social. En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá: A) celebrar toda clase de contratos con personas naturales o jurídicas, empresas y entidades públicas o privadas, e instituciones sin ánimo de lucro. B) Representar firmas nacionales o internacionales relacionadas con su objeto social. C) Adquirir, enajenar, conservar, gravar con cualquier gravamen todo tipo de bienes muebles o inmuebles cuando sea necesario, D) Participar como socio o accionista en otras sociedades que tengan el mismo objeto social, o uno semejante o complementario. E) fusionarse con esas sociedades, incorporarse a ellas o absorberlas. F) adquirir, dar o tomar en arrendamiento los bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, que sean necesarios para el cabal cumplimiento del objeto social. G) tomar o dar dinero en mutuo con o sin garantía de los bienes sociales. H) ejecutar toda clase de operaciones con entidades bancarias o de crédito, I) En general, ejecutar toda clase de contratos o actos civiles, comerciales, industriales, bancarios o financieros que sean necesarios para el cabal desarrollo del objeto social. PARAGRAFO: La sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones ajenas, ni garantizar con los bienes sociales obligaciones distintas de las propias.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $15.000.000,00

471

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AAZ6378150
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2637845099100

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. de acciones : 15.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $15.000.000,00
No. de acciones : 15.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $15.000.000,00
No. de acciones : 15.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la Sociedad por Acciones Simplificada estará a cargo de un Gerente y un Subgerente que será el Suplente del Gerente, quien lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales con las mismas facultades.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de

472

parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 057 del 20 de febrero de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de marzo de 2018 con el No. 02308719 del Libro TX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Julian Leonardo Duarte Villamil	C.C. No. 1032436533

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Subgerente	Luis Gabriel Duarte Villamil	C.C. No. 1022413672

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
3177	30-VI-1987	2A. BOGOTA	30-VII-1987-NO.216122
5261	9-VIII-1991	1 STAFE BTA.	5-IX-1991 338404
5261	9-VIII-1991	1 STAFE BTA.	9-IX-1991 338627
6816	13-XII -1995	4 STAFE BTA	19-XII-1995 520247

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0000424 del 22 de febrero de 2001 de la Notaría 34 de Bogotá D.C.	00767002 del 1 de marzo de 2001 del Libro IX
E. P. No. 0003555 del 24 de agosto de 2005 de la Notaría 53 de Bogotá D.C.	01008476 del 29 de agosto de 2005 del Libro IX

473

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA26378450
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A263784509910C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

E. P. No. 9069 del 13 de noviembre de 2013 de la Notaría 53 de Bogotá D.C.	01780945 del 14 de noviembre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 385 del 28 de febrero de 2018 de la Notaría 53 de Bogotá D.C.	02308718 del 6 de marzo de 2018 del Libro IX
Acta No. 064 del 5 de mayo de 2022 de la Junta de Socios	02837020 del 9 de mayo de 2022 del Libro IX
Acta No. 067 del 5 de septiembre de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02876851 del 8 de septiembre de 2022 del Libro IX
Acta No. 069 del 7 de mayo de 2024 de la Asamblea de Accionistas	03119682 del 20 de mayo de 2024 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	7112
Actividad secundaria Código CIIU:	4220
Otras actividades Código CIIU:	4290, 4652

474

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA25378450
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2637845099l0C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 2.038.058.514
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 1 de abril de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 3 de mayo de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

475

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de marzo de 2026 Hora: 00:07:27
Recibo No. AA25378450
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A263784509910C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

476

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CARING S.A.S
NIT: 8606800240 6
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00010103

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2015/05/14
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/04/29

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

E.P. NO. 7017 NOTARÍA 1A. DE BOGOTA DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1.985, INSCRITA EL 24 DE JUNIO DE 1.986 BAJO EL NO. 132518 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: "CARING LTDA."
POR ACTA NO.064 DEL 05 DE MAYO DE 2022 DE LA JUNTA DE SOCIOS INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 9 DE MAYO DE 2022, CON EL NO.02839020 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL DE CARING LTDA A CARING S.A.S.

POR ACTA NO. 064 DEL 7 DE MAYO DE 2024 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE MAYO DE 2024 , CON EL NO. 03119682 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE CARING S.A.S BIC A CARING S.A.S.
POR ACTA NO. 064 DEL 05 DE MAYO DE 2022 DE LA JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 9 DE MAYO DE 2022, CON EL NO. 02839020 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: CARING S.A.S

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UN GERENTE Y UN SUBGERENTE QUE SERÁ EL SUPLENTE DEL GERENTE, QUIEN LO REMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES CON LAS MISMAS FACULTADES.POR ACTA NO. 057 DEL 20 DE FEBRERO DE 2018, DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 6 DE MARZO DE 2018 CON EL NO. 02308719 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL	C.C. NO. 1032436533

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUBGERENTE	LUIS GABRIEL DUARTE VILLAMIL	C.C. NO. 1022413672

FACULTADES:
LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO PENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. SE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 72L NO. 35-06 SUR
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CARVAJAL
TELEFONO 1: 3108833531
TELEFONO 2: 3105686127
CELULAR: 3108833531
CORREO ELECTRONICO: CARING_LTDA@YAHOO.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 72L NO. 35-06 SUR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CARVAJAL
TELEFONO 1: 3108833531
TELEFONO 2: 3105686127
CELULAR: 3108833531
CORREO ELECTRONICO: CARING_LTDA@YAHOO.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2024
ACTIVO CORRIENTE:	$1.105.587.716,00
ACTIVO TOTAL:	$1.112.677.664,00
PASIVO CORRIENTE:	$111.963.700,00
PASIVO TOTAL:	$111.963.700,00
PATRIMONIO:	$1.000.713.964,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$284.519.031,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

INDICE DE LIQUIDEZ:	9,87
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,10
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,28
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,25

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECEN A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACION
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
24	14	15	00	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCION DE ENERGÍA
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
31	26	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA [RF]
32	11	15	00	DIODOS
32	11	16	00	TRANSISTORES
32	11	17	00	APARATOS SEMICONDUCTORES
32	12	18	00	FILTROS DE SEÑALES
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	16	00	SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	12	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	16	16	00	PURIFICACION
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	10	49	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABORATORIO

41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	21	00	TRANSDUCTORES
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICION Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41	11	53	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS
41	12	34	00	DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	18	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43	22	26	00	EQUIPO DE CONMUTACIÓN DE RED
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONIA
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	17	18	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	10	00	SERVICIOS DE DOMAR CIMIENTO
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBANILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y CAMARAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACION DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE DEMOLICIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO

72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	10	16	00	PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
73	10	18	00	PRODUCCIÓN BIOQUÍMICA Y DE BIOTECNOLOGÍA
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EQUIPOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACION DEL AGUA
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERIA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERIA DE OCEANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	15	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	12	15	00	SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
00	13	15	00	BELLAS ARTES
93	11	16	00	REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93	13	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
94	13	15	00	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
95	12	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	12	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV

				AS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	32	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00

72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 439,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00

72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26378450ACE8B

13 DE MARZO DE 2026 HORA 00:07:27

81 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00

81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 12 | 16 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00

81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLAS EL ROSAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 29 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 19 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	61 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	82 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	71 | 12 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TERJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	12	15	00
84	11	15	00
95	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	32	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL ROSAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	27	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	32	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	17	00
41	11	06	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA IVIS DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA IVIS DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00

81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	93 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
40 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRARDOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 44 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 17 | 00

81 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BITUIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00

83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 44 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INEXTRA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.189,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	15	00

81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	12	19	00

81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

81	15	15	00
83	10	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	15	00

81	15	17	00
84	11	15	00
95	12	19	00

81	16	17	00
93	14	20	00

83	10	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00

80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00

80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	15	00
83	10	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	16	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00

81	14	18	00
81	16	17	00
83	14	20	00
85	12	17	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00
81	15	17	00
86	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
32	15	17	00
39	12	13	00
40	15	15	00
43	22	18	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	42	00
30	18	15	00
32	15	19	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	16	00
72	15	39	00
72	15	44	00
32	10	15	00
39	12	19	00
39	12	20	00
42	11	37	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	17	00
72	14	16	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00

77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.612,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
30	10	19	00
39	12	20	00
72	10	18	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	27	00
72	15	46	00
77	10	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	37	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00

81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	86 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMAAF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
30	10	19	00
35	12	20	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	18	00
80	11	16	00
81	10	22	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	12	14	00
72	12	12	00
77	12	15	00
77	10	27	00
80	10	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	14	18	00
83	10	15	00

81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	14	17	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	40	00
77	10	20	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	14	15	00
93	14	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	42	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	18	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	27	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	12	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CASINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	12	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SASAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	12	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARTAGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERUSALEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN PT: VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: U.T ACUEDUCTO VEREDAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
32	10	15	00
39	10	19	00
39	12	20	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: R&U CONSTRUCTORES SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
32	10	15	00
39	12	14	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	10	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
47	11	36	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	16	18	00
83	16	17	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA PETROLERA S.A (FIDUPETROL)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	39	00
39	12	20	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	10	18	00
80	11	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
76	10	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
80	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00

81 | 14 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	93 | 11 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CACHEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	13	17	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	32	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	15	00
80	11	15	00
80	12	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ESMERALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00
26	13	18	00
30	18	15	00
39	12	10	00
39	12	20	00
40	15	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	17	00
30	11	15	00
32	10	15	00
39	12	13	00
40	14	17	00
41	11	36	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	15	00
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	14	00
40	15	15	00
41	12	34	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00

81 | 11 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	39	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
39	12	14	00
41	12	36	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00

83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GLOBAL GROUP COL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 44 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00

80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PTAR 2015
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 44 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00

81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ELECTRO HIDRÁULICO CASA DE MARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00

72 | 15 | 44 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 978,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
47 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ROQUE S.A.S E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 623,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 0 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	91 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00

72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PTAR 2015
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
26 | 10 | 11 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 18 | 15 | 00	31 | 24 | 27 | 00	32 | 10 | 15 | 00
32 | 17 | 10 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 19 | 00
39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 15 | 00	39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 12 | 23 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00

40 | 15 | 16 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 32 | 00	41 | 10 | 42 | 00
41 | 10 | 49 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 19 | 00
41 | 11 | 21 | 00	41 | 11 | 22 | 00	41 | 11 | 25 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 11 | 53 | 00	43 | 20 | 15 | 00
43 | 21 | 18 | 00	47 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	87 | 10 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GLOBAL GROUP COL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 532,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	10	11	00
30	18	15	00
32	13	10	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	23	00
40	15	16	00
40	16	18	00
41	10	49	00
41	11	21	00
41	11	36	00
43	21	18	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
41	24	21	00
39	10	16	00
39	12	13	00
39	12	20	00
40	14	17	00
40	15	17	00
41	10	32	00
41	11	16	00
41	11	22	00
41	11	83	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
32	10	15	00
39	10	19	00
39	12	14	00
39	12	22	00
40	15	15	00
40	16	16	00
41	10	42	00
41	11	19	00
41	11	25	00
43	20	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	29	00
72	15	42	00

72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
82	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	12	17	00

76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	26	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GLOBAL GROUP COL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 684,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	10	11	00
30	18	15	00
32	13	10	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	23	00
40	15	16	00
40	16	18	00
41	10	49	00
41	11	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
41	24	21	00
39	10	16	00
39	12	13	00
39	12	20	00
40	14	17	00
40	15	17	00
41	10	32	00
41	11	16	00
41	11	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
32	10	15	00
39	10	19	00
39	12	14	00
39	12	22	00
40	15	15	00
40	16	16	00
41	10	42	00
41	11	19	00
41	11	25	00

41	11	36	00
43	21	18	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
82	10	27	00
82	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
95	12	17	00

41	11	83	00
47	10	15	00
72	10	29	00
72	13	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	40	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00

43	20	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	42	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	26	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL SOCORRO S.A E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 604,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00

77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	15	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
95	14	21	00
95	11	15	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00

77	11	16	00
78	10	19	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	19	00
84	11	18	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	15	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONTROL Y CALIDAD CAJICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	25	42	00

72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	15	16	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00

72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	15	18	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	13	15	00

95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	13	17	00
95	14	17	00

95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAUSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00

72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00

95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERVICIOS VIALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00

72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00

72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
76	12	24	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	10	19	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	15	15	00
80	15	16	00
80	15	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	17	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
30	12	17	00
30	18	15	00
32	10	15	00
39	10	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	20	00
40	15	15	00
41	11	36	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	25	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00

72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
76	12	24	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	15	15	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	16	17	00
81	16	18	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	17	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE CHIPAQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
30	12	17	00
30	15	15	00
32	10	15	00
39	10	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	20	00
40	15	15	00
41	11	36	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	25	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00

72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00

72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
82	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	18	00

81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	10	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	31	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
47	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00

72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00

72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00

81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	11	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	11	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GLOBAL GROUP COL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
30	12	17	00
32	10	15	00
39	10	19	00
39	12	14	00
39	12	22	00
40	15	15	00
40	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	10	11	00
30	18	15	00
32	13	10	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	23	00
40	15	16	00
40	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
31	24	21	00
39	10	16	00
39	12	13	00
39	12	20	00
40	14	17	00
40	15	17	00
41	10	32	00

41	10	42	00
41	11	19	00
41	11	25	00
43	20	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	24	00
77	10	17	00

41	10	49	00
41	11	21	00
41	11	36	00
43	21	16	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	10	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00

41	11	16	00
41	11	22	00
41	11	63	00
47	10	15	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	13	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00

77	10	20	00
77	12	16	00
78	10	14	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	0	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

77	11	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	16	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARIME LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GLOBAL GROUP COL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
30	12	17	00
32	10	15	00
39	10	19	00
39	12	14	00
39	12	22	00
40	15	15	00
40	15	16	00
41	10	42	00
41	11	19	00
41	11	25	00
43	20	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	10	11	00
30	18	15	00
32	13	10	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	23	00
40	15	16	00
40	16	18	00
41	10	49	00
41	11	21	00
41	11	36	00
43	21	16	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
31	24	21	00
39	10	16	00
39	12	13	00
39	12	20	00
40	14	17	00
40	15	17	00
41	10	32	00
41	11	16	00
41	11	22	00
41	11	63	00
47	10	15	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
78	10	14	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00

72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	10	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	16	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00

95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING MEDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DOO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.864,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00	26	10	11	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	18	15	00	31	24	21	00
32	10	15	00	32	13	10	00	39	10	16	00
39	10	19	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00	39	12	20	00
39	12	22	00	39	12	23	00	40	11	17	00
40	15	15	00	40	15	16	00	40	15	17	00
40	16	16	00	40	16	18	00	41	10	32	00
41	10	42	00	41	10	49	00	41	11	16	00
41	11	19	00	41	11	21	00	41	11	22	00

81	11	25	00	81	11	36	00	81	11	53	00
83	20	15	00	83	21	16	00	87	10	15	00
90	13	15	00	90	13	17	00	90	15	18	00
90	17	17	00	90	17	18	00	91	12	10	00
91	12	12	00	91	12	25	00	91	12	30	00
92	10	15	00	92	10	29	00	92	10	33	00
92	11	10	00	92	11	11	00	92	12	10	00
92	12	11	00	92	12	13	00	92	12	14	00
92	12	15	00	92	14	10	00	92	14	11	00
92	14	12	00	92	14	14	00	92	14	15	00
92	14	16	00	92	14	17	00	92	15	11	00
92	15	12	00	92	15	13	00	92	15	14	00
92	15	15	00	92	15	16	00	92	15	17	00
92	15	19	00	92	15	20	00	92	15	27	00
92	15	28	00	92	15	29	00	92	15	31	00
92	15	32	00	92	15	33	00	92	15	36	00
92	15	37	00	92	15	39	00	92	15	40	00
92	15	41	00	92	15	42	00	92	15	43	00
92	15	44	00	95	10	15	00	96	12	17	00
96	12	24	00	97	10	15	00	97	10	16	00
97	10	17	00	97	10	18	00	97	10	19	00
97	10	20	00	97	11	15	00	97	11	16	00
97	12	16	00	97	12	17	00	98	10	18	00
98	10	19	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	16	15	00
80	16	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00

81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	21	15	00	84	11	16	00	93	11	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL CRAPICHE 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PEÑA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00	30	12	17	00	30	18	15	00
32	10	15	00	39	10	19	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	20	00	40	15	15	00
41	11	36	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	12	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00

80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	16	17	00
81	16	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
30	18	15	00
32	10	15	00
39	10	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	20	00
40	15	15	00
41	17	36	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	25	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	24	00
72	12	35	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
76	12	24	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	10	19	00
80	10	15	00
80	10	16	00

80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	16	17	00
81	16	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
30	12	17	00
30	18	15	00
39	10	15	00
39	10	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	20	00
40	15	15	00
41	11	36	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	25	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
76	12	24	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00

78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	13	17	00
95	13	27	00
95	14	17	00

78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00

80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	13	16	00
95	13	19	00
95	13	23	00
95	13	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAVENTORÍA SANTA ANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÁSAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	13	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	12	16	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
77	10	17	00

77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	13	17	00
95	13	27	00
95	14	17	00

77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00

77	10	20	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	13	16	00
95	13	19	00
95	13	23	00
95	13	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00

95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GEOSYGNA-CARING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	12	16	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00

72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00

95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CUBIERTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00

72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERACUEDUCTOS 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAUNA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00

72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	82 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00

93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBAMA DEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 23 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00

72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00

81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 30 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGECIVY 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00

72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00

72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	46	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00

72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00

81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	12	13	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
84	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADOS PORTAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00

72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	09	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	46	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00

72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00

81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	15	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TOCANCIPA 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00

71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00

81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
42 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00

70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00

81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CGR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIOMISOS BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL NOMBRE DE BBVA ASSET MANAGEMENT O BBVA FIDUCIARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00

72 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 36 | 00	77 | 12 | 17 | 00

78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 11 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CGR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL NOMBRE DE BBVA ASSET MANAGEMENT O BBVA FIDUCIARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 338,36

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26378450ACE8B

13 DE MARZO DE 2026 HORA 00:07:27

AA26378450 PÁGINA: 58 DE 99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	13	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00

72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00

95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VERGARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	13	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00

72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00

95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	37	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00

72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	28	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00

95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00

83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	27	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00

70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		73	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00

81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	27	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER NOCAIMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00

32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00

81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	17	00
81	16	17	00
81	16	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
84	14	14	00
84	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADOS SORVENIR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	12	19	00
72	10	30	00
72	12	10	00
72	12	30	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00

83	16	15	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OCG 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
72	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
72	12	10	00
72	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00

78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00

95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA PUNZA- ACG 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 30 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 36 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00

95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00

95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COELLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00

72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00

95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERALCANTARILLADO 22
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS CON FUTURO SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00

72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00

84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00

72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00

81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 139,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 54,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00

72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00

81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 27 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00

71	12	30	00		72	10	25	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	10	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00

81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	13	00		30	12	17	00		30	10	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00

41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
72	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	10	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00

80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	13	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00

30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

30	13	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00

78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVEVIENDA MUZO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL MUZO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERSECCIONAL CHANCHE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHANCHE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	13	18	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	13	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00

72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00

78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00

80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00

95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00

72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00

95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFUNSA POZO PROFUNDO NCSH 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 396,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00

71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00

81	15	27	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	16	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA EN 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PUNTA EMAAP E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	10	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	26	00

SECM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	15	00
39	12	13	00
40	15	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26378450ACE8B

13 DE MARZO DE 2026 HORA 00:07:27

81	15	27	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	16	17	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	17	18	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TENJO 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TENJO S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00
32	10	15	00
39	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	10	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	17	00

SECM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	15	00
39	12	13	00
40	15	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00

81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

20	12	19	00	30	12	17	00	30	18	15	00
32	10	15	00	39	10	19	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	20	00	40	15	15	00
41	11	36	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	12	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00	80	10	15	00

80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CGO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 884,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

20	12	19	00	30	12	17	00	30	18	15	00
32	10	15	00	39	10	19	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	20	00	40	15	15	00
41	11	36	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	12	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00

77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA POLIDEPORTIVOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PULI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM]	FAMI	CLAS	PROD]	[SEGM]	FAMI	CLAS	PROD]	[SEGM]	FAMI	CLAS	PROD]
20	12	19	00	30	12	17	00	30	18	15	00
32	10	15	00	39	10	19	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	20	00	40	15	15	00
41	11	36	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	12	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	13	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	38	00

72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NILO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

[SEGM]	FAMI	CLAS	PROD]	[SEGM]	FAMI	CLAS	PROD]	[SEGM]	FAMI	CLAS	PROD]
20	12	19	00	30	12	17	00	30	18	15	00
32	10	15	00	39	10	19	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	20	00	40	15	15	00
41	11	36	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	12	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	13	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00

72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00

93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER 1
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,008
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 20 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 17 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00

72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00

81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 341,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,008
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
32 | 10 | 12 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00

81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		83	10	16	00
83	10	15	00		83	10	16	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DCO-CARING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	20	00		40	15	15	00
41	11	36	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00

71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	25	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00

81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	17	00		83	10	16	00
83	10	15	00		83	10	16	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00		30	12	17	00		30	18	15	00
32	10	15	00		39	10	19	00		39	12	13	00

39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 12 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 13 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARTNG S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00

30 | 18 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 20 | 00
40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 36 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00

77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 11 | 10 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	78 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 26 | 00	80 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 19 | 00
81 | 16 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	81 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANANTIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCHAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 367,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 28,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
80	18	15	00
80	10	30	00
80	10	21	00
80	10	24	00
80	11	15	00
70	12	25	00
39	12	13	00
40	16	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
72	14	14	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	15	25	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
80	10	25	00
71	12	10	00
72	10	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	18	00
72	14	11	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	15	27	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00

72	15	20	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
84	11	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
78	10	18	00
20	12	19	00
81	13	15	00
81	16	17	00
81	14	18	00
81	11	18	00

72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	17	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
81	10	26	00
81	16	15	00
81	15	17	00
81	14	15	00
81	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
80	18	15	00
39	12	13	00
40	16	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	28	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
80	18	15	00
39	12	14	00
41	11	36	00
70	15	15	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00

72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	11	15	00
78	10	19	00
80	10	15	00
80	11	15	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
81	10	26	00
81	16	18	00

72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	12	15	00
80	11	15	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
84	11	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
78	10	18	00
20	12	19	00
81	13	15	00

| 93 | 14 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA BORBUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
85	12	14	00
80	12	17	00
70	13	15	00
39	12	13	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	17	00
72	15	13	00
80	11	16	00
41	11	36	00
39	10	15	00
70	17	17	00
40	15	15	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
32	10	15	00
70	15	18	00
39	12	20	00
30	18	15	00
70	13	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00

72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
76	12	24	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	12	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	11	16	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	16	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00

95	14	18	00		95	14	19	00		78	10	18	00
81	10	26	00		80	11	17	00		20	12	19	00
81	16	18	00		93	14	21	00		81	13	15	00
93	14	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO INTER 3
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
30	18	15	00
39	12	13	00
40	15	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
80	11	16	00
41	11	36	00
39	10	15	00
70	17	17	00
40	15	15	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
32	10	15	00
70	15	18	00
39	12	20	00
30	18	15	00
70	13	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00

72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
76	12	24	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	10	19	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	12	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	11	16	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	16	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00

95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
81	10	26	00
81	16	18	00
93	14	18	00

95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
80	11	17	00
93	14	21	00

95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
78	10	18	00
20	12	19	00
81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER JCB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 36,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
39	12	14	00
30	12	17	00
70	13	15	00
39	12	13	00
70	17	18	00
71	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
41	11	36	00
39	10	19	00
70	17	17	00
40	15	15	00
71	12	10	00
71	12	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
70	15	18	00
39	12	20	00
30	18	15	00
70	13	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00

72	10	29	00
72	12	13	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	11	16	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00

72	11	10	00
72	12	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	12	17	00
79	12	17	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	17	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	20	00

72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	15	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
84	11	15	00
93	15	15	00

93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
81	10	26	00
81	16	18	00
93	14	18	00

95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
80	11	17	00
93	14	21	00

95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
78	10	18	00
20	12	19	00
81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIVIENDAS CC2A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PEÑA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
39	12	14	00
30	12	17	00
70	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
41	11	36	00
39	10	19	00
70	17	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
70	15	18	00
39	12	20	00
30	18	15	00

39	12	13	00
70	17	18	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	12	24	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	11	16	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00

40	10	15	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
80	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	17	00
81	14	15	00

70	13	17	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	14	18	00

84	15	16	00	81	15	17	00	81	16	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00	78	10	18	00
81	10	26	00	80	11	17	00	20	12	19	00
81	15	18	00	93	14	21	00	81	13	15	00
93	14	18	00								

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00525618 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00564131 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2016.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00603973 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00630893 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00674987 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710165 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738559 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00780629 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00815714 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2023.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00844810 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00877699 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2025.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO

EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA
MUNICIPIO: BOJACÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 031
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/02/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 175.792.499,00
CLASIFICACION CONTRATO
20104 APROVECHAMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
20901 SUMINISTRO DE AGUA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00359998
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAL
MUNICIPIO: EL ROSAL (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 068/2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/01/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 19.810.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/03/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00363459
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 161 23
FECHA DE ADJUDICACION: 2023/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 284 999.648,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/02/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00802418

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 151
FECHA INICIO: 2010/04/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 42.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00324729
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAL
MUNICIPIO: EL ROSAL (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC-108-2010
FECHA INICIO: 2010/11/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 47.000.640,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00345478
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 152
FECHA INICIO: 2010/08/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 31.814.333,00
CLASIFICACION CONTRATO
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
20503 ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL
20901 SUMINISTRO DE AGUA
20902 SANEAMIENTO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00339153
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPA-C-227-2013
FECHA INICIO: 2014/02/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 75.510.780,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00481292
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA
MUNICIPIO: BOJACÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 037
FECHA INICIO: 2010/05/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20901 SUMINISTRO DE AGUA
20904 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y ---------SANEAMIENTO.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00329631
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-226-2013
FECHA INICIO: 2014/02/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 103.677.072,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL

DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES. 00457834
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 777
FECHA INICIO: 2022/10/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 185.703.547,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/10/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00796125

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUNZA
MUNICIPIO: PUNZA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 418
FECHA INICIO: 2018/07/25
FECHA TERMINACION: 2018/12/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: [illegible]
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 145.705.028,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692110
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. ESP
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA NO. 001 DE 2023
FECHA INICIO: 2023/04/17
FECHA TERMINACION: 2024/10/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 93.399.215,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81141500 CONTROL DE CALIDAD
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/03/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00804329

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DIRIMIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 75,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: KAREN ELIANA BARCO CESPEDES
NIT: 39584971 4
D.C.: 000000039584971
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00072387

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/08/05

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CONJ FRONTINO T6 AP101
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: VEREDA VERGANZO
TELEFONO 1: 3204864099
CELULAR: 3053163942
CORREO ELECTRONICO: KRENELI@HOTMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CONJ FRONTINO T6 AP101
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: VEREDA VERGANZO
TELEFONO 1: 3204864099
CELULAR: 3053163942
CORREO ELECTRONICO: KRENELI@HOTMAIL.COM

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2024
ACTIVO CORRIENTE:	$237.833.558,00
ACTIVO TOTAL:	$295.633.550,00
PASIVO CORRIENTE:	$23.586.783,00
PASIVO TOTAL:	$23.586.783,00
PATRIMONIO:	$272.046.775,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$239.031.215,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

INDICE DE LIQUIDEZ:	10,08
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,07
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,87
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,80

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	15	00	MINERALES
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	19	15	00	CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
12	16	39	00	REGULADORES DE SARRO
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
20	12	25	00	EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20	14	25	00	EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA
20	14	27	00	UNIDADES DE BOMBEAR
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	15	30	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	15	38	00	SISTEMAS DE REVESTIMIENTO
23	16	15	00	MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23	16	16	00	SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23	19	10	00	MEZCLADORES POR TANDAS
23	24	15	00	MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23	24	16	00	HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24	10	15	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	11	19	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE

				REALES
25	14	28	00	SISTEMAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS
25	17	39	00	COMPONENTES ELÉCTRICOS
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26	10	15	00	MOTORES
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FICACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PERCUSIÓN
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PLOTAJE
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTERO
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	17	00	SUELOS
30	17	15	00	PUERTAS

30	17	16	00	VENTANAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	17	00	GRIFOS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	12	17	00	FERRETERIA ELECTRICA Y SUMINISTROS
40	14	15	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS

528

40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
72	16	17	00	ECOSISTEMAS
73	17	15	00	DESARROLLO
73	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TERRENO
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMARÍA
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	12	16	00	SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78	13	18	00	BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	15	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	19	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO

93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESPECIFICIDAD UTILITARIOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BUENOS AIRES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TUCANGUA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.508,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 87,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
12	16	49	00
20	11	15	00
20	12	14	00
20	12	21	00
20	12	25	00
23	10	15	00
23	16	15	00
23	16	16	00
23	19	10	00
23	24	15	00
23	24	16	00
24	10	21	00
24	11	18	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	32	00
27	11	33	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	21	15	00
30	26	38	00
30	26	45	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	28	00
31	16	36	00
31	21	17	00
39	10	16	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	11	20	00
39	12	17	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	36	00
40	17	37	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	17	53	00
40	18	30	00
47	10	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	15	19	00

70	16	17	00	
71	12	26	00	
72	14	10	00	
72	14	17	00	
72	15	19	00	
72	15	32	00	
77	10	15	00	
77	12	17	00	
78	13	18	00	
81	10	17	00	
83	10	15	00	
93	14	17	00	
95	10	18	00	
95	12	16	00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BUENOS AIRES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARTON DE COLOMBIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 87,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
20	10	19	00
20	12	25	00
20	14	25	00
27	11	28	00
30	11	15	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	17	33	00
40	18	31	00
70	17	15	00
71	12	25	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	27	00
72	15	64	00
77	10	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00
93	14	15	00
93	14	19	00
95	11	15	00
95	12	17	00
20	10	15	00
20	10	20	00
20	12	13	00
20	12	19	00
20	12	25	00
27	11	22	00
27	12	18	00
40	14	16	00
40	15	17	00
40	17	49	00
40	18	30	00
47	10	16	00
71	12	15	00
72	14	10	00
72	15	11	00
77	10	16	00
80	10	16	00
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KAREN ELIANA BARCO CISNEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JORGE ELIECER BALLEN PALACIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
12	16	49	00
20	11	15	00
20	12	14	00
20	12	21	00
23	15	38	00
23	19	10	00
24	10	21	00

27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 18 | 21 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 26 | 38 | 00	30 | 26 | 45 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 17 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 11 | 19 | 00	39 | 11 | 20 | 00	39 | 12 | 17 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 53 | 00

40 | 18 | 30 | 00	47 | 15 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 26 | 00	71 | 12 | 27 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 12 | 16 | 00
70 | 13 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KAREN ELIANA DARCO CESPEDES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JORGE ELIECER BALLEN PALACIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 10 | 20 | 00
20 | 11 | 15 | 00	20 | 12 | 11 | 00	20 | 12 | 13 | 00
20 | 12 | 14 | 00	20 | 12 | 15 | 00	20 | 12 | 19 | 00
20 | 12 | 21 | 00	20 | 12 | 25 | 00	23 | 10 | 15 | 00
23 | 15 | 38 | 00	23 | 16 | 15 | 00	23 | 16 | 16 | 00

23 | 19 | 10 | 00	23 | 24 | 15 | 00	23 | 24 | 16 | 00
24 | 10 | 21 | 00	24 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 16 | 00
27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 18 | 21 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 26 | 38 | 00	30 | 26 | 45 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 17 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 11 | 19 | 00	39 | 11 | 20 | 00	39 | 12 | 17 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00

40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 53 | 00
40 | 18 | 30 | 00	47 | 15 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 26 | 00	71 | 12 | 27 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 12 | 16 | 00
78 | 13 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DARSAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TENJO S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.498,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
31 | 21 | 18 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00

39	11	18	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	25	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	46	00
40	18	23	00
47	10	15	00
70	13	16	00
71	12	10	00
71	12	21	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	18	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00

39	12	17	00
40	16	19	00
40	15	17	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	26	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	49	00
40	19	30	00
55	32	17	00
70	17	15	00
71	12	13	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	35	00
72	15	39	00

40	14	16	00
40	14	20	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	27	00
40	17	31	00
40	17	47	00
40	17	53	00
40	18	31	00
70	13	15	00
70	17	18	00
71	12	20	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	36	00
72	15	40	00

72	15	41	00
72	15	45	00
75	10	18	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
83	10	15	00
93	14	16	00
93	14	19	00
95	11	15	00
95	12	18	00
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	48	00
20	10	16	00
20	11	16	00
20	12	14	00
20	12	21	00
20	14	27	00
23	15	38	00
23	24	15	00
24	10	16	00
25	10	16	00
26	10	11	00
26	11	16	00
26	12	16	00
27	11	25	00
27	11	32	00

72	15	12	00
77	10	15	00
78	12	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
95	11	16	00
11	10	15	00
11	11	17	00
11	17	16	00
12	16	49	00
20	10	20	00
20	11	17	00
20	12	15	00
20	12	25	00
20	14	29	00
23	16	15	00
23	27	16	00
24	10	17	00
25	17	28	00
26	10	12	00
26	11	17	00
27	11	16	00
27	11	27	00
27	12	17	00

72	15	44	00
77	10	16	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	14	16	00
83	14	15	00
93	14	18	00
93	14	27	00
95	12	17	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	19	15	00
20	10	15	00
20	11	15	00
20	12	11	00
20	12	19	00
20	14	25	00
22	10	16	00
23	16	16	00
23	24	16	00
24	11	18	00
25	17	39	00
26	10	15	00
26	12	15	00
27	11	22	00
27	11	28	00
27	12	28	00

30	10	15	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	20	00
30	17	15	00
30	18	15	00
30	19	18	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	21	17	00

30	10	18	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	27	00
30	17	16	00
30	18	17	00
30	26	38	00
31	16	16	00
31	16	28	00

30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	18	00
30	16	17	00
30	17	19	00
30	19	15	00
30	26	45	00
31	16	17	00
31	21	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROKAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TENJO S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 487,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
| 11 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
| 11 | 11 | 15 | 25 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
| 11 | 11 | 16 | 00 |

11	11	17	00
11	17	16	00
12	16	48	00
20	10	16	00
20	11	16	00
20	12	14	00
20	12	21	00
20	14	27	00
22	10	16	00
23	15	31	00
23	16	15	00
23	27	18	00
24	10	17	00
25	17	28	00
26	10	12	00
26	11	17	00
27	11	16	00
27	11	24	00
27	11	28	00
27	12	18	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	15	00
30	15	18	00
30	16	17	00
30	19	18	00
31	16	15	00

11	11	18	00
11	19	15	00
12	16	49	00
20	10	20	00
20	11	17	00
20	12	15	00
20	12	25	00
20	14	29	00
22	10	17	00
23	15	35	00
23	16	16	00
23	24	16	00
24	11	18	00
25	17	39	00
26	10	15	00
26	12	15	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	16	00
30	15	20	00
30	18	17	00
30	26	38	00
31	16	16	00

11	17	15	00
12	16	39	00
20	10	15	00
20	11	15	00
20	12	11	00
20	12	19	00
20	14	28	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	15	38	00
23	24	15	00
24	10	16	00
25	10	16	00
26	10	11	00
26	11	16	00
26	12	16	00
27	11	22	00
27	11	27	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	19	15	00
30	26	55	00
31	16	17	00

31 16 18 00	31 16 28 00	31 21 15 00
31 21 17 00	31 21 18 00	39 10 16 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 17 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 15 15 00	40 15 17 00
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 29 00	40 17 30 00
40 17 31 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 37 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 53 00	40 18 23 00	40 18 30 00
40 18 31 00	47 10 15 00	47 10 16 00
55 12 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 17 15 00	70 17 18 00	71 12 10 00
71 12 13 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 44 00
72 15 45 00	76 10 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 18 00	78 12 16 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 16 00
83 10 13 00	83 10 18 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 EL PROPONENTE INSCRITO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 800888121 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO DE 2025.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 75,000

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A265434388029B

28 DE MARZO DE 2026 HORA 12:57:12

AA26543438 PÁGINA: 14 DE 14

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

MEDIO FERNANDO ÁVILA CRISTANCHO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *

PACTO DE TRANSPARENCIA

DETERCONSA
TOCANCIPA

ANEXO 1. PACTO DE TRANSPARENCIA

El presente documento hace parte integral de los documentos del proceso, y con el mismo, el oferente se compromete a:

1. Cumplir estrictamente la ley aplicable.
2. Interpretar de buena fe las normas aplicables al Proceso de Selección de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.
3. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el Proceso de Selección.
4. Aceptar que durante la evaluación de las Ofertas del Proceso de Selección, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.
5. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del Proceso de Selección, así como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la Oferta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el Proceso de Selección y en caso de resultar seleccionado me permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos a mi cargo asociados a la ejecución de este.
6. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de selección, con los encargados de planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva oferta.
7. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de selección, con otros oferentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la selección.
8. Enviar por escrito a DETERCONSA todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso de selección y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias públicas.
9. Actuar con lealtad hacia los demás oferentes, así como frente a DETERCONSA y abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Selección. Igualmente, las observaciones al proceso de selección o a las ofertas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la selección.
10. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Oferentes y sus Ofertas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata disposición de DETERCONSA para corroborar tales afirmaciones.

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555
www.deterconsa.gov.co

535

11. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las Ofertas, argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del proceso de selección.
12. Guardar compostura en las audiencias, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de DETERCONSA. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los términos de la Ley Aplicable.
13. Abstenernos en las audiencias, de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirnos a asuntos personales de otros Oferentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatiremos asuntos relacionados con el Proceso de Selección.
14. Solicitar o remitir a DETERCONSA, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente los procedimientos y canales previstos en el Proceso de Selección.
15. Abstenernos de ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a DETERCONSA ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la selección o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la Ley.
16. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la Oferta y en la ejecución del contrato.
17. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de Selección ni durante la ejecución o liquidación del contrato.
18. No contratar, ni ofrecer dadivas o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que DETERCONSA tome respecto de procesos de contratación estatal, bien sea en su selección, supervisión o terminación.
19. Aceptar que DETERCONSA siempre se manifestará sobre las inquietudes relacionadas con el proceso de selección, por los canales definidos en los documentos del proceso.
20. No contratar ni ofrecer dadivas, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de DETERCONSA o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con el proceso de selección.

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555
www.deterconsa.gov.co

536

21. Dar conocimiento a DETERCONSA, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el Proceso de Selección o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.
22. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por Oferentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del proceso de selección, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con la selección.

Nombre del Oferente Consorcio Inter-Consultoria V&E
Nombre del Representante Legal Karen Eliana Barco Cespedes
Identificación C.C. 39.584.971 de Girardot
Matrícula Profesional No. 25202-209455 CND
Dirección de domicilio Vereda Verganzo Conjunto Frontino torre 6 apto 101
Correo electrónico interconsultoriave@gmail.com
Telefax [número]
Ciudad Tocancipá (Cund.)



(Firma del Oferente o de su Representante Legal)

Calle 7B # 4C – 20, Tocancipá – Colombia.
Tel: +57 (601) 855 5555
www.deterconsa.gov.co

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS

FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"
"

Por medio del presente documento, nos permitimos manifestar bajo la gravedad del juramento que el proponente CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E no se encuentra incurso en ninguna causal de conflicto de interés de las enunciadas a continuación:

1) No nos encontramos incurso(s) en los conflictos de interés
2) No nos encontramos incurso(s) en las causales de inhabilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, respecto de los representantes legales y miembros de la Junta Directiva de DETERCONSA
3) No nos encontramos incurso(s) en las causales previstas en la Ley 1952 de 2019, artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.
4) No hemos participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la interventoría a contratar, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y/o en la evaluación y selección del proceso de contratación. El conflicto de interés se predicará igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.
5) No hemos participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del proyecto objeto de la interventoría a contratar. Esta prohibición también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.
6) No participaremos en el proceso para la ejecución de los proyectos a los que se le va a realizar la interventoría objeto del contrato a suscribir.
7) No nos encontramos incurso(s) en cualquier otra situación que sea constitutiva de conflicto de intereses frente al proceso de selección y/o el Contrato a suscribirse.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Tocancipá a los 28 días del mes de marzo de 2026

Nombre del Oferente o Integrante: Consorcio Interventoria NST
Dirección: Vereda Verganzo Conjunto Frontino torre 6 apto 101
Ciudad: Tocancipá (Cund.)
Teléfono:3053163942
Correo electrónico: interconsultoriave@gmail.com
Nombre del Representante Legal: Karen Eliana Barco Cespedes

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES
C.C. 39.584.971

FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Por medio del presente documento, nos permitimos manifestar bajo la gravedad del juramento que el proponente KAREN ELIANA BARCO CESPEDES no se encuentra incurso en ninguna causal de conflicto de interés de las enunciadas a continuación:

1) No nos encontramos incurso(s) en los conflictos de interés
2) No nos encontramos incurso(s) en las causales de inhabilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, respecto de los representantes legales y miembros de la Junta Directiva de DETERCONSA
3) No nos encontramos incurso(s) en las causales previstas en la Ley 1952 de 2019, artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.
4) No hemos participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la interventoría a contratar, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y/o en la evaluación y selección del proceso de contratación. El conflicto de interés se predicará igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.
5) No hemos participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del proyecto objeto de la interventoría a contratar. Esta prohibición también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.
6) No participaremos en el proceso para la ejecución de los proyectos a los que se le va a realizar la interventoría objeto del contrato a suscribir.
7) No nos encontramos incurso(s) en cualquier otra situación que sea constitutiva de conflicto de intereses frente al proceso de selección y/o el Contrato a suscribirse.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Tocancipá a los 28 días del mes de marzo de 2026

Nombre del Oferente o Integrante: Karen Eliana Barco Cespedes
Dirección: Vereda Verganzo Conjunto Frontino torre 6 apto 101
Ciudad: Tocancipá (Cund.)
Teléfono:3053163942
Correo electrónico: interconsultoriave@gmail.com
NIT:39.584.971-4
Nombre del Representante Legal: Karen Eliana Barco Cespedes



KAREN ELIANA BARCO CESPEDES
C.C. 39.584.971

FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Por medio del presente documento, nos permitimos manifestar bajo la gravedad del juramento que el proponente CARING SAS no se encuentra incurso en ninguna causal de conflicto de interés de las enunciadas a continuación:

1) No nos encontramos incurso(s) en los conflictos de interés
2) No nos encontramos incurso(s) en las causales de inhabilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, respecto de los representantes legales y miembros de la Junta Directiva de DETERCONSA
3) No nos encontramos incurso(s) en las causales previstas en la Ley 1952 de 2019, artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.
4) No hemos participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la interventoría a contratar, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y/o en la evaluación y selección del proceso de contratación. El conflicto de interés se predicará igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.
5) No hemos participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del proyecto objeto de la interventoría a contratar. Esta prohibición también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.
6) No participaremos en el proceso para la ejecución de los proyectos a los que se le va a realizar la interventoría objeto del contrato a suscribir.
7) No nos encontramos incurso(s) en cualquier otra situación que sea constitutiva de conflicto de intereses frente al proceso de selección y/o el Contrato a suscribirse.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Tocancipá a los 28 días del mes de marzo de 2026

Nombre del Oferente o Integrante: CARING SAS
Dirección: Carrera 72L No. 35-06
Ciudad: Bogotá
Teléfono:3108833531
Correo electrónico: gestiondocumentalpsa@gmail.com
NIT: 860.600.240-6
Nombre del Representante Legal: JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

GARANTÍA DE SERIEDAD

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101259395	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	03	2026	28	03	2026	00:00	28	07	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E	NAD: 472.011-0	

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
AUT NTE KM 37 EDS TEXACO OF 2	TOCANCIPA, CUNDINAMARCA	3053163942

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	
DETERCONSA	NIT: 902.005.834-0	

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 7 B NRO. 4 C - 20	TOCANCIPA, CUNDINAMARCA	3124843065

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS PRESENTADOS POR LA MINIMA CUANTIA No. INMC-CIOC-008-2026 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPA SEGURA, EXPERIENCIA CON VISION SOCIAL 2024-2027.

NOTA: DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015, LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DEBE CUBRIR LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
NOTA: SE DEBIA EXPRESA CONSTANCIA DE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA SE EXTENDERA DESDE LA PRESENTACION DE LA OFERTA Y HASTA LA APROBACION DE LA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	28/03/2026	28/07/2026	$17,982,107.40

FECHA ADJUDICACIÓN : 07/04/2026

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CARING S.A.S	860600240 6	30.00
PARCO CESPEDES KAREN ELIANI	39584971	70.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******20,000.00	$ ******8,000.00	$ ******5,320.00	$ **********33,320.00	$ *******17,982,107.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASEGURAR SEGUROS LTDA.	184409	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

14-44-101259395

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101259395	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	03	2026	28	03	2026	00:00	28	07	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E		NAD: 472.011-0
DIRECCION: AUT NTE KM 37 EDS TEXACO OF 2	**CIUDAD:** TOCANCIPA, CUNDINAMARCA	**TELEFONO:** 3053163942	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DETERCONSA		NIT: 902.005.834-0
DIRECCIÓN: CL 7 B NRO. 4 C - 20	**CIUDAD:** TOCANCIPA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:** 3124843065	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101259395

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF184409A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101258395	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	03	2026	28	03	2026	00:00	28	07	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E	NAD: 472.011-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AUT NTE KM 37 EDS TEXACO OF 2	TOCANCIPA, CUNDINAMARCA	3053163942

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DETERCONSA	NIT: 902.005.834-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 B NRO. 4 C - 20	TOCANCIPA, CUNDINAMARCA	3124843065

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******20,000.00	$ *******8,000.00	$ *******5,320.00	$ **********33,320.00	$ *******17,982,107.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASEGURAR SEGUROS LTDA.	184409	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100211918704(3900)000000033320(96)20270328

REFERENCIA PAGO: 1100211918704-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

549

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101259395, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 26 días del mes de MARZO de 2026

14-44-101259395

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

55

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

CARING SAS

DETERCONSA
TOCANCIPÁ

FORMATO 12
PARTICIPACIÓN DE ASOCIADOS O ACCIONISTAS PARA LA VINCULACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

De acuerdo con las directrices definidas por la Superintendencia Financiera de Colombia aplicables a las Entidades vigiladas, en el presente Formato deberá diligenciar la información referente a la identidad de los accionistas o asociados cuya participación o aporte sea superior al 5% del capital social de la sociedad.

NOMBRE SOCIO O EMPRESA	IDENTIFICACIÓN	% DE PARTICIPACIÓN
LEYDER ANDREA DUARTE VILLAMIL	C.C.1.022.328.879	51%
JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL	C.C.1.032.436.533	49%

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533
CARING SAS
NIT. 860.600.240-6

Cra 4 # 15 – 28 CA 2, Tocancipá – Colombia
info@deterconsa.gov.co

141

CARING S.A.S
ARQUITECTOS - INGENIEROS

A QUIEN PUEDA INTERESAR

El Representante Legal de la Firma CARING S.A.S.
NIT: 800.600.240-6

Por medio de la presente, actuando en mi calidad de Representante Legal de **CARING S.A.S**, identificada con el Número de Identificación Tributaria (NIT) 860.600.240-6, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C, me permito CERTIFICAR que el siguiente cuadro relaciona la composición accionaria de esta Compañía:

NOMBRE	IDENTIDAD	No ACCIONES	PARTICIPACIÓN
LEYDER ANDREA DUARTE VILLAMIL	C.C. No 1022.328.879 de Bogotá	7.650	51 %
JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL	C.C. No 1032.436.533 de Bogotá	7.350	49 %
TOTAL		**15.000**	**100 %**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los veinte (20) días del mes de marzo de 2026 en la ciudad de Bogotá D. C.

En constancia firma,

JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533 de Bogotá
Representante Legal
CARING S.A.S

CARLOS ALEJO DÍAZ VÉLEZ
C.C. 79.128.703 de Bogotá
Contador
T.P. 37729-T
CARING S.A.S

CARRERA 72L No. 35 – 06 SUR BARRIO CARVAJAL BOGOTÁ D.C
CEL: 310 8833531 TEL-FAX: 6052804
E-Mail: caring_ltda@yahoo.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.022.328.879**

DUARTE VILLAMIL

APELLIDOS

LEYDER ANDREA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-ENE-1987**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-FEB-2005 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00292212-F-1022328879-20110413 0026670975A 1 1071255481

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

LISTAS VINCULANTES

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES

OFAC
Office of Foreign Assets Control

Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeros, la Lista de la Ley de Sanciones a Irán No SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras Sujetas a Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas Pagaderas a Través de, y la Lista del Consejo Legislativo Palestino No SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados con cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo debe tratarse una coincidencia real en un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la coincidencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres ingresadas en la Búsqueda de Listas de Sanciones, y cualquier nombre o componente de nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o las diversas otras listas de sanciones. La función de búsqueda en la lista de sanciones incluye una barra deslizante que permite establecer un umbral (es decir, un nivel de confianza) para la similitud de cualquier posible coincidencia obtenida en la búsqueda del usuario. Esta función detectará errores ortográficos u otros textos introducidos incorrectamente y devolverá coincidencias cercanas, según el nivel de confianza establecido por el usuario mediante la barra deslizante. La OFAC no ofrece recomendaciones sobre la idoneidad de ningún nivel de confianza específico. La búsqueda en la lista de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la Lista SDN y/o las demás listas de sanciones; su uso no sustituye la debida diligencia. El uso de esta función no limita la responsabilidad penal ni civil por ningún acto realizado como resultado de dicho uso o basándose en él.

Descarga la lista SDN

Búsqueda en la lista de sanciones: Reglas de uso

Visite el sitio web de la OFAC

Descargue la lista consolidada de entidades no pertenecientes a la SDN.

Clave de código del programa

Buscar

Tipo:	Todo	**DIRECCIÓN:**	
Nombre:		**Ciudad:**	
Número de identificación / Dirección de moneda digital:	39584971	**Estado/Provincia:***	
Programa:	Todo 561-Relacionado BALCANES BALCANES-EO14033	**País:**	Todo
		Lista:	Todo
Puntuación mínima del nombre:	100		Reiniciar búsqueda

Resultados de la búsqueda: 0 encontrados

Nombre	DIRECCIÓN	Tipo	Programa(s)	Lista	Puntaje

Su búsqueda no ha arrojado ningún resultado.

* Los estados de EE. UU. aparecen abreviados en las listas SDN y Non-SDN. Para buscar un estado específico de EE. UU., utilice la abreviatura de dos letras del Servicio Postal de EE. UU.

Última actualización de la lista SDN: 27/03/2026 10:03:33
Lista de dispositivos no pertenecientes a SDN actualizada por última vez el: 1/8/2026 10:05:51 AM

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

CARING SAS

OFAC
Office of Foreign Assets Control

Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeros, la Lista de la Ley de Sanciones a Irán No SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras Sujetas a Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas Pagaderas a Través de, y la Lista del Consejo Legislativo Palestino No SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados con cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo debe tratarse una coincidencia real en un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la coincidencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres ingresadas en la Búsqueda de Listas de Sanciones, y cualquier nombre o componente de nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o las diversas otras listas de sanciones. La función de búsqueda en la lista de sanciones incluye una barra deslizante que permite establecer un umbral (es decir, un nivel de confianza) para la similitud de cualquier posible coincidencia obtenida en la búsqueda del usuario. Esta función detectará errores ortográficos u otros textos introducidos incorrectamente y devolverá coincidencias cercanas, según el nivel de confianza establecido por el usuario mediante la barra deslizante. La OFAC no ofrece recomendaciones sobre la idoneidad de ningún nivel de confianza específico. La búsqueda en la lista de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la Lista SDN y/o las demás listas de sanciones; su uso no sustituye la debida diligencia. El uso de esta función no limita la responsabilidad penal ni civil por ningún acto realizado como resultado de dicho uso o basándose en él.

Descarga la lista SDN

Búsqueda en la lista de sanciones: Reglas de uso

Visite el sitio web de la OFAC

Descargue la lista consolidada de entidades no pertenecientes a la SDN.

Clave de código del programa

Buscar

Tipo:	Todo	**DIRECCIÓN:**	
Nombre:		**Ciudad:**	
Número de identificación / Dirección de moneda digital:	860600240	**Estado/Provincia:***	
Programa:	Todo 561-Relacionado BALCANES BALCANES-EO14033	**País:**	Todo
		Lista:	Todo
Puntuación mínima del nombre:	100		Reiniciar búsqueda

Resultados de la búsqueda: 0 encontrados

Nombre	DIRECCIÓN	Tipo	Programa(s)	Lista	Puntaje ▼

Su búsqueda no ha arrojado ningún resultado.

* Los estados de EE. UU. aparecen abreviados en las listas SDN y Non-SDN. Para buscar un estado específico de EE. UU., utilice la abreviatura de dos letras del Servicio Postal de EE. UU.

Última actualización de la lista SDN: 27/03/2026 10:03:33
Lista de dispositivos no pertenecientes a SDN actualizada por última vez el: 1/8/2026 10:05:51 AM

OFAC
Office of Foreign Assets Control

Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeros, la Lista de la Ley de Sanciones a Irán No SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras Sujetas a Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas Pagaderas a Través de, y la Lista del Consejo Legislativo Palestino No SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados con cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo debe tratarse una coincidencia real en un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la coincidencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres ingresadas en la Búsqueda de Listas de Sanciones, y cualquier nombre o componente de nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o las diversas otras listas de sanciones. La función de búsqueda en la lista de sanciones incluye una barra deslizante que permite establecer un umbral (es decir, un nivel de confianza) para la similitud de cualquier posible coincidencia obtenida en la búsqueda del usuario. Esta función detectará errores ortográficos u otros textos introducidos incorrectamente y devolverá coincidencias cercanas, según el nivel de confianza establecido por el usuario mediante la barra deslizante. La OFAC no ofrece recomendaciones sobre la idoneidad de ningún nivel de confianza específico. La búsqueda en la lista de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la Lista SDN y/o las demás listas de sanciones; su uso no sustituye la debida diligencia. El uso de esta función no limita la responsabilidad penal ni civil por ningún acto realizado como resultado de dicho uso o basándose en él.

Descarga la lista SDN

Búsqueda en la lista de sanciones: Reglas de uso

Visite el sitio web de la OFAC

Descargue la lista consolidada de entidades no pertenecientes a la SDN.

Clave de código del programa

Buscar

Tipo:	Todo	**DIRECCIÓN:**	
Nombre:		**Ciudad:**	
Número de identificación / Dirección de moneda digital:	1032436533	**Estado/Provincia:***	
Programa:	Todo 561-Relacionado BALCANES BALCANES-EO14033	**País:**	Todo
		Lista:	Todo
Puntuación mínima del nombre:	100	Reiniciar	búsqueda

Resultados de la búsqueda: 0 encontrados

154

Nombre	DIRECCIÓN	Tipo	Programa(s)	Lista	Puntaje

Su búsqueda no ha arrojado ningún resultado.

* Los estados de EE. UU. aparecen abreviados en las listas SDN y Non-SDN. Para buscar un estado específico de EE. UU., utilice la abreviatura de dos letras del Servicio Postal de EE. UU.

Última actualización de la lista SDN: 27/03/2026 10:03:33
Lista de dispositivos no pertenecientes a SDN actualizada por última vez el: 1/8/2026 10:05:51 AM

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 39584971 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 09/01/2026 02:05 PM

Código Verificación: **MBJY945PLD**

Válida hasta: **09/04/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1032436533 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 13/03/2026 12:23 AM

Código Verificación: **SZCLTVKF2B**

Válida hasta: **11/06/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

CAPACIDAD TECNICA

FORMATO 3
Experiencia habilitante Específica Habilitante

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISION SOCIAL 2024-2027

DETERCONSA

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	EXPERIENCIA REQUERIDA (que cumple con este contrato)	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación dd/ mm/aaaa	Fecha de Terminación dd/mm/aaaa	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	% Porcentaje de Participación (Cuando la experiencia acreditada haya sido realizada en consorcio o unión temporal)				VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO A LA TEMINACION ($)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP (EN SMMLV)	
1	72	EXPERIENCIA GENERAL	FINDETER	3-1-92679-07 (PAF-SENA-I-047-2020)	"INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 17 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL CON FILIAL LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA"	771716-801016-801217-811022-811416-841116	C	50%	CARING SAS	14-12-20	06-02-22	$ 266,983 641.00	$ 266.98	$ 134.34
2	73	EXPERIENCIA GENERAL	FINDETER	3-1-92756-I-05-2020 (PAF-DAPREI -033-2020)	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NIÑO, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS	771716-801016-801217-811022-811416-841116	C	50%	CARING SAS	07-10-20	30-03-22	$ 338,987,745.00	$ 338.36	$ 169.18
3	99	EXPERIENCIA GENERAL	ALCALDÍA MUNICIPIO DE NILO	009 DE 2021	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL CENTRO POBLADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NILO - PRIMERA ETAPA	771716-801016-801217-811022-811416-841116	C	100%	CARING SAS - GADU	01-03-22	15-03-24	$ 103,766,283.00	$ 83.66	$ 83.66
4														

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACION DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARAN UN CAMENTE HASTA EL MÁXIMO DE CONTRATOS DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE EXPERIENCIA.

NOTA No. 5: PARA PROPONENTES PLURALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

NOTA No. 6: EL VALOR TOTAL SE CALCULA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

NOTA No. 7: PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSION DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN DE MONEDA DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

NOTA No. 8: LOS PROPONENTES SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA DEBEN INCLUIR LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS APORTADOS.

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	**Código:** CON-FO-043 **Versión:** 1 **Fecha de aprobación:** 25-Sep-2020

CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C.
CONTRATO No.	3-1-92579-07 (PAF-SENA-I-047-2020)
OBJETO DEL CONTRATO	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA, Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.
CONTRATISTA	**CONSORCIO INTER CGR –** Nit. 901.399.119-9 Representante Legal: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ - C.C. 19.275.138. Conformado por: 1. CARING LTDA, Nit. 860.600.240-6, Representante Legal: JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL - C.C. 1.032.436.533. 2. R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS, Nit. 830.028.126-2, Representante Legal: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ - C.C. 19.275.138.
SUPERVISOR DESIGNADO	OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ- C.C. 34.546.663 de Popayán, designado mediante oficio del 20 de octubre de 2020.

MYRIAM BALMASEDA PUPO, mayor de edad, identificada con C.C. 45.480.752, quien actúa en su calidad de Quinto Suplente del Gerente General y por tanto, Representante Legal de la **FIDUCIARIA BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SENA**, quien en adelante se denominará el **"Contratante**, **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ**, identificado con C.C. 19.275.138, en calidad de representante legal del **CONSORCIO INTER CGR**, en adelante el "Contratista", y **OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ** identificada con C.C. 34.546.663 en calidad de Supervisora, se reunieron con el objeto de liquidar totalmente el Contrato de Interventoría No. 3-1-92579-07 (PAF-SENA-I-047-2020), en adelante el "Contrato", dado que se terminó y liquidó la OBRA DE REFORZAMIENTO relacionada con el **Contrato** de No. **3-1-92579-04 (PAF-SENA-O-040-2020),** previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"

1. El día 3 de noviembre del 2020, el Patrimonio Autónomo **FINDETER SENA**, y el "Contratista", suscribieron el "Contrato", por un plazo inicial de **10 MESES** cuyo detalle por proyecto es el siguiente:

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS	ETAPA	Plazo inicial
1	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.	*Etapa I*	*CINCO (05) MESES*
	ETAPA I: INTERVENTORÍA AL *REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE*	*Etapa II*	*CINCO (05) MESES*

2. La cláusula **primera** del "Contrato", establece como alcance la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre **El Contrato** de **Obra** de acuerdo al cuadro que a continuación se presenta, suscrito

USO EXCLUSIVO INMO CTOU 008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETECCIONES

158

entre el contratista y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA así:

No. Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Objeto	Fecha Acta Liquidación Contrato(s) objeto de interventoría
3-1-92579-04 (PAF-SENA-O-040-2020)	Obra	CIVITARQ CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS	CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.	01/08/2022

3. Las obras del proyecto relacionados en el numeral anterior se encuentran debidamente terminadas, liquidadas y recibidas por el cliente o municipio a satisfacción.

4. Que el "Contrato" tuvo los siguientes documentos contractuales:

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE INICIO ETAPA I	14/12/2020	Suscripción acta de inicio del "Contrato".
ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA I	14/05/2021	Suscripción acta de terminación de la ETAPA I.-
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA I	30/06/2021	Suscripción acta de entrega y recibo a satisfacción etapa 1
ACTA DE INICIO ETAPA II	08/07/2021	Suscripción Acta de Inicio Etapa II REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE.
OTRO SI No. 1	08/10/2021	***CLAUSULA PRIMERA:*** *PRORROGAR el plazo del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, por el término treinta y cinco (35) días calendario, contados a partir del 09 de diciembre de 2021 hasta el 12 de enero de 2022.* ***CLÁUSULA SEGUNDA:*** *ADICIONAR, al valor del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, la suma de VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($22.742.386)…".*
ACTA DE SUSPENSION No. 1	08/11/2021	Se suscribe Acta de suspensión No. 1 por un tiempo de duración de 23 días a partir del 8 de Noviembre de 2021. Fecha de reinicio: 30 de noviembre del 2021
ACTA DE REINICIO	01/12/2021	Se suscribe acta de reinicio del contrato toda vez que fueron superados los motivos que originaron la suspensión.
ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA II	05/02/2022	Suscripción Acta de Terminación Etapa II REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA II	24/06/2022	Suscripción Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción Etapa II REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE.

USO EXCLUSIVO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA AMBIENTAL SOCIAL Y DE INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES Y ESPACIO PÚBLICO) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, ORCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 CORRESPONSABILIDAD

159

II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

PÓLIZA INICIAL *(Corresponde al anexo de constitución de la(s) garantía(s))*			
No. Fase / Etapa	*Etapa I de obra*		
Compañía de Seguros	*Seguros mundial*		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Póliza	CBC-100022844	No. Póliza	CBC-100002874
No. Anexo	0	No. Anexo	0
Fecha Expedición	04/11/2020	Fecha Expedición	04/11/2020

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA(*)			
Compañía de Seguros	*Seguros mundial*		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Anexo	10	No. Anexo	8
Fecha Expedición	18/07/2022	Fecha Expedición	22/12/2021
Fecha Aprobación	02/08/2022	Fecha Aprobación	25/01/2022

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	$80.605.092,30	14/12/2020 al 04/08/2022
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	$26.868.364,10	14/12/2020 al 04/02/2025
Calidad del Servicio	$80.605.092,30	24/06/2022 al 24/06/2027
Responsabilidad civil extracontractual	$53.736.728,20	14/12/2020 al 08/07/2022

(*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el Patrimonio Autónomo BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, quien actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA administrado por Fiduciaria BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la **CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA** del "Contrato".

III. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información contenida en este balance financiero fue verificada por BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA según registro en la herramienta PRISA del 19/08/2022 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según registro en la herramienta PRISA del 23/08/2022. Lo anterior, a partir de la revisión y ajuste del contenido de la "Relación de Control de Pagos" suscrita por el "Contratista" (Anexo 4).

VALOR CONTRATO"	$245.941.255
(+) Otrosí No. 1	$22.742.386
VALOR FINAL "CONTRATO"	$268.683.641
Valor ejecutado según *acta final*	$268.683.641
SALDO A FAVOR *Patrimonio Autónomo Fideicomiso*	$0

VALOR CONTRATADO ETAPA ESTUDIOS / FASE DIAGNÓSTICO	$104.605.934
TOTAL EJECUTADO	$104.605.934
TOTAL PAGADO	$104.605.934
SALDO PDTE PAGO	$0
% PAGADO	100%

VALOR CONTRATADO ETAPA OBRA / FASE EJECUCIÓN	$164.077.707
TOTAL EJECUTADO	$164.077.707
TOTAL PAGADO	$125.657.952
SALDO PDTE PAGO	$38.419.555
% PAGADO	76.58%

USO EXCLUSIVO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANO PASEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

160

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO
05/08/2021	13	Acta Parcial No. 1 - Etapa 1	27/08/2021	N1	$104.605.934
04/03/2022	26	Acta Parcial No. 1 - Etapa 2	28/03/2022		$125.657.952
TOTALES					**$230.263.886**
VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN					$38.419.555

N1. Los anteriores valores fueron cargo CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 suscrito entre el SENA y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL (FINDETER S.A.).

IV. INCUMPLIMIENTOS Y APREMIOS

Según reporte en la herramienta PRISA por parte del Supervisor de fecha 15/08/2022, en el desarrollo de la ejecución del contrato 3-1-92579-07 (PAF-SENA-I-047-2020) no fueron iniciados procedimientos por presunto incumplimiento en la ejecución del contrato ni de reclamación. Además, el contrato no presenta reclamos posventas.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el "Contrato" 3-1-92579-07 (PAF-SENA-I-047-2020 suscrito entre el "Contratista" y el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA y en consecuencia, declarar además que cesan las actividades de interventoría sobre el Contrato de Obra No. 3-1-92579-04 (PAF-SENA-O-040-2020).

De igual manera, el "Contratista" asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Patrimonio Autónomo BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTUA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la **CLÁUSULA DECIMOCUARTA.-INDEMNIDAD** del "Contrato"; así como el "Contratista" acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el citado contrato de obra, como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del "Contrato".

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del "Contratista" la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($38.419.555)**, una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes.

CLÁUSULA TERCERA: CUMPLIMIENTO. El supervisor del "Contrato" declara que el "Contratista" cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el "Contrato", verificando que fuera ejecutado con la calidad y oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del "Contrato" se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin y se suscribió el acta de liquidación parcial del "Contrato" de obra al cual se le realizó el seguimiento y control.

De igual manera, el Supervisor del "Contrato" deja constancia que el "Contratista" adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del Contrato de Obra No. 3-1-92579-04 (PAF-SENA-O-040-2020);

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-006-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANO PASEGURA, EXPERIENCIA CON VISION SOCIAL 2024-2027 DETERCOTISA

así como, los soportes de la gestión adelantada por el "Contratista" con relación al Contrato de Obra citado, reposan en el archivo del proyecto respectivo.

CLÁUSULA CUARTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato", en tal virtud, el supervisor del "Contrato" verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLÁUSULA QUINTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del "Contrato" que mediante el presente documento se da por liquidado, por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

CLÁUSULA SÉPTIMA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

Anexo No. 1	Copia del "Contrato" y sus modificaciones.
Anexo No. 2	Actas de Inicio, Suspensión, Reinicio, Terminación y Recibo Final del "Contrato" y de cada etapa del proyecto.
Anexo No. 3	Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios.
Anexo No. 4	Balance financiero del "Contrato".
Anexo No. 5	Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones de los consorciados, con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
Anexo No. 6	Copia del Acta de entrega del Contrato de Obra No. 3-1-92579-04 (PAF-SENA-O-040-2020) que fue objeto de esta interventoría.
Anexo No. 7	Informe final Interventoría.
Anexo No. 8	Acta de Costos Final de Interventoría.
Anexo No. 9	Certificado Actualizado de la Cámara de Comercio del "Contratista" y/o documento de constitución del Consorcio y sus modificaciones.
Anexo No. 10	RUT del consorciado de la interventoría.
Anexo No. 11	Designación supervisor del contrato

USO EXCLUSIVO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "CANCIPA SEGURA, EXPERIENCIA CON VISION SOCIAL 2024-2027" CONTRATO INTERCONSA

CLÁUSULA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 06 de septiembre del 2022

EL CONTRATISTA INTERVENTOR

CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER CGR

EL CONTRATANTE

GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA**

SUPERVISOR TÉCNICO-FINDETER

Olga María Muñoz

OLGA MARÍA MUÑOZ MUÑOZ

Proyectó: Contratista de Interventoría
Reviso: Rubén Darío Moscoso A. – Profesional Jefatura de Contratación Derivada.
Sebastián Arroyave Toro – Abogado Jefatura de Contratación Derivada.
Aprobó: Iván A. Ramírez Rusinque – Jefe de Contratación Derivada.

USO EXCLUSIVO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERTA Y CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERMINADOS

MODELO INTEGRACIÓN CONSORCIO

Nosotros: **JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de **Bogotá**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **1.032.436.533 de Bogotá**, actuando en calidad de Representante Legal de **CARING LTDA** con Nit. **860.600.240-6**, y **CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de **Bogotá**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **19.275.138 de Bogotá**, actuando en calidad de Representante Legal de **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS** con Nit. **830.028.126-2**, hemos convenido celebrar el **CONSORCIO INTER CGR**, para participar en la **CONVOCATORIA N° PAF-SENA-I-047-2020**, que tiene por objeto la **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA"**, conforme las siguientes clausulas:

Integrantes del Consorcio:

1. Nombre: **CARING LTDA**
   NIT. **860.600.240-6**
2. Nombre: **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS**
   NIT. **830.028.126-2**

Aportes: Porcentajes (%) con el que participa cada integrante:

Integrante	% de Participación Consorcio
CARING LTDA	50%
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS	50%

USO EXCLUSIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL, SOCIAL Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "ARMENIA CON VISIÓN GLOBAL 2024-2027 DEMERCONSA
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES
MVCCTOC-008-2026
CONSORCIO INTER CGR
CONSORCIO INTERVENTORÍA SEGURA, EXPERTA

Duración: Por el plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

Compromisos: Al conformar el consorcio para participar en la convocatoria, sus integrantes se comprometen a:

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.

2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

3. Responder en forma solidaria e ilimitada por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.

4. No ceder su participación en el Consorcio a otro integrante del mismo.

5. No ceder su participación en el Consorcio a terceros sin la autorización previa de PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

6. No revocar el Consorcio durante el tiempo de duración del contrato, su liquidación y un año más.

7. En caso de ser adjudicatario, constituir un RUT unificado en nombre del Consorcio dentro de los tres (3) días siguientes a la Adjudicación de la presente convocatoria.

8. Manifestamos que el presente documento de conformación no contiene adiciones o modificaciones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan.

9. Manifestamos que ninguno de los integrantes del Consorcio se encuentra inhabilitado o incapacitados para la ejecución de contratos con entidades estatales.

10. Manifestamos que en el evento de que sobrevenga una causa que justifique la solicitud de cesión del contrato, tramitaremos ante PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. la autoridad correspondiente.

11. Manifestamos clara y expresamente que quienes integran el consorcio responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, de manera solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

USO EXCLUSIVO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (RED VIAL, EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES CONTRATADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA EXPERIENCIA

Organización interna del Consorcio:

Se designa como Representante del presente CONSORCIO al Señor **CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ** identificado con cédula de Ciudadanía No **19.275.138** expedida en Bogotá, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado para actuar en nombre y representación del CONSOCIO, contratar, comprometer, negociar, suscribir, ejecutar y liquidar el contrato que se derive del presente proceso. Igualmente se nombra como Suplente del Representante del CONSORCIO al Señor a **JULIAN DUARTE VILLAMIL** identificado con cédula de Ciudadanía No **1032.436.533** expedida en Bogotá.

La sede del Consorcio es: CARRERA 38 A 25-58 – Bogotá D.C.
Correo electrónico: licitacionesrym@gmail.com – caring_ltda@yahoo.com
Teléfono: 2697927/ 3158662999/ 3153386906 / 310 8833531

Para constancia se firma el presente documento en Bogotá, a los **NUEVE (09)** días del mes de **SEPTIEMBRE** del año **2020.**

CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
C.C. 19.275.138 expedida en Bogotá
Representante Legal
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS

JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533 expedida en Bogotá
Representante Legal
CARING LTDA

CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
C.C. 19.275.138 expedida en Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO INTER CGR

JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533 expedida en Bogotá
Representante Legal Suplente
CONSORCIO INTER CGR

USO EXCLUSIVO INFRACTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CASICIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERIORO SSA

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	**Código:** CON-FO-043 **Versión:** 2 **Fecha de aprobación:** 30-Jun-2022 **Clasificación:** Pública

CIUDAD	Bogotá DC
CONTRATO No.	3-1-92756–I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020)
OBJETO DEL CONTRATO	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS*
CONTRATISTA	**CONSORCIO INTER CGR** NIT: 901.399.119-9 Representante: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ CC: 19.275.138 Consorcio conformado por: % / INTEGRANTES / NIT 50% / CARING LTDA / 860.600.240-6 50% / R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS / 830.028.126-2
SUPERVISOR DESIGNADO	**LAURA DELGADO GUERRERO** CC 1.152.437.996 designada mediante oficio del 01/09/2020 de la Gerencia de Infraestructura

Entre los suscritos, **GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA**, identificado con C.C. No. 79.841.604 en su calidad de Segundo Suplente del Gerente General y por tanto, Representante Legal de **BBVA ASSET MANAGEMENT SA SOCIEDAD FIDUCIARIA**, quien actúa en la presente acta única y exclusivamente en su calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE, NIT. 830.052.998-9**, constituido mediante Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 3-1-92756 de 2020, quien se denominará el "Contratante o La Fiduciaria", por una parte; **CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ** identificado con CC No. 19.275.138, en calidad de representante del **CONSORCIO INTER CGR**, en adelante el "Contratista" y **LAURA DELGADO GUERRERO**, identificada con CC No. 1.152.437.996, en calidad de Supervisora, se reunieron con el objeto de liquidar el Contrato de Interventoría No. **3-1-92756–I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020)**, en adelante el "Contrato", dado que se terminó y liquidó la obra relacionada con el Contrato de Obra No. **3-1-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII-O-030-2020)**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"

1. El día ocho (8) de septiembre del 2020, el **PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE** y el "Contratista" **CONSORCIO INTER CGR** suscribieron el "Contrato" No. **3-1-92756–I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020)** por un plazo inicial de (15) quince meses, cuyo detalle por etapa fue el siguiente:

DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Interventoría de estudios y diseños, obtención de licencias y permisos	Cinco(5) meses *	Quince (15) meses
ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y cierre contractual	Diez (10) meses **	

** "El plazo determinado para la ejecución de la Etapa I contempla la obtención de licencias y permisos, y en todo caso debe dar cumplimiento a la programación exigida al contratista de obra."*

*** "El plazo determinado para la ejecución de la Etapa II, contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como máximo, para el proceso de cierre contractual y liquidación, plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecución del contrato de obra."*

USO EXCLUSIVO: INFRACTOC-008-2020 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

2. La cláusula **PRIMERA** del "Contrato" 3-1-92756–I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020), establece como alcance la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre el Contrato de Obra No. **3-1-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII-O-030-2020),** de acuerdo con el cuadro que a continuación se señala, suscrito entre el contratista y el Patrimonio Autónomo **FINDETER DE CERO A SIEMPRE**, así:

No. Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Objeto	Fecha acta de liquidación del Contrato objeto de Interventoría
3-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII—O-030-2020)	*OBRA*	*CONSORCIO INGENIERIA ANDINA*	*"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DE VAUPES"*	*4/08/2022*

3. Las obras del proyecto relacionados en el numeral anterior se encuentran terminadas, liquidadas y recibidas por el cliente o municipio a satisfacción, según lo registrado al respecto en el acta de liquidación del Contrato de Obra No. 3-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII—O-030-2020), contenida en el anexo 6.1 de la presente acta de liquidación.

4. Que el "Contrato" tuvo los siguientes documentos contractuales:

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE INICIO	07/10/2020	Suscripción del acta de inicio del "Contrato".
ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA I	07/03/2021	Suscripción del acta de terminación de la ETAPA I del "Contrato".
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA I	19/03/2021	Suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción de la ETAPA I del "Contrato".
ACTA DE INICIO ETAPA II	20/03/2021	Suscripción del acta de inicio de la ETAPA II del "Contrato"
SUSPENSIÓN No. 1	14/05/2021	Las partes acuerdan la suspensión del Contrato en los siguientes términos: *"(...) PRIMERO.- **SUSPENDER por el término de veinte (20) días calendario** o antes del tiempo pactado tan pronto se superen los motivos que dieron origen a la suspensión, el desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-92756–I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020).* ***Fecha de inicio de Suspensión: 14 de mayo de 2021*** *Fecha de Reinicio: 03 de junio de 2021 (...)"*
PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN	03/06/2021	Las partes acuerdan la prórroga de la suspensión del Contrato en los siguientes términos: *PRIMERO.- **PRORROGAR por el término de veinte (20) días calendario** o antes del tiempo pactado tan pronto se superen los motivos que dieron origen a la suspensión, el desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-92756–I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020).* *Fecha de reinicio de Actividades: 23 de junio de 2021*
OTROSÍ No.1	23/08/2021	Las partes acuerdan modificar el Contrato en los siguientes términos:

USO EXCLUSIVO INMO CTOG 008-2020 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

PRÓRROGA DEL PLAZO Y ADICIÓN		*"(...) (PRIMERA: Se procede a **MODIFICAR** la cláusula SEGUNDA la cual se entenderá en lo sucesivo en los siguientes términos:* *"CLÁUSULA SEGUNDA. - **PLAZO: El plazo de ejecución del contrato es de QUINCE (15) MESES Y VEINTE (20) DIAS CALENDARIO** contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de orden de inicio del respectivo contrato (...)"* *"(...) SEGUNDA: Se procede a **MODIFICAR** la cláusula TERCERA la cual se entenderá en lo sucesivo en los siguientes términos:* *"CLÁUSULA TERCERA. - **VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de** TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS **($319.475.840,00) M/CTE** incluyendo todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar, de acuerdo con la oferta económica presentada por EL INTERVENTOR dentro de la Convocatoria PAF-DAPREII-I-033-2020.* *El cual se desglosa de acuerdo a lo siguiente: ETAPA I. INTERVENTORIA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS: La suma de SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE ($65.535.301).* *ETAPA II. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($253.940.539) (...)".* Todo lo cual se resume así: PRÓRROGA: (20) días calendario. ADICIÓN: $ 15.720.519,00.
OTROSÍ No.2 - PRÓRROGA DEL PLAZO Y ADICIÓN	29/12/2021	Las partes acuerdan modificar el Contrato en los siguientes términos: *"(...) CLÁUSULA PRIMERA: **PRORROGAR** el plazo de ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORIA, por el término de **VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO**, es decir, hasta el 30 de marzo de 2022.* *CLÁUSULA SEGUNDA: **ADICIONAR**, al valor del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, la suma de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE. **($18.891.905,00)** incluyendo todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar. La presente adición será asumida por el contratista de obra, conforme lo establecido el Literal T de la Cláusula Sexta del CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII-O-030-2020).* *PARÁGRAFO: En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el valor total de la ETAPA 2 del CONTRATO DE INTERVENTORÍA es de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($272.832.444,00) y el valor total del CONTRATO DE INTERVENTORÍA es de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($338.367.745,00), incluyendo todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar (...)".*
ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA II	30/03/2022	Suscripción del acta de terminación de la ETAPA II del "Contrato".

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2020 INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DEFENSORÍA

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO	04/05/2022	Suscripción del acta de entrega y recibo final a satisfacción del "Contrato"

II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

PÓLIZA INICIAL			
No. Fase / Etapa		ETAPA I y ETAPA II	
Compañía de Seguros		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Póliza	14-45-101061555	No. Póliza	14-40-101033821
No. Anexo	0	No. Anexo	0
Fecha Expedición	14/09/2020	Fecha Expedición	14/09/2020

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA (*)			
Compañía de Seguros		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Póliza	14-45-101061555	No. Póliza	14-40-101033821
No. Anexo	14	No. Anexo	9
Fecha Expedición	17/05/2022	Fecha Expedición	06/01/2022
Fecha Aprobación	01/06/2022	Fecha Aprobación	04/02/2022

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	$ 101.510.323,50	07/10/2020 hasta 30/09/2022
De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 33.836.744,50	07/10/2020 hasta 30/03/2025
Calidad del Servicio	$ 101.510.323,50	04/05/2022 hasta 04/05/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 67.673.549,00	07/10/2020 hasta 30/03/2022

(*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron aprobadas por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE administrado por BBVA ASSET MANAGEMENT SA SOCIEDAD FIDUCIARIA, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas derivados de la CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA - GARANTÍAS del "Contrato".

USO EXCLUSIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ACTAS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LOS ESTANCOS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EXPERIENCIA PRINCIPAL EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, CONTRATO OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN, EN EL PLAN DE DESARROLLO TUCANCIPÁ SEGURA 2021-2024 DE CONSULTORÍA Y/O INTERVENTORÍA DE

CUADRO 1 *Total CONTRATADO VS total EJECUTADO*	
Valor inicial contratado	$303.755.321
(+) OTROSÍ No. 1	$15.720.519
(+) OTROSÍ No. 2	$18.891.905
Valor final Contratado	$338.367.745
Valor total ejecutado según acta final de costos para Interventoria	$338.367.745
SALDO A FAVOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE (Valor no ejecutado)	$0

CUADRO 2 *BALANCE ETAPA 1*	
Valor inicial contratado	$65.535.301
(+) OTROSÍ No. 1	$0
(+) OTROSÍ No. 2	$0
Valor final contratado	$65.535.301
Valor total ejecutado según acta final de costos para Interventoria	$65.535.301
Valor total pagado según cuadro 4	$65.535.301
SALDO PENDIENTE DE PAGO	$0
% pagado VS valor total ejecutado hasta la fecha de firma de la presente acta	100%

CUADRO 3 *BALANCE ETAPA 2*	
Valor inicial contratado	$238.220.020,00
(+) OTROSÍ No. 1	$15.720.519,00
(+) OTROSÍ No. 2	$18.891.905,00
Valor final contratado	$272.832.444,00
Valor total ejecutado según acta final de costos para Interventoria	$272.832.444,00
Valor total pagado según cuadro 4	$236.103.247,00
SALDO PENDIENTE DE PAGO	$36.729.197,00
% pagado VS valor total ejecutado hasta la fecha de firma de la presente acta	86,54%

CUADRO 4
RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO PAGADO (N1)	RETEGARANTÍA
10/05/2021	4	ACTA No. 1 ETAPA 1	31/05/2021	$65.535.301,00	NA
06/09/2021	19	ACTA No. 2 ETAPA 2	28/09/2021	$25.394.054,00	NA
01/10/2021	20	ACTA No. 3 ETAPA 2	29/10/2021	$101.576.216,00	NA
11/03/2022	26	ACTA No. 4 ETAPA 2	31/03/2022	$81.849.733,00	NA
06/05/2022	27	ACTA No. 5 ETAPA 2	01/06/2022	$27.283.244,00	NA
			TOTALES	$301.638.548,00	NA
			VALOR A PAGAR VS ACTA DE LIQUIDACIÓN	$36.729.197,00	NA

(N1): *FUENTE DE PAGO:* CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3028933 (025-19) suscrito entre FINDETER y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y Ecopetrol SA.

USO EXCLUSIVO INMC CIOC-008-2026 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2021-2024 DETERCONSA

CUADRO 5
BALANCE CONSOLIDADO DEL "CONTRATO"

DETALLE	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR PAGADO	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL PA
VALOR TOTAL CONTRATADO según cuadro 1	$338.367.745					
VALOR TOTAL EJECUTADO según cuadro 1		$338.367.745				
VALOR NO EJECUTADO según cuadro 1			$0			
VALOR PAGADO según cuadro 4				$301.638.548,00		
VALOR SALDO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA diferente a retegarantía					$36.729.197,00	
VALOR SALDO A FAVOR del PATRIMONIO AUTÓNOMO según cuadro 1						$0
SUB-TOTALES	$338.367.745	$338.367.745	$0	$301.638.548,00	$36.729.197,00	$0
SUMAS IGUALES	**$338.367.745**	**$338.367.745**		**$338.367.745**		

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el "Contrato" suscrito entre el "Contratista" y el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE** y, en consecuencia, declarar además que cesan las actividades de interventoría sobre el Contrato de Obra No. 3-1-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII-O-030-2020).

De igual manera, el "Contratista" asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE** por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la **CLÁUSULA DECIMO CUARTA – INDEMNIDAD** del "Contrato"; así como que el "Contratista" acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el citado contrato de obra, como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del "Contrato".

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del "Contratista" la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($36.729.197,00)**, una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes y previa presentación por el "Contratista" de la documentación requerida para el efecto.

CLÁUSULA TERCERA: CUMPLIMIENTO. El supervisor del "Contrato" declara que el "Contratista" cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el "Contrato", verificando que fuera ejecutado con la calidad y oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del "Contrato" se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

De igual manera, el Supervisor del "Contrato" deja constancia que el "Contratista" adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del Contrato de obra No. 3-1-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII-O-030-2020); así como que los soportes de la gestión adelantada por el "Contratista" con relación al Contrato de Obra citado reposan en el archivo del proyecto respectivo.

CLÁUSULA CUARTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato", en tal virtud, el supervisor del "Contrato" verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

CLÁUSULA QUINTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del "Contrato" que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

CLÁUSULA SEXTA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

Anexo No. 1	Copia de: "Contrato" No. 3-1-92756-I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020); OTROSÍ 1; OTROSI 2.
Anexo No. 2	Actas de Inicio, Terminación y De Entrega y Recibo a Satisfacción de la Etapa 1 del Contrato; Actas de Inicio, Suspensión 1, Prórroga a Suspensión 1, Terminación y De Entrega y Recibo a Satisfacción de la Etapa 2 del Contrato.
Anexo No. 3	Copia de los anexos modificatorios de la póliza de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual referidos en la presente acta.
Anexo No. 4	Relación de Control de Pagos.
Anexo No. 5	Certificado del pago de las obligaciones del "Contratista" y de los Consorciados con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
Anexo No. 6	Copia del Acta de Liquidación del Contrato de obra No. 3-1-92756-O-04 2020 (PAF-DAPREII-O-030-2020).
Anexo No. 7	Acta de Costos Final de Interventoría.

USO EXCLUSIVO INIC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y GST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

Anexo No. 8	Documento de constitución del Consorcio y certificados de existencia y representación legal de los Consorciados; Oficio de delegación vigente de la Supervisión.
Anexo No. 9	Informe Final de Interventoría.
Anexo No. 10	Reporte de la Supervisión sobre la no existencia de procedimientos de incumplimientos tramitados al "Contratista" (apremios, cláusula penal pecuniaria por incumplimiento parcial o total, declaratoria de siniestros de pólizas u otros); Reporte de la Supervisión de la no existencia de reclamaciones en curso presentadas por el "Contratista"; Reporte de la Supervisión de no existencia de situaciones sobrevinientes por resolver posteriores a la suscripción del acta de recibo a satisfacción del "Contrato".

CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes intervinientes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 27 de septiembre de 2022.

EL CONTRATISTA INTERVENTOR

CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
Representante
CONSORCIO INTER CGR

EL CONTRATANTE

GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
Representante legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE

EL SUPERVISOR DE FINDETER

LAURA DELGADO GUERRERO

USO EXCLUSIVO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARTICIPA SOSURA, EXPERIENCIA CON VIGENCIA SOCIAL 2024-2027. DETERCOOP INTERVENTORÍA TÉCNICA NMC-CTOC-008-2026

Revisó: Supervisor de FINDETER - Laura Delgado G.
Profesional de la Jefatura de Contratación Derivada - Carlos Julián Dúpont A.
Abogado de la Jefatura de Contratación Derivada - Sebastián Arroyave T.
Aprobó: Jefe de Contratación Derivada - Iván Alirio Ramírez R.

INTEGRACIÓN CONSORCIO

Nosotros: **JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de **Bogotá**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **1.032.436.533 de Bogotá**, actuando en calidad de Representante Legal de **CARING LTDA** con Nit. **860.600.240-6**, y **CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de **Bogotá**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **19.275.138 de Bogotá**, actuando en calidad de Representante Legal de **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS** con Nit. **830.028.126-2**, hemos convenido celebrar el **CONSORCIO INTER CGR**, para participar en la **CONVOCATORIA N° PAF-DAPREII-I-033-2020**, que tiene por objeto la **"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS"**, conforme las siguientes clausulas:

Integrantes del Consorcio:

1. Nombre: **CARING LTDA**
   NIT. **860.600.240-6**
2. Nombre: **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS**
   NIT. **830.028.126-2**

Aportes: Porcentajes (%) con el que participa cada integrante:

Integrante	% de Participación Consorcio
CARING LTDA	50%
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS	50%

Duración: Por el plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

Compromisos: Al conformar el consorcio para participar en la convocatoria, sus integrantes se comprometen a:

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.

USO EXCLUSIVO INMO CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO OCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE.

3. Responder en forma solidaria e ilimitada por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.

4. No ceder su participación en el Consorcio a otro integrante del mismo.

   No ceder su participación en el Consorcio a terceros sin la autorización previa de PATRIMONIO AUTÓNOMO **FINDETER – DE CERO A SIEMPRE**.

5. No revocar el Consorcio durante el tiempo de duración del contrato, su liquidación y un año más.

6. En caso de ser adjudicatario, constituir un RUT unificado en nombre del Consorcio dentro de los tres (3) días siguientes a la Adjudicación de la presente convocatoria.

7. Manifestamos que el presente documento de conformación no contiene adiciones o modificaciones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan.

8. Manifestamos que ninguno de los integrantes del Consorcio se encuentra inhabilitado o incapacitados para la ejecución de contratos con entidades estatales.

   Manifestamos que en el evento de que sobrevenga una causa que justifique la solicitud de cesión del contrato, tramitaremos ante PATRIMONIO AUTÓNOMO **FINDETER – DE CERO A SIEMPRE**. la autoridad correspondiente.

9. Manifestamos clara y expresamente que quienes integran el consorcio responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, de manera solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

Organización interna del Consorcio:

Se designa como Representante del presente CONSORCIO al Señor **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ** identificado con cédula de Ciudadanía No 19.275.138 expedida en Bogotá, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado para actuar en nombre y representación del CONSOCIO, contratar, comprometer, negociar, suscribir, ejecutar y liquidar el contrato que se derive del presente proceso. Igualmente se nombra como Suplente del Representante del CONSORCIO al Señor a **JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.032.436.533 de Bogotá.

USO EXCLUSIVO - INC-CTOC-008-2026 - INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA EJECUCIÓN DE (LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DEL PROYECTOS VIALES AUTORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LO TOCARÁ SEGURA EXPERIENCIA CONVOCATORIA SOCIAL 2024-2027 FINDETER

La sede del Consorcio es: CARRERA 38 A 25-58 – Bogotá D.C.
Correo electrónico: licitacionesrym@gmail.com
Teléfono: 2697927 – 315 3386906

Para constancia se firma el presente documento en Bogotá, a los **veinticuatro (24)** días del mes de **JUNIO** del año **2020.**

JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533 expedida en Bogotá
Representante Legal
CARING LTDA

CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
C.C. 19.275.138 expedida en Bogotá
Representante Legal
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS

CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
C.C. 19.275.138 expedida en Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO INTER CGR

JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533 expedida en Bogotá
Representante Legal Suplente
CONSORCIO INTER CGR

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO	OBJETO:	FECHA	DIA	MES	AÑO
009-2021	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL CENTRO POBLADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NILO - PRIMERA ETAPA		15	3	2024
		HORA	4:00 p. m.		

TIPO DE CONTRATO					MODALIDAD	
☐ Obra	☐ Concurso de méritos	☑ Consultoría	☐ Convenio Interadministrativo		☐ Mínima cuantía	☐ Licitación publica
☐ Compraventa	☐ Suministro	☐ Alquiler			☑ Menor cuantía	☐ Directa

LOCALIZACION	LA ESMERALDA - NILO CUNDINAMARCA		
CONTRATISTA	CONSORCIO INTEROBRAS	NIT.	901.341.870-2
REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ	C.C	19.398.295
FECHA DE INICIO	1/03/2022		
VALOR INICIAL	$		89.500.614,00
ADICIÓN No. 1	$		10.899.591,00
ADICIÓN No. 2	$		8.396.058,00
VALOR TOTAL	$		108.796.263,00
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES		
ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO No. 1	SUSPENSIÓN ABRIL 13 DE 2022 – REINICIO MAYO 28 DE 2022		
PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	PRORROGA NO. 1 MAYO 27 DE 2022 – REINICIO JULIO 12 DE 2022		
PRORROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	PRORROGA NO. 2 JULIO 11 DE 2022 – REINICIO AGOSTO 11 DE 2022		
PRORROGA No. 1	TRES (03) MESES		
ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO No. 2	SUSPENSIÓN MARZO 24 DE 2023 – REINICIO MAYO 09 DE 2023		
PRORROGA No. 2	UN (01) MES		
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2	AMPLIACIÓN No. 1 MAYO 09 DE 2023 – REINICIO JULIO 14 DE 2023		
AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2	AMPLIACIÓN No. 2 JULIO 14 DE 2023 – REINICIO AGOSTO 13 DE 2023		
PRORROGA No. 3	TRES (03) MESES		
PRORROGA No. 4	DOS (02) MESES		
SUSPENSIÓN No. 3	FEBRERO 13 DE 2024		
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3	FEBRERO 28 DE 2024		
PLAZO TOTAL	QUINCE (15) MESES		
FECHA DE TERMINACION INCIAL	01/09/2022		
FECHA DE TERMINACION S/AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3	17/03/2024		
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ARQ. JUAN MAURICIO BEJARANO ERAZO		
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	ARQ. JUAN MAURICIO BEJARANO ERAZO		

ACTIVIDADES

En las oficinas de la secretaria de infraestructura del municipio de Nilo se reunieron el **ARQ. JUAN MAURICIO BEJARANO ERAZO**, Secretario de Infraestructura del Municipio y **Supervisor** del Contrato y el señor **GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ** en calidad de representante legal de **CONSORCIO INTEROBRAS Interventor**, para lo cual deja constancia por medio de la siguiente acta de recibo final, el día 15 de Marzo de 2024 del Contrato de INTERVENTORIA N.009 de 2021.

Que una vez realizadas las correspondientes verificaciones de la ejecución del Contrato de interventoría 009 de 2021 se comprobo del avance del 100% del contrato, y se elaboro el acta recibo final correspondiente del contrato de obra 003 de 2021, la cual hace parte integral de este documento como anexo 1.

A continuación se relacionan los desembolsos realizados al contratista.

DESCRIPCION	VALOR		FECHA
VALOR DEL CONTRATO	$	89.500.614,00	17/11/2021
ADICIÓN No. 1	$	10.899.591,00	12/10/2022
ADICIÓN No. 2	$	8.396.058,00	18/07/2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	108.796.263,00	
VALOR ACTA PARCIAL 1	$	20.080.041,00	
VALOR ACTA PARCIAL 2	$	20.080.041,00	
VALOR ACTA PARCIAL 3	$	57.756.554,70	
VALOR ACTA FINAL	$	10.879.626,30	15/03/2024
SALDO NO EJECUTADO	$	-	

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por lo que en ella intervinieron.

GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
CONSORCIO INTEROBRAS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

ARQ. JUAN MAURICIO BEJARANO ERAZO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

USO EXCLUSIVO PARA EL PROCESO CTOC-008-2026 ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A FINANCIARSE MEDIANTE LOS RECURSOS DEL SGR, EXPERIENCIA PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 DETALLADOS CONTRATO

FORMATO No. 3A

CONCURSO DE MÉRITOS CM-003-2021
MODELO INTEGRACIÓN CONSORCIO

Nosotros: **GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **19.398.295 de Bogotá,** actuando en nombre propio como **PERSONA NATURAL, JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de **Bogotá**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **1.032.436.533 de Bogotá**, actuando en calidad de Representante Legal de **CARING LTDA** con Nit. **860.600.240-6**, hemos convenido celebrar el **CONSORCIO INTEROBRAS,** para participar en el Concurso de Méritos CM 003-2021, que tiene por objeto la **INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL CENTRO POBLADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NILO - PRIMERA ETAPA,** conforme las siguientes clausulas:

Integrantes del Consorcio:

1. Nombre: **GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ**
   C.C. **19.398.295 de Bogotá**
2. Nombre: **CARING LTDA**
   NIT. **860.600.240-6**

Aportes: Porcentajes (%) con el que participa cada integrante:

Integrante	% de Participación Consorcio
GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ	25%
CARING LTDA	75%

Duración: Por el plazo del contrato, su liquidación y un (1) año más.

Compromisos: Al conformar el consorcio para participar en el Concurso de Méritos, sus integrantes se comprometen a:

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con el la Alcaldía Municipal de NILO
3. Responder en forma solidaria e ilimitada por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 - DETERCONSA

4. No ceder su participación en el Consorcio a otro integrante del mismo.

5. No ceder su participación en el Consorcio a terceros sin la autorización precia de el Municipio de NILO Cundinamarca.

6. No revocar el consorcio durante el tiempo de duración del contrato y un año más o hasta su liquidación.

7. En caso de ser adjudicatario, constituir un RUT unificado en nombre del Consorcio dentro de los tres (3) días siguientes a la Adjudicación del presente Concurso de Méritos.

8. Manifestamos que el presente documento de conformación no contiene adiciones o modificaciones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan.

9. Manifestamos que ninguno de los integrantes del Consorcio se encuentra inhabilitado o incapacitados para la ejecución de contratos con entidades estatales.

10. Manifestamos que en el evento de que sobrevenga una causa que justifique la solicitud de cesión del contrato, tramitaremos ante la Alcaldía Municipal de NILO la autorización correspondiente.

Organización interna del Consorcio: Para la organización del Consorcio, hemos designado como representante a **GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.398.295 de Bogotá y como suplente a **JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.032.436.533 de Bogotá, quienes tendrán las siguientes facultades:

a. Está expresamente facultado para firmar y presentar la oferta.
b. Suscribir la Carta de Presentación de la Oferta.
c. Atender todos los posibles requerimientos que formule Municipio de Nilo Cundinamarca, relacionados con aclaraciones de la oferta.
d. Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la oferta, dentro de los términos y condiciones del Concurso de Méritos.
e. Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del contrato, dentro de los términos y condiciones de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos.
f. Suscribir el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato, con amplias y suficientes facultades.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027' DETERCONSA

La sede del Consorcio es: CARRERA 72L Sur No. 35 – 06 Barrio Carvajal – Bogotá D.C.
Correo electrónico: caring_ltda@yahoo.com
Teléfono: 310 8833531 - 311 2516364

Para constancia se firma el presente documento en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de Agosto de 2021.

GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ
C.C. 19.398.295 expedida en Bogotá

JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533 expedida en Bogotá
Representante Legal
CARING LTDA

GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ
C.C. 19.398.295 expedida en Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO INTEROBRAS

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

FORMATO 3

Experiencia habilitante Específica Habilitante

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027

DETERCONSA

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato]	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación dd/mm/aaaa	Fecha de Terminación dd/mm/aaaa	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	% Porcentaje de Participación (Cuando la experiencia acreditada haya sido realizada en consorcio o unión temporal)				VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO A LA TERMINACIÓN (S)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO RESPORTADO EN EL RUP (EN SMMLV)	
1	10	EXPERIENCIA ESPECIFICA	MUNICIPIO DE EL ROSAL	105	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE LLEVA POR OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SKÓDETE AL PARQUE TIPO 2 EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	771718-801016-801217-811022-811415-841115	I	100%	CARING SAS	03-11-10	18-04-11	$ 52,896,700.00	98.76	$ 98.76
2	9	EXPERIENCIA ESPECIFICA	MUNICIPIO DE OTANCHE	CM-202102001	INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS, ANDENES, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN EL SECTOR DULCINEA VEREDA CHIVATA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	771718-801016-801217-811022-811415-841115	C	75%	CARING SAS	16-03-21	08-03-23	$ 230,000,000.00	198.3	$ 148.73
3	11	EXPERIENCIA ESPECIFICA	CORABASTOS	2023039	"INTERVENTORÍA INTEGRAL DE CARACTER TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA ESPECIFICADA, SOBRE EL CONTRATO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 011 DE 2022, CUYO OBJETO ES: LA CONSULTORÍA DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA MODERNIZACION Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LAS BODEGAS DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ"	771718-801016-801217-811022-811415-841116	C	49%	CARING SAS	10-12-18	29-01-24	$ 444,431,160.00	341.9	$ 167.53
4														

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACION DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARAN UNICAMENTE HASTA EL MAXIMO DE CONTRATOS DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE EXPERIENCIA.

NOTA No. 5: PARA PROPONENTES PLURALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

NOTA No. 6: EL VALOR TOTAL SE CALCULA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

NOTA No. 7: PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSION DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN DE MONEDA DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

NOTA No. 8: LOS PROPONENTES SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA DEBEN INCLUIR LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS APORTADOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE EL ROSAL
NIT 832.002.318-4

LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

CERTIFICA

QUE **CARING LTDA**. CON NIT 860600240-6-8, Representado legalmente por Ing. GABRIEL DUARTE DIAZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.398.295 de Bogotá, REALIZO EL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº CI 0108 de 2010, CUYO OBJETO ES: **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO Y CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA, I ETAPA"**. LA CUAL SE RECIBIO A SATISFACCIÓN.

QUE EL OBJETO ANTERIORMENTE DESCRITO SE REALIZÓ PARA DOS PROYECTOS ASI:

1. INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA, I ETAPA.
2. INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA, I ETAPA.

VALOR:	CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MTC ($47.030.640,oo)
VALOR ADICIONAL:	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS MTC ($ 5.866.060,OO)
VALOR TOTAL:	CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MTC ($ 52.896.700)
PLAZO:	CINCO (5) MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE NOVIEMBRE DE 2010
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	18 DE ABRIL DE 2011
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Ing. GABRIEL DUARTE DIAZ

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION A LOS 03 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2011, A SOLICITUD DEL INTERESADO.

ING. MONICA DEL PILAR NIETO ROJAS
SECRETARIA DE PLANEACION

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERSONSA

183

CORABASTOS	ACTA DE TERMINACIÒN	V.4

TIPO DE: **Contrato de interventoria**

No. de Contrato: **2023039**

En Bogotá a los veintinueve (29) del mes de enero de 2024, se reunieron en las instalaciones de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. "**CORABASTOS**", las siguientes personas, el señor **LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR** representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR** como interventor y el **ARQ. ELIO AUGUSTO RAMÍREZ SAAVEDRA**, Jefe del área de Infraestructura y Medio Ambiente, como supervisor del contrato No. 2023039 y quien actúa en representación de **CORABASTOS S.A.** con el fin de dar por terminada el contrato No. 2023039, suscrita entre la Corporación y CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR, y que tuvo por objeto "INTERVENTORÍA INTEGRAL DE CARÁCTER TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA ESPECIALIZADA, SOBRE EL CONTRATO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 011 DE 2022, CUYO OBJETO ES: LA CONSULTORÍA DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA MODERNIZACIÓN Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LAS BODEGAS DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ.".

Se deja constancia que el contratista cumplió a satisfacción con el servicio de labores de "INTERVENTORÍA INTEGRAL DE CARÁCTER TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA ESPECIALIZADA, SOBRE EL CONTRATO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 011 DE 2022, CUYO OBJETO ES: LA CONSULTORÍA DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA MODERNIZACIÓN Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LAS BODEGAS DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ." correspondientes al desarrollo del mencionado contrato 2023039.

Para constancia se firma, a los veintinueve (29) del mes de enero de 2024

CORABASTOS.

ARQ. ELIO AUGUSTO RAMÍREZ SAAVEDRA
Jefe Infraestructura y Medio Ambiente
Supervisor

CONTRATISTA.

LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR
Contratista

EXCLUSIVO USO CONTRACTUAL - OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS DE INTERÉS PÚBLICO Y PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "EDIFICACIONES SOSTENIBLES, PRODUCTOS LOCALES Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 2024-2027. DETERMINACIÓN DE OBRA PÚBLICA, INFRAESTRUCTURA PARA CONSTRUCCIÓN SEGURA, INVERSIÓN

Anexo Nro. 1

MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR identificado con la C.C. 83238010 de Yaragua – Huila, y vecino de Bogotá D.C., obrando en representación de la sociedad GEOSYGMA INGENIERIA SAS con Nit. 900557377-7, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL identificado con la C.C. 1.032.436.533 de Bogotá D.C., y vecino de Bogotá D.C., obrando en representación de la sociedad CARING S.A.S. con Nit. 860.600.240-6, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ identificado con la C.C. 19.398.295-3 de Bogotá D.C., y vecino de Bogotá D.C., obrando en representación PROPIA hemos decidido conformar el CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: El CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR se conforma con el propósito de presentar propuesta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTA S.A, en relación con el proceso de contratación cuyo objeto es la: "**INTERVENTORÍA INTEGRAL DE CARÁCTER TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA ESPECIALIZADA, SOBRE EL CONTRATO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 011 DE 2022, CUYO OBJETO ES: LA CONSULTORÍA DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA MODERNIZACIÓN Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LAS BODEGAS DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ**".

CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en el CONSORCIO que se acuerda, será: GEOSYGMA INGENIERIA SAS del 50%, CARING S.A.S del 49% y GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ del 1% para el 100%.

CLÁUSULA TERCERA: GEOSYGMA INGENIERIA SAS, CARING SAS y GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado.

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que GEOSYGMA INGENIERIA SAS, CARING SAS y GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ, atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación del CONSORCIO en cabeza de LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR y cédula 83.238.010 de Yaguara - Huila como representante legal de GEOSYGMA INGENIERIA SAS y de este CONSORCIO.

USO EXCLUSIVO INMC CTC-008-2026 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TECANOPASEGURA EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

CLÁUSULA QUINTA: la duración de este CONSORCIO será igual al término de duración del contrato y cinco (5) años más, tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, según lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de este CONSORCIO y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la CONSORCIO.

CLAUSULA SÉPTIMA: La dirección para notificaciones del CONSORCIO es CRA 7A # 123-24 OF 302 de la cuidad de: Bogotá D.C.

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en él intervienen, el día de 21 de febrero de 2023 en la ciudad de Bogotá D.C.

Firmar de los representantes intervinientes.

LEONARDO MAURICIO FLOREZ TOVAR
C.C. 83238010 de Yaragua – Huila
Rte Legal CONSORCIO INTERVENTORIA GEOCAR
Rte Legal GEOSYGMA INGENIERIA SAS

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533 de Bogotá D.C.
Rte Legal CARING SAS

GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
C.C. 19.398.295-3 de Bogotá D.C.

USO EXCLUSIVO: INMC-CTOC-008-2006 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

#OtanchePrimero Administración Municipal 2020 - 2023	República de Colombia Departamento de Boyacá **Alcaldía Municipal de Otanche** Nit. 891.801.362-1		
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CÓDIGO: SPEI-230-01	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**	**FECHA: 2016/01**	**VERSIÓN: 1**

Siendo el día tres (3) de marzo de 2023, se reunieron en la alcaldía del Municipio de Otanche el ingeniero **EVELIO PUENTES ROCHA** alcalde Municipal; el ingeniero **ELKIN ALZATE ARAQUE** como supervisor del contrato y **R/L JUAN FRANCISCO PACHON** en calidad de interventor, con el fin de suscribir la presente ***ACTA DE LIQUIDACIÓN*** del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CM-202102001**, de acuerdo con la siguiente relación:

CONVENIO	CONTRATO	X	TIPO	INTERVENTORIA		
				AÑO	MES	DÍA
No. Contrato	CM-202102001	Fecha de suscripción del contrato		2023	03	03
Objeto del Contrato:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE LLEVA POR OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA**					
Interventor:	**UNIÓN TEMPORAL INTERSACUDETE OTANCHE R/L JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO**					
Supervisor:	**ING. ELKIN EDUARDO ALZATE ARAQUE**					

Fecha Acta de Iniciación:			**Fecha Acta de Terminación:**		
AÑO	**MES**	**DÍA**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**
2021	09	15	2023	03	06
Valor inicial del contrato:	$ 230.000.000,00		Valor recursos a liberar: $		
Duración inicial del contrato:	7 meses		Prorroga según otro sí:	No.003	
Valor Total del Contrato:			$ 230.000.000,00		
Duración del contrato:			7 MESES Y 168 DÍAS		

REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)

Número	**Código Presupuestal**	**Denominación Presupuestal**
	•2.3.2.01.01.001.02.14.45.4599.4599011 •2.3.2.02.02.009.33.3301.96990 •2.3.2.01.01.001.02.11.43.4301.4301017	Equipamento municipal. Fomento a expresiones artísticas y culturales • Construcción mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y recreacional

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-006-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	**($ 230.000.000)**	
(+) Valor Adición	**($ 0.00)**	
(=) Valor total contrato	**($ 230.000.000)**	
(-) Anticipo		**($ 161.067.177,41)**
(-) Valor actas parciales		**($ 68.932.822,59)**
(-) Valor a pagar presente acta		
(-) Valor a liberar		**($230.000.000)**
SUMAS IGUALES	**($ 230.000.000)**	

VALOR A PAGAR: SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINITIDOS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 68.932.822,59)

En constancia de lo anterior se firma la presente ***ACTA DE LIQUIDACIÓN*** del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CM-202102001** por los que en ella intervinieron en Otanche Boyacá, a los tres (3) días del mes de marzo de 2023.

ING. EVELIO PUENTES ROCHA
Alcalde Municipal

UNION TEMPORAL INTERSACUDETE OTANCHE R/L JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
INTERVENTORIA

ING. ELKIN E. ALZATE ARAQUE
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

USO EXCLUSIVO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE TIPO MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

UNIÓN TEMPORAL INTERSACUDETE OTANCHE

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN - DE UNIÓN TEMPORAL

Señores
Municipio de Otanche
Palacio Municipal
Secretaría de Gobierno
Carrera. 6 No. 3-30
Otanche - Boyacá
contratacion@otanche-boyaca.gov.co

Ref.: CM-202102001 de 2021
Entre los suscritos a saber, JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL y GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de CARING LTDA. y GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ, respectivamente, manifestamos, por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL, para participar en la **CM-202102001 de 2021**, cuyo objeto consiste en la "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ALCONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE LLEVA POR OBJETO REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE (TIPO 2 OPCIÓN 1) UBICADO EN OTANCHE, BOYACÁ 2021"**

Y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:
1) La duración de la Unión Temporal será igual al término del contrato y un (1) año más.
2) La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA Y SU EJECUCIÓN [1]	COMPROMISO (%) [2]
CARING LTDA	TODAS LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	75
GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍA	TODAS LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	25

3) La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL INTERSACUDETE OTANCHE
4) La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria e ilimitada.

El Representante Legal de la Unión Temporal es JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO, identificado con C. C. No. 1010.200.976 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo con amplias y suficientes facultades.

La sede de la Unión Temporal es:
Dirección Calle 4 N° 5 - 90
Teléfono 322-2186323
Ciudad Chiquinquirá
En constancia, se firma en Chiquinquirá, a los 15 días del mes de Julio de **2021**.

JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
CC.1032436533 de Bogotá

GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ
CC. 19.398.295 de Bogotá

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL
JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
C.C. 1010200976 de Bogotá

[1] Actividades que corresponde a cada integrante en la propuesta y ejecución del contrato.
[2] Porcentaje que corresponde a cada actividad y para cada integrante dentro de la propuesta y ejecución del contrato, cuya sumatoria debe ser igual a 100%

USO EXCLUSIVO: INMO CTOC 008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CIRÁ SEGURA EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

139

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

DIRECTOR

«**OBJETO DEL PROCESO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027

FORMATO 10
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO

Proceso de Selección INMC-CTOC-008-2026

Oferente:	CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E		
Cargo a Desempeñar:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
Nombre:	KAREN ELIANA BARCO CESPEDES		
Título Profesional obtenido:	INGENIERO CIVIL		
Matrícula No.:	25202-209455 CND	**Fecha Expedición**	21/07/2011

Experiencia Específica Soportada

No.	Objeto del Contrato y que acredita la Experiencia Especifica requerida	Entidad o Empresa Contratante	Cargo desempeñado según la certificación	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)
1	**Contrato No.019 de 2013:** Construcción de placa huella en concreto, sector Centro - Vereda San Jorge del Municipio de Zipaquirá.	CONSORCIO SAN JORGE "JORGE ELIECER BALLEN PALACIOS"	DIRECTOR DE OBRA	25 de noviembre de 2013	16 de diciembre de 2013.
2	**Contrato No. 006 de 2013:** Construcción de placa huella en concreto veredas La Concepción, La Esperanza y San Isidro (Sectores: Central, Quebradanegra, Finca La Vega, Azufral, La Alberca, La Montaña y Boquerón), en conformidad con el Convenio Interadministrativo ICCU No. 269 de 2013.	CONSORCIO PH 2013 "JORGE ELIECER BALLEN PALACIOS"	DIRECTOR DE OBRA	19 de noviembre de 2013	23 de enero de 2014
3	**Contrato No.: 010 de 2013:** Construcción de placa huella en las vías La Magdalena, Nacederos y Verbena Alto (Sectores: Plan, El Corral, Los Nacederos, Enramada Comunitaria, Transformador, Los Martínez, La Virgen, La Escuela, Ramal y La	CONSORCIO C&Y "JORGE ELIECER BALLEN PALACIOS"	DIRECTOR DE OBRA	23 de enero de 2014	23 de marzo de 2014

	Tienda), en conformidad con el Convenio ICCU No. 425 de 2013.				
4					
5					
6					

Nota 1: El oferente deberá diligenciar este formato para cada uno de los integrantes del personal principal requerido para la ejecución del objeto contractual establecido en las Reglas de Participación.
Nota 2: El oferente deberá registrar el número de contratos indicado en el presente formato.
Nota 3: Toda la información suministrada por el Oferente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Términos y Condiciones.

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES
INGENIERO CIVIL

PERFIL

Soy una Profesional proactiva y orientada a resultados con sólida ética laboral y compromiso. Cuento con la habilidad para la gestión eficiente del tiempo y la priorización de tareas simultáneas, garantizando el cumplimiento de objetivos y plazos. Experiencia en análisis de información y resolución de problemas, aportando soluciones estratégicas que mejoran la eficiencia operativa. Compromiso con el trabajo en equipo y la colaboración para el logro de las metas organizacionales.

CONTACTO

TELÉFONO:
3053163942

DIRECCION:
Conjunto Frontino Torre 6 Apto 101
Tocancipa

CORREO ELECTRÓNICO:
kreneli@hotmail.com

EDUCACIÓN

COLEGIO LICEO MODERNO
(1996)
Básica Primaria

COLEGIO DEPARTAMENTAL ATANASIO GIRARDOT
(2003)
Bachillerato Académico

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
(2010)
ingeniería Civil

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
(2010)
Diplomado – Emprendimiento Empresarial

ESING
(2014)
Especialización En Diseño Y Construcción De vías Y Aeropistas

IBERO
Cursando Actualmente
especialización En Gerencia De Proyectos

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) DE LOS PROYECTOS VIALES
PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA
CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027.

EXPERIENCIA LABORAL

ALCALDÍA MUNICIPAL GIRARDOT – CUND. Apoyo secretaria de Infraestructura
08/03/2009-03/03/2010

- Elaboración de presupuestos de obras de mínima cuantía, basados la cartilla de precios para la construcción establecido por la Gobernación de Cundinamarca
- Supervisión de las adecuaciones de los mejoramientos de vivienda
- Entrega de material a los beneficiarios de mejoramiento de vivienda
- Desarrollo y ejecución de proyectos de Vivienda de Interés Social
- Supervisión en representación del municipio en las obras ejecutadas por los servicios públicos del municipio

HARVEY MEDINA, Auxiliar de ingeniería
04/03/2010/-24/03/2011

- Realizar planos estructurales
- Digitar planos arquitectónicos
- Supervisar la realización de los estudios de suelos tales como el cono de arena, etc.
- Tomar cilindros de concreto para ensayos

CONSORCIO ARANZAZU Representante Legal y Residente de Interventoria
23/05/2011

- Verifica que la construcción se realice siguiendo los diseños, planos y especificaciones técnicas.

- Monitorea el progreso de la obra, comparando el avance real con el cronograma planificado.
- Levanta informes diarios o semanales sobre el estado de la obra y cualquier novedad.
- Revisa y aprueba las actas de obra, los pagos al contratista y los ajustes al presupuesto. También verifica que se cumpla con la documentación y los permisos necesarios.

CONSTRUCTORA INGECOL SAS, Residente de Obra
16/05//2011-28/08/2011

- Actas de Obra
- Manejo de personal
- coordinación y ejecución de obra
- medición y cobro de actas de avance
- implementación y ejecución de procedimientos e instructivos de aseguramiento de la calidad pruebas y puesta en marcha de equipos
- Realización de licitaciones

ING. DANIEL PALACIOS Residente de Obra
20/02/2012-28/09/2012

- Actas de Obra
- Manejo de personal
- coordinación y ejecución de obra
- medición y cobro de actas de avance
- implementación y ejecución de procedimientos e instructivos de aseguramiento de la calidad pruebas y puesta en marcha de equipos

JORGE ELIECER BALLEN, Director de Obra
01/10/2012-30/12/2020

- Dirigir y coordinar el equipo de trabajo, y toma las decisiones de alto nivel para asegurar el avance del proyecto
- Supervisar el presupuesto, los costos y los plazos de entrega.
- Aprobar las certificaciones de obra y las liquidaciones parciales y finales.dr4dr4
- Dirigir y supervisar directamente a los equipos de trabajo, asegurando que se sigan los procedimientos constructivos adecuados y que la calidad de los materiales y la mano de obra sea la correcta.
- Monitorear el progreso de la obra en comparación con el cronograma y reporta los avances diarios o semanales. Se encarga de la distribución del personal, maquinaria y equipos en la obra.
- Administrar los materiales y equipos en la obra, asegurando que se tengan los insumos necesarios para no detener la construcción
- Encargarse de la bitácora de obra, registra los eventos, novedades y decisiones tomadas en el día a día. Prepara informes periódicos sobre el estado del proyecto.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2025
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES
PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANIPA SEGURA, EXPERIENCIA
CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027" DE TOCANIPA

CCS, Director de Obra
01/01/2021 -30/11/2025

- Dirigir y coordinar el equipo de trabajo, y toma las decisiones de alto nivel para asegurar el avance del proyecto
- Supervisar el presupuesto, los costos y los plazos de entrega.
- Aprobar las certificaciones de obra y las liquidaciones parciales y finale
- Dirigir y supervisar directamente a los equipos de trabajo, asegurando que se sigan los procedimientos constructivos adecuados y que la calidad de los materiales y la mano de obra sea la correcta.
- Monitorear el progreso de la obra en comparación con el cronograma y reporta los avances diarios o semanales. Se encarga de la distribución del personal, maquinaria y equipos en la obra.
- Administrar los materiales y equipos en la obra, asegurando que se tengan los insumos necesarios para no detener la construcción

Encargarse de la bitácora de obra, registra los eventos, novedades y decisiones tomadas en el día a día. Prepara informes periódicos sobre el estado del proyecto

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.584.971

BARCO CESPEDES
APELLIDOS

KAREN ELIANA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1985

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

05-ENE-2004 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-1510900-70127472-F-0039584971-20040724 00808 04206A 02 148091473

USO EXCLUSIVO PARA CTOC-008-2026
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA MUNICIPAL, MODIFICACIÓN Y DE LOS PROYECTOS VIALES
PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA
CONTENIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ 2024-2027 DETERCONJA

UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Karen Eliana Barco Céspedes

C.C. No. 39.584.971 de Girardot

Ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Institución,
la cual, con las debidas autorizaciones le otorga el título de

Ingeniera Civil

en testimonio se firma y sella este diploma

USO EXCLUSIVO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSULTORÍA TÉCNICA, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSULTORÍA 2026

Consejo de Fundadores

Rector General

Rector Cundinamarca

Secretario General

Personería Jurídica otorgada por
resolución 10345 del 1 de Agosto de 1990,
Ministerio de Educación Nacional

República de Colombia

Folio 521 del Libro de Registro No. 00
Girardot, 27 de Mayo de
No. 8888

LA ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES

Registro SNIES 9107

EN ATENCIÓN A QUE

Karen Eliana Barco Céspedes

CC N° 39.584.971 de Girardot

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCIÓN Y LAS DISPOSICIONES LEGALES, LE OTORGA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR LA AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EL TÍTULO DE:

Especialista en Diseño y Construcción de Vías y Aeropistas

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA

EN BOGOTÁ, D.C., A LOS 05 Días DEL MES DE Septiembre DE 2014

TC. Ricardo Roque Salcedo
RECTOR DE LA ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES

My. Raúl [illegible]
DIRECTOR DE ESTUDIOS

MSc. Laura Patricia Ortiz Cárdenas
SECRETARIA GENERAL

Libro No. 11
Folio No. 2

N°5598

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y EST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPA SECTORA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

199

JORGE ELIECER BALLEN PALACIOS
C.C.19.090.529

CERTIFICA:

Que la Ingeniera KAREN ELIANA BARCO CÉSPEDES, identificada con C.C. No. 39.584.971, desempeñó el cargo de DIRECTORA DE OBRA para los proyectos que se detallan a continuación, cumpliendo a cabalidad con los cronogramas, especificaciones técnicas y presupuestos asignados:

PROYECTO 1: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

- **Contrato No.:** 019 de 2013
- **Contratista:** CONSORCIO SAN JORGE
- **Objeto:** Construcción de placa huella en concreto, sector Centro - Vereda San Jorge del Municipio de Zipaquirá.
- **Valor del Contrato:** $99.636.869 M/CTE.
- **Periodo de Ejecución:** 25 de noviembre de 2013 al 16 de diciembre de 2013.

PROYECTO 2: MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA (CONVENIO ICCU 269)

- **Contrato No.:** 006 de 2013
- **Contratista:** CONSORCIO PH 2013
- **Objeto:** Construcción de placa huella en concreto veredas La Concepción, La Esperanza y San Isidro (Sectores: Central, Quebradanegra, Finca La Vega, Azufral, La Alberca, La Montaña y Boquerón), en conformidad con el Convenio Interadministrativo ICCU No. 269 de 2013.
- **Valor del Contrato:** $189.233.864 M/CTE.
- **Periodo de Ejecución:** 19 de noviembre de 2013 al 23 de enero de 2014.

PROYECTO 3: MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA (CONVENIO ICCU 425)

- **Contrato No.:** 010 de 2013
- **Contratista:** CONSORCIO C&Y
- **Objeto:** Construcción de placa huella en las vías La Magdalena, Nacederos y Verbena Alto (Sectores: Plan, El Corral, Los Nacederos, Enramada Comunitaria, Transformador, Los Martínez, La Virgen, La Escuela, Ramal y La Tienda), en conformidad con el Convenio ICCU No. 425 de 2013.
- **Valor del Contrato:** $142.496.969 M/CTE.
- **Periodo de Ejecución:** 23 de enero de 2014 al 23 de marzo de 2014

En el ejercicio de su cargo, la ingeniera desarrolló las siguientes funciones:

1. **Dirección y Supervisión Técnica:** Garantizar que la construcción de la placa huella cumpliera con las especificaciones técnicas, niveles y dosificaciones de concreto requeridas.
2. **Gestión de Recursos:** Coordinación de personal operativo, maquinaria y suministro de materiales en sitio para asegurar el cumplimiento del cronograma.
3. **Control Administrativo:** Elaboración y firma de actas de vecindad, actas de avance de obra y presupuesto de ejecución.
4. **Seguridad y Calidad:** Supervisión de las normas de seguridad industrial en la zona de trabajo y control de calidad de los materiales (ensayos de laboratorio).
5. **Relacionamiento Institucional:** Representación del consorcio ante la interventoría y supervisión técnica del municipio.

Se expide la presente a solicitud de la interesada, a los 25 días del mes de junio de 2014.

JORGE ELIECER BALLEN PALACIOS
C.C.19.090.529

CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.

Tocancipá, 28 de marzo de 2026

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Respetados señores:

Yo, KAREN ELIANA BARCO CESPEDES, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.584.971 de Profesión INGENIERO CIVIL, mediante la presente, bajo gravedad de juramento certifico mi participación con el proponente y autorizo al CONSORCIO INTER-CONSULTORÍA V&E, a presentar mi hoja de vida en la invitación de presentación de la convocatoria INMC-CTOC-008-2026, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Me comprometo a prestar mis servicios como DIRECTOR DE INTERVENTORIA, para la ejecución del contrato, en caso de que este resultare adjudicatario de la presente invitación y con la dedicación dispuesta por el anexo técnico y/o pliego de condiciones y/o demás documentos o disposiciones que hagan parte integral del presente proceso de selección; con una disponibilidad del 24%.

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES
C.C.39.584.971 de Girardot

202

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4386362

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que KAREN ELIANA BARCO CESPEDES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 39584971, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-209455 desde el 21 de Julio de 2011, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1055.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Marzo del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Micrositе/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 28 de marzo de 2026, a las 13:18:09, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	39584971
Código de Verificación	39584971260328131809

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

204

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293587055

PIB
13:27:55

Bogotá DC, 28 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) KAREN ELIANA BARCO CESPEDES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 39584971:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

205

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

ESPECIALISTA HIDRÁULICO

«**OBJETO DEL PROCESO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027

FORMATO 10

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO

Proceso de Selección INMC-CTOC-008-2026

Oferente:	CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E		
Cargo a Desempeñar:	ESPECIALISTA HIDRÁULICO		
Nombre:	OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA		
Título Profesional obtenido:	INGENIERO CIVIL		
Matrícula No.:	25202-088535 CND	**Fecha Expedición**	18/10/2001

Experiencia Específica Soportada

No.	Objeto del Contrato y que acredita la Experiencia Especifica requerida	Entidad o Empresa Contratante	Cargo desempeñado según la certificación	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)
1	**Contrato No. 052-2013:** Realizar las obras de mantenimiento y rehabilitación de varios segmentos viales y andenes en la localidad de chapinero	MILTON EDUARDO RIVERA R.	ESPECIALISTA HIDRÁULICO	12 de septiembre de 2013	16 de diciembre de 2014
2	**Contrato No.556 – 2014** Construcción de alcantarillado de aguas lluvias y reposición de la red de aguas residuales y de la infraestructura vial de la calle 10 entre carrera 7 y carrera 9 y construcción de placas huellas y escaleras en las veredas el abra, cetime, la moya y comunidad indigana del municipio de cota Cundinamarca	MILTON EDUARDO RIVERA R.	ESPECIALISTA HIDRÁULICO	10 de octubre de 2014	26 de junio de 2015
3	**Contrato No 250 de 2015-FDL:** elaboración de estudios y diseños de vías con espacio publico priorizadas para la localidad de Usme de la ciudad de Bogotá D.C	CONSORCIO VIAL USME 2016	ESPECIALISTA HIDRÁULICO	3 de enero de 2026	2 diciembre de 2016
4					

5					
6					

Nota 1: **El oferente deberá diligenciar este formato para cada uno de los integrantes del personal principal requerido para la ejecución del objeto contractual establecido en las Reglas de Participación.**
Nota 2: **El oferente deberá registrar el número de contratos indicado en el presente formato.**
Nota 3: **Toda la información suministrada por el Oferente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Términos y Condiciones.**

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES

OMAR ARCHILA MENDOZA
Ingeniero Civil-Especialista Recursos Hídricos

Dirección: Calle 5c # 72b - 75 Of. 506
Bogotá, D.C. Colombia

Teléfonos: (571) 2930223
(571) 2930919

e-mail: omarchilam@gmail.com

Cel: (573) 316 – 269 – 6342

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Especialista, en el área de diseño de instalaciones hidráulicas, sanitarias, red cintra incendio, red de gas, redes de acueducto y alcantarillado, diseño de canales de riego, drenajes y diseño de estructuras hidráulicas

Capacidad para toma de decisiones, cumplimiento con los objetivos, excelentes relaciones interpersonales, con gran facilidad para trabajar en grupo y capacidad de liderazgo.

EXPERIENCIA LABORAL

INGEHIDRAR SAS – (2006 – A LA FECHA)
CARGO: SOCIO E INGENIERO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO HIDROSANITARIO, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIO

Diseño Hidráulico y Sanitario Urbanización Prados de castilla 7B, 7C y 7D- MARVAL.

Diseño Hidráulico y Sanitario Urbanización Nueva castilla iii y iv - MARVAL.

Diseño Hidráulico y Sanitario ciudadela el recreo - marval.

Diseño Hidráulico, Sanitario y gas Edificio Obelisco - NORCO S.A.

Diseño Hidráulico y Sanitario Urbanización Quintas de la 183 - Galias.

Diseño Hidráulico y Sanitario Almacen Arturo Calle Galerias.

Diseño Hidráulico y Sanitario Urbanización Los Condominios I, II y III - NORCO S.A.

Diseño Hidráulico y Sanitario Ampliaciones Transmilenio Portales Norte y Usme - CONS CAPITAL.

Diseño Hidráulico y Sanitario Urbanización Calahorra - HERRAGO.

Diseño Hidráulico y Sanitario Corabastos - INCOCIVIL.

USO EXCLUSIVO IMAC-CTCC-08-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE JURÍDICA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CONVERSIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

209

Diseño Hidráulico y Sanitario Centro Comercial Ropavejeros - HERRAGO.

Diseño Hidráulico y Sanitario Edificio La Cabrera - NORCO.

Diseño Hidráulico y Sanitario Conjunto Multifamiliar Zipaquira - HACER CIUDAD LTDA.

Diseño Hidráulico y Sanitario Ampliación Planta Henkel - ISO CONSTRUCCIONES.

Diseño Hidráulico, Sanitario y Calculo de Sistema Séptico Casa Familia Velásquez – Sopo Cundinamarca (2006) - Ing. Rubén Santos

Proyectos Diseño Aguas Lluvias y Drenajes de Aire Acondicionado para El Polideportivo Salitre – Bogotá (2006) – GERINCO LTDA (en ejecución)

Diseño Redes Hidrosanitarias y Aguas Lluvias Ampliación Pisos 5 y 6 Edificio Ministerio De Educación CAN – Bogotá (2006) - M&H Ing. Asociados

Diseño Hidráulico y Sanitario Edificio Pinos de Lisboa – Cedritos Bogotá (2006) – Propietario Leopoldo Mendoza

Diseño Hidráulico y Sanitario Casa Aposentos – Sopo Cundinamarca (2006) - S.V. arquitectura S. en C.

Diseño Hidráulico y Sanitario Casa Finca San Luis – San Francisco Cundinamarca (2006) - S.V. arquitectura S. en C.

Diseño Hidráulico y Sanitario Casa San Antonio de la Trinidad – La Vega Cundinamarca (2006) - Arq. Víctor Manuel Salazar

Diseño Hidráulico y Sanitario Casa Linares – Cajica Cundinamarca (2006) – Dumar Linares

Diseño Hidráulico y Sanitario Edificio Silva (2006) – Fernando Silva Ingenieros

Diseño Hidráulico y Sanitario Colegio Zipaquira (2006) – GERINCO LTDA

Diseño Hidráulico y Sanitario Ampliación Frigorífico Zipaquira Cundinamarca (2006) – GERINCO LTDA

Diseño Hidráulico y Sanitario Cuartel de Bomberos Carepa Antioquia (2007) – CONSORCIO ESCALA (AEROCIVIL)

Diseño Hidráulico y Sanitario Cuartel de Bomberos Puerto Carreño Vichada (2007) – CONSORCIO ESCALA (AEROCIVIL)

USO EXCLUSIVO ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DEL ERCONSA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST
NIT C-CTOC-008-2026

2 10

Diseño Hidráulico y Sanitario Cuartel de Bomberos Guaymaral Bogotá (2007) – CONSORCIO ESCALA (AEROCIVIL)

Diseño Hidráulico y Sanitario Terminal Aéreo Puerto Asís Putumayo (2007) – CONSORCIO ESCALA (AEROCIVIL)

Diseño Hidráulico y Sanitario Complejo de Servicios del Sur (Agro centro) Tunja Boyacá (2007) - Fernando Silva Ingenieros

Diseño Hidráulico y Sanitario Estación de Bomberos de Ciudad Bavaria (2007) - CONSORCIO F&C CONSULTORES

Diseño Hidráulico y Sanitario Centro Funcional De Planta De Tratamiento A.R Zona Urbana Municipio De Popayán Cauca (2007) – ILAM INGENIERÍA Y LABORATORIO AMBIENTAL C.I. S.A. E.S.P.

Diseño Hidráulico y Sanitario Frigorífico Chameza Casanare (2007) - Fernando Silva Ingenieros

Diseño Hidráulico y Sanitario Urbanización Villa Marina Zipaquira Cundinamarca (2007) - GERINCO LTDA

Diseño Hidráulico y Sanitario planta de tratamiento de la Zona Industrial Pitalito Huila- Insercon

Diseño Hidráulico y Sanitario Centro de Salud la Victoria Gobernación de Boyacá)

Diseño Hidráulico y Sanitario Cetro de salud Municipio de Sacama (Gobernación de Casanare)

Diseño Hidráulico y Sanitario Discoteca Calle 82

Diseño Hidráulico y Sanitario Edificio Conjunto residencial Caobos- Inurca.

Remodelación hidráulica Clínica del Niño- Ing. Juan Manuel Martínez Tejada

Diseño Hidráulico y Sanitario Colegio Timando Municipio de Timana Departamento del Huila- Construcciones Paz
Del Rió Ltda.

Diseño Hidráulico y Sanitario Edificio Villa María Municipio de Yopal-- Construcciones Paz Del Rió Ltda.

USO EXCLUSIVO INMC-DTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CONVISIÓN SOCIAL 2024-2027" DETERMINSA

211

Diseño Hidráulico, Sanitario y red contra incendio Edificio comando y sala de crisis para la UECOB—consorcio AYM.

Diseño Hidráulico, Sanitario y red contra incendio Edificio Estación de Bombero Centenario para la UECOB—consorcio FYC.

Diseño Hidráulico, Sanitario y red contra incendio Edificio Estación de Bomberos de Fontibón para la UECOB—consorcio AYM.

Diseño Hidráulico, Sanitario y red contra incendio Edificio Estación de Bomberos de Bella vista para la UECOB—consorcio AYM.

Diseño Hidráulico, Sanitario y red contra incendio Edificio Estación de Policía Chipata para FORPO—consorcio AYM.

Diseño Hidráulico, Sanitario y red contra incendio Edificio Estación de Policía SANTA HELENA para FORPO—consorcio AYM.

Diseño Hidráulico, Sanitario y red contra incendio Edificio Estación de Policía Chipata para FORPO—consorcio AYM.

Diseño Hidráulico, Sanitario y red contra incendio Fuerte de Carabineros Armenia para FORPO—SINATEL.

Diseño Hidráulico, Sanitario y red contra incendio Fuerte de Carabineros Cumaral para FORPO—Fernando Ramírez.

Diseño Hidráulico, Sanitario y red contra incendio Fuerte de Carabineros Bosconia para FORPO—Fernando Ramírez.

Diseño Hidráulico, Sanitario y red contra incendio Edificio Estación de Policía Tota para FONADE—PSA CONSULTORES

Diseño Hidráulico, Sanitario y red contra incendio Edificio Comando de policía San Andrés para FORPO—Consorcio María Providencia

Diseño Hidráulico, Sanitario y red contra incendio Edificio Estación de Policía Florian para FONADE—PSA CONSULTORES

Diseño Hidráulico, Sanitario y red contra incendio Edificio Comando policía Fusagasugá para FONADE—PSA CONSULTORES

EXCLUSIVO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST, TÉCNICA, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DEFERCONSA

272

Actividades realizadas por la empresa en el cargo:

- Diseños de la totalidad de las redes del Proyecto (Instalaciones Interiores).
- Elaboración de informes
- Coordinación con los demás estudios técnicos del proyecto así como con los diseñadores arquitectónicos
- Digitalización de los diseños

ARMADA NACIONAL CARGO: INGENIERO DISEÑADOR DEL ÁREA DE INGENIERÍA HIDROSANITARIA DESDE EL AÑO 2003 AL 2006

Actividades realizadas:

- Coordinar, Diseñar y Calcular los proyectos de estructuras hidráulicas, instalaciones hidráulicas y Sanitarias.

CVB – CLÍMACO VILLEGAS BETANCOURT (MAYO 98 A SEPTIEMBRE DE 2001)
CARGO: JEFE DEL ÁREA DE DISEÑO DE INGENIERÍA

REDES URBANÍSTICAS

- Carrera 15 Sector : calle 72 a calle 100
- Urbanización alamedas del tamiza II (Prodesa)
- Urbanización Las mercedes de suba (Prodesa)
- Urbanización Las Margaritas (Prodesa)
- Urbanización Alborada de suba (Prodesa)
- Urbanización Alborada II de suba (Prodesa)
- Urbanización senderos de Funza (Prodesa)
- Urbanización Praderas de Mosquera (Prodesa)
- Acueductos rurales Municipio del alto Baudo (CHOCO)
- Avenida Tunjuelito sector Av Caracas a Av Villavicencio
- Parque Alamedas del tercer Milenio
- Urbanización Saravita Puente Nacional Santander
- Barrio Bella Flor (Revisión y Recalculo)

USO EXCLUSIVO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CONVISION SOCIAL 2024-2027. PETERCONSA
INTERVENTORÍA TÉCNICA
IMC-CTOC-008-2016

213

- Certificaciones para la intervención de 46 vías en Ciudad Bolívar (Vargas Velandia)
- Parque homenaje al trabajador bananero (Municipio De Apartado choco)
- Zona Industrial Pitalito Huila
- Urbanización Mazuren segundo sector
- Urbanización Quintas de Castilla (Constructora las Galias)
- Urbanización Abadía de suba (Prodesa)
- Alcantarillado sanitario Municipio de Mahates Bolívar
- Descole final desagüe aguas negras Unidad educativa Servita IDIPRON
- Acueducto y Alcantarillado Concertación el Porvenir (Prodesa, Incociviles, Tierra Grata)
- Alcantarillado Sanitario Inspección de Santa Helena de Upía Municipio de Villanueva, Casanare.
- Diseño de Alcantarillado Y Acueducto, para la Urbanización la Trinidad, Barinas Venezuela., Para Obras & Diseños.
- consultoría para la rehabilitación del alcantarillado de las avenidas simón bolívar y fundación y la elaboración de algunos pre diseños de los colectores y canales abiertos para la conducción de aguas lluvias en el municipio de Valledupar
- Consultoría para la renovación de redes acueducto y alcantarillado de la Avenida Función Valledupar Cesar. (3.5 km)
- Consultoría para la renovación de redes acueducto y alcantarillado de la Avenida Cr 27 Valledupar Cesar. (3.5 km)
- Consultoría para la renovación de redes acueducto y alcantarillado de la Avenida 450 Valledupar Cesar. (2.0 km)
- Diagnóstico y diseño hidrosanitario de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial para peatonalización de la carrera 7 entre calles 7 a 10 y avenida Jiménez hasta la calle 26
- Diagnóstico y diseño hidrosanitario de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial para la rehabilitación de 28 tramos de vías vehiculares prioritarias en la localidad de Usme – Bogotá D.C.

USO EXCLUSIVO INFRAC-CIDC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CONVERSIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERGENSA

214

INSTALACIONES INTERIORE

- Edificio Pinares de san Joaquín (Bogotá)
- Edificio Trifamiliar los almendros (Bogotá)
- Edificio Capital Tower Calle 100 con 7a
- Centro Educativo Nueva Delhy
- Universidad Autónoma tercera etapa
- Estación Portal de Usme Transmilenio
- Edificio Félix Serrano
- Edificio Portugal II
- Casa Cesar Rendón
- Parque Novios IHS (Edificaciones)
- Parque San Rafael (PTI) (Edifdicacines)
- Edifico Casa Taller
- Condominio Sopò villa Marín
- Ciudadela Colsubsidio Manzana 38
- Iglesia Mormones Soacha
- Iglesia Ciudadela Colsubsidio
- Estadio Yopal
- Conjunto Residencial Alameda Santa Mónica (Marval S.A)
- Bosque Central de Suba (Marval S.A)
- Alejandra VI (Marval S.A)
- Oficina Azimut Carivabare Yopal
- Edificio Sapan
- Mirador El Triunfo
- Timiza Central (Marval S.A)
- Edificio el Campincito Chia
- Quintas Castilla (Constructora las Galias)
- Edificio Tamesis
- Conjunto residencial El Cedro (Prodesa)
- Urbanización Villa Alamos (Marval)

USO EXCLUSIVO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DE TERCONSA
INT-C-CTOC-008-2026

215

- Conjunto residencial El Roble (Prodesa)
- Centro Comercial Bomaires
- Urbanización Chicala mazna F (Colsubsidio)
- Urbanización Chicala mazna G (Colsubsidio)
- Discoteca Calle 82
- Conjunto residencial Abadia del Bosque (Marval)
- Urbanización Prados de Castilla 7a
- Urbanización Prados de Castilla 7b
- Urbanización Prados de Castilla 4
- Edificio calle 90 (Prodesa)
- Edificio El poblar Etapa IV (Acciones y Proyectos)
- Centro de Salud la Victoria (Gobernación de Boyacá)
- Cetro de salud Municipio de Sacama (Gobernación de Casanare)
- Rediseño hidráulico (Red Contra Incendio, agua Fria y Agua Caliente) Para la Clínica del Niño Seguros sociales ESP
- Diseño Hidrosanitario Aeropuerto Villa Garzón Putumayo Para La Aerocivil
- Conjunto Residencial Calle 170 Constructora las Galias
- Conjunto Residencial Atalaya de Iberia Prodesa
- Edificio Calle 90 Prodesa
- Edificio Calle 56 Arq. Lorena Sicard
- Colegio la Gaitana Municipio de Timana Con Insecon Ltda.
- Edificio Caobos, con Inurca
- Edificio silva, Ingeniero Fernando Silva Peres
- Diseño Hidráulico Aeropuerto antinarcóticos, Villa Garzón Putumayo,
- Diseño hidrosanitario Panadería el Contry, Arq Juan Carlos Ramirez
- Diseño hidrosanitario para El nuevo edificio de Quesos Paipa.
- Diseño Hidrosanitario Para Nuevo Pabellón, establecimiento penitenciario la Picota, Unión Temporal Alcatraz.
- Diseño hidráulico, sanitario, red contra incendio y gas fuerte de carabineros Armenia Quindío

USO EXCLUSIVO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SE HARÁ CONVOCATORIA PÚBLICA SEGÚN EXPERIENCIA INVIAS-CDC-0078-2026 SOCIAL 2024-2027. DETERMINADA

216

- Diseño hidráulico, sanitario, red contra incendio y gas fuerte de carabineros San Agustín Huila
- Diseño hidráulico, sanitario, red contra incendio y gas fuerte de carabineros Girardot Cundinamarca
- Diseño hidráulico, sanitario, red contra incendio y gas fuerte de carabineros Camaral Meta
- Diseño hidráulico, sanitario, red contra incendio y gas fuerte de carabineros Bosconia Cesar
- Diseño hidráulico, sanitario, red contra incendio y gas fuerte de carabineros Puerto Wilches Santander
- Diseño hidráulico, sanitario, red contra incendio y gas comando de policía San Andrés y Providencia
- Diseño hidráulico, sanitario, red contra incendio y gas comando de policía Villavicencio Meta
- Diseño hidráulico, sanitario, red contra incendio y gas Estación de policía Tota Boyacá
- Diseño hidráulico, sanitario, red contra incendio y gas Estación de policía Mongua Boyacá
- Diseño hidráulico, sanitario, red contra incendio y gas Estación de policía Tota Boyacá
- Diseño hidráulico, sanitario, red contra incendio y gas Estación de policía Florián Santander.
- Diseños de las redes hidráulicas, sanitarias, gas y red contraincendios (rci) para el proyecto plaza de mercado de pazo Cundinamarca.
- Diseño hidráulico, sanitario, red contra incendio y gas comando de policía Fusagasugá
- Realizar los diseños de las redes hidráulicas, sanitarias, gas y red contraincendios (rci) para el proyecto centro de desarrollo infantil y colegio ciudad equidad en el municipio de Santa marta.

USO EXCLUSIVO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y ST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CONVISION SOCIAL 2024-2027. DE CONSA INFC-CTOC-008-2026

217

- Realizar los diseños de las redes hidráulicas, sanitarias, gas y red contraincendios (rci) para el proyecto solariego y demás actividades propias del servicio contratado tales como aprobación de los diseños de las redes de gas ante los entes privados y/o públicos y acompañamiento en los demás procesos ante las autoridades correspondientes hasta su aprobación definitiva de las redes hidráulicas, sanitarias, gas y red contraincendios (rci). Proyecto Solariego

- Diseño hidráulico, sanitario, red contra incendio y gas comando de policía Pradera Valle del Cauca

- Realizar los diseños de las redes hidráulicas, sanitarias, gas y red contraincendios (rci) para el proyecto solariego y demás actividades propias del servicio contratado tales como aprobación de los diseños de las redes de gas ante los entes privados y/o públicos y acompañamiento en los demás procesos ante las autoridades correspondientes hasta su aprobación definitiva de las redes hidráulicas, sanitarias, gas y red contraincendios (rci). Proyecto Paralelo 86

- Realizar los diseños de las redes hidráulicas, sanitarias, gas y red contraincendios (rci) para el proyecto solariego y demás actividades propias del servicio contratado tales como aprobación de los diseños de las redes de gas ante los entes privados y/o públicos y acompañamiento en los demás procesos ante las autoridades correspondientes hasta su aprobación definitiva de las redes hidráulicas, sanitarias, gas y red contraincendios (rci). Proyecto El Tesoro
- Realizar los diseños de las redes hidráulicas, sanitarias, gas y red contraincendios (rci) para el proyecto solariego y demás actividades propias del servicio contratado tales como aprobación de los diseños de las redes de gas ante los entes privados y/o públicos y acompañamiento en los demás procesos ante las autoridades correspondientes hasta su aprobación definitiva de las redes hidráulicas, sanitarias, gas y red contraincendios (rci). Proyecto Condominio Mercurio II
- Realizar los diseños de las redes hidráulicas, sanitarias, gas y red contraincendios (rci) para el proyecto solariego y demás actividades propias del servicio contratado tales como aprobación de los diseños de las redes de gas ante los entes privados y/o públicos y acompañamiento en los demás procesos ante las autoridades correspondientes hasta su aprobación definitiva de las redes hidráulicas, sanitarias, gas y red contraincendios (rci). Proyecto terrazas club Hause II

- Universidad de Cundinamarca sede chía realizar los diseños de las redes hidráulicas, sanitarias, gas y red contraincendios (rci)
- Centro de desarrollo infantil campo Madrid- Bucaramanga realizar los diseños de las redes hidráulicas, sanitarias, gas y red contraincendios (rci)
- Universidad distrital del sur (ciudad Bolívar) realizar los diseños de las redes hidráulicas, sanitarias, gas y red contraincendios (rci)
- Colegio Rodrigo Lara Bonilla Neiva Huila realizar los diseños de las redes hidráulicas, sanitarias, gas y red contraincendios (rci)

USO EXCLUSIVO INFC-CTOC-008-2026 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DE PERCONSA

218

DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS PARA CULTIVOS.

- Cultivo De Flores La Mana
- Cultivo De Flores Prisma S.A.
- Cultivo de Flores Palo Alto
- Cultivo de Flores Mouintain Roses S.A
- Cultivo de Flores El Hatos S.A
- Cultivo de Flores Cunday S.A

DISEÑOS ESPECIALES.

- Diseño Dragado brazo Matuntugo Rio Atrato
  Ministerio de Transporte, Departamento de transporte fluvial, Contratante Boada Saenz
- Con el Ing. Jorge Sossa Beltrán, he trabajado revisando la parte técnica de algunos proyectos de Redes de Alcantarillado, de La Sociedad Colombiana de Ingenieros (S.C.I.) para la aprobación ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
- Revisión y rediseño Distrito de riego Ranchería y San Juan Departamento de la Guajira- Gómez Cajiao- Climaco Villegas
- Con La Armada Nacional, diseño de redes de acueducto, alcantarillado instalaciones Hidrosanitarias, para la Brigada de infantería de marina No2 BUENAVENTURA , para el Batallón fluvial, EL JABALI ROJO, PUERTO CARREÑO.
- Con la Armada Nacional, Comando de Infantería de Marina, de seño de redes de Infraestructura hidráulico y sanitaria para todas sus unidades, por la modalidad de prestación de servicios

Actividades realizadas:

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

219

- Coordinar, Diseñar y Calcular los proyectos de estructuras hidráulicas, instalaciones hidráulicas, Sanitarias, Redes de Acueducto y Alcantarillado.

FORMACIÓN INTEGRAL

UNIVERSITARIO: Ingeniero Civil de la Universidad la Gran Colombia.
ESPECIALISTA: Recursos Hídricos de la Universidad Católica de Colombia.

SERVICIO MILITAR: 7227618 D.M. 55 de Bogotá

CONOCIMIENTOS EN SISTEMAS

PAQUETE MICROSOFT OFFICE (2007): Word, Excel, PowerPoint.

PLANOS Y DIAGRAMACIÓN: Autocad dos dimensiones.

MANEJO DE GRUPO

- Coordinador en diferentes proyectos de la empresa. para el control de personal, tanto en obra como en oficina para el buen desarrollo de los mismos.

REFERENCIAS PERSONALES

- Luis Fernández Delgado
  Arquitecto
  Tel: 7585736

- Rafael Fonseca
  Ingeniero Civil
  Tel: 8037940
  3474447
  4767944

USO EXCLUSIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA
IMC-CTOC-006-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST

Cordialmente,

ING. OMAR ARCHILA
C.C. No. 7.227.618 de Duitama

220



USO EXCLUSIVO INVIAS
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS
PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIO
PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLL
CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.227.618
ARCHILA MENDOZA
APELLIDOS
OMAR JOHANNY
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-MAY-1971
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
11-DIC-1989 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-1500150-00131818-M-0007227618-20081127 0007003348A 1 1150040905

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027.

222

VNIVERSITAS VERITAS LIBERABIT VOS

La República de Colombia

y en su nombre

LA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Personería Jurídica No. 47 de 1953 del Ministerio de Justicia

teniendo en cuenta que

Omar Johanny Archila Mendoza

c.c. Nº 7.227.618 de Duitama

ha terminado los estudios y cumplido los demás requisitos académicos exigidos por la ley y los estatutos universitarios, le confiere el título profesional de

Ingeniero Civil

En testimonio, le expide el presente Diploma, firmado y refrendado con el sello mayor de la Universidad, en Bogotá, D.C. el 30 de Agosto del año 2001.

El Rector

Secretario General

El Decano

Registrado bajo el Nº 4812

Anotado al Folio Nº 10 del Libro Nº 5

Firma del Titular

Bogotá, D.C., a 2 de Octubre del 2001

USO EXCLUSIVO INMC-CTCC-008-2020 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

223

Universidad Católica de Colombia

Personería Jurídica No. 2271 de Julio 7 de 1970 - Ministerio de Justicia

Considerando que:

Omar Johanny Archila Mendoza

C.C. 7227618 Duitama

Aprobó los estudios de posgrado programados por la Universidad y cumplió con los requisitos exigidos por la Ley y los reglamentos, le confiere el título de

Especialista en Recursos Hídricos

En testimonio de lo expuesto se expide el presente diploma, en Bogotá, D.C.

a los 10 días del mes de abril del año dos mil quince (2015)

El Rector | El Secretario General | El Decano | El Director del Posgrado

Anotado al Folio No. 177 26 PC Libro 2 del 10 de abril de 2015

16680

USO EXCLUSIVO INMC-CTAC-008-2020 INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL, MODIFICACIONES Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA EXPERIENCIA CONVISIÓN SOCIAL 2024-2027 DEMERCOMA

224

Consorcio Vial Usme 2016

JPS Ingenieria S.A.
Consultoria-Interventoria-Obras Civiles

Nit. 900.920.785-5

EL SUSCRITO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAL USME 2016 CON NIT 900.920.785-5

CERTIFICA

Que el ingeniero **OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA**, con cédula de ciudadanía N° 7.227.618 de Duitama; se desempeñó en el cargo de ESPECIALISTA HIDRÁULICO para el siguiente proyecto:

PROYECTO:	Contrato 250 de 2015-FDL cuyo objeto fue la "Elaboración de estudios y diseños de vías con espacio público priorizadas para la localidad de Usme de la ciudad de Bogotá D.C"
UBICACIÓN:	Bogotá D.C Localidad de Usme
DESCRIPCIÓN:	Diseño integral vial paso peatonal y vehicular
ACTIVIDADES:	Diseño de redes de acueducto, alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario, gestión para revisión y aprobación.
Fecha de inicio:	3 de enero de 2016
Fecha de finalización:	2 de diciembre de 2016

Esta certificación se expide en Bogotá D.C a los veintitrés (23) días del mes de mayo de 2017.

Atentamente

DAVID TIERRADENTRO NOVA
Representante Legal del Consorcio Vial Usme 2016

CALLE 125 No. 20 – 70 OFICINA 602, TEL: 6129464
Bogotá D.C., Colombia

225



MILTON EDUARDO RIVERA R.

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORIA Y CONSULTORIA
DE OBRAS CIVILES – CUMPLIENDO NUESTROS VALORES

CERTIFICACION

Que el Ingeniero OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA, identificado con C.C. No.7.227.618 de DUITAMA se desempeñó en el cargo de **ESPECIALISTA HIDRAULICO** para el contrato No. 069-2014 cuyo Objeto fue: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y REPOSICION DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 9 Y CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y ESCALERAS EN LAS VEREDAS EL ABRA, CETIME, LA MOYA Y COMUNIDAD INDIGANA DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.

CONTRATO No.	**556-2014**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ALCALDIA DE COTA CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA:	**MILTON EDUARDO RIVERA RINCON**
FECHA INICIO:	**10/10/2014**
FECHA TERMINACION:	**26/06/2015**
VALOR DEL CONTRATO.	**$ 1.805.479.191,00**

Se expide a solicitud del interesado a los 17 días del mes de ENERO 2016.

Atentamente,

MILTON EDUARDO RIVERA RINCON
REPRESENTANTE LEGAL



MILTON EDUARDO RIVERA R.

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORIA Y CONSULTORIA
DE OBRAS CIVILES – CUMPLIENDO NUESTROS VALORES

CERTIFICACION

Que el Ingeniero OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA, identificado con C.C. No.7.227.618 de DUITAMA se desempeñó en el cargo de **ESPECIALISTA HIDRAULICO**, para el contrato No. 052-2013 cuyo Objeto fue: REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIOS SEGMENTOS VIALES Y ANDENES EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO.

CONTRATO No.	**052-2013**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**FONDO DE DEDSARROLLO SOCIAL DE CHAPINERO**
CONTRATISTA:	**MILTON EDUARDO RIVERA RINCON**
FECHA INICIO:	**12/09/2013**
FECHA TERMINACION:	**16/12/2014**
VALOR DEL CONTRATO.	**$ 6.277.694.793.00**

Se expide a solicitud del interesado a los 20 días del mes de MARZO de 2015

Atentamente,

MILTON EDUARDO RIVERA RINCON
REPRESENTANTE LEGAL

Carrera 19 No. 33-20 Oficina 201
Tel 3203087

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4386367

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 7227618, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-088535 desde el 18 de Octubre de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2635.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Marzo del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Micrositе/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.

Tocancipá, 28 de marzo de 2026

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Respetados señores:

Yo, OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.227.618 de Profesión INGENIERO CIVIL, mediante la presente, bajo gravedad de juramento certifico mi participación con el proponente y autorizo al CONSORCIO INTER-CONSULTORÍA V&E, a presentar mi hoja de vida en la invitación de presentación de la convocatoria INMC-CTOC-008-2026, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Me comprometo a prestar mis servicios COMO ESPECIALISTA HIDRAULICO, para la ejecución del contrato, en caso de que este resultare adjudicatario de la presente invitación y con la dedicación dispuesta por el anexo técnico y/o pliego de condiciones y/o demás documentos o disposiciones que hagan parte integral del presente proceso de selección; con una disponibilidad del 12%.

OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA
C.C. 7.227.618 de Duitama

229

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 28 de marzo de 2026, a las 13:20:11, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	7227618
Código de Verificación	7227618260328132011

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

230

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:48:26 PM horas del 28/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **7227618**

Apellidos y Nombres: **ARCHILA MENDOZA OMAR JOHANNY**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293587115

PIB
13:30:43

Bogotá DC, 28 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7227618:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

«**OBJETO DEL PROCESO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027

FORMATO 10
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO

Proceso de Selección INMC-CTOC-008-2026

Oferente:	CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E		
Cargo a Desempeñar:	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA		
Nombre:	CARLOS ELICER MATOMA CRUZ		
Título Profesional obtenido:	INGENIERO CIVIL		
Matrícula No.:	25202-150536	**Fecha Expedición**	24/01/2008

Experiencia Específica Soportada

No.	Objeto del Contrato y que acredita la Experiencia Especifica requerida	Entidad o Empresa Contratante	Cargo desempeñado según la certificación	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)
1	**Contrato No.019 de 2013:** Construcción de placa huella en concreto, sector Centro - Vereda San Jorge del Municipio de Zipaquirá.	CONSORCIO SAN JORGE "JORGE ELIECER BALLEN PALACIOS"	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	25 de noviembre de 2013	16 de diciembre de 2013.
2	**Contrato No. 006 de 2013:** Construcción de placa huella en concreto veredas La Concepción, La Esperanza y San Isidro (Sectores: Central, Quebradanegra, Finca La Vega, Azufral, La Alberca, La Montaña y Boquerón), en conformidad con el Convenio Interadministrativo ICCU No. 269 de 2013.	CONSORCIO PH 2013 "JORGE ELIECER BALLEN PALACIOS"	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	19 de noviembre de 2013	23 de enero de 2014
3	**Contrato No.: 010 de 2013:** Construcción de placa huella en las vías La Magdalena, Nacederos y Verbena Alto (Sectores: Plan, El Corral, Los Nacederos, Enramada Comunitaria, Transformador, Los Martínez, La Virgen, La Escuela, Ramal y La	CONSORCIO C&Y "JORGE ELIECER BALLEN PALACIOS"	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	23 de enero de 2014	23 de marzo de 2014

	Tienda), en conformidad con el Convenio ICCU No. 425 de 2013.				
4					
5					
6					

Nota 1: El oferente deberá diligenciar este formato para cada uno de los integrantes del personal principal requerido para la ejecución del objeto contractual establecido en las Reglas de Participación.
Nota 2: El oferente deberá registrar el número de contratos indicado en el presente formato.
Nota 3: Toda la información suministrada por el Oferente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Términos y Condiciones.

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES

CARLOS ELIECER MATOMA CRUZ



Ingiero Civil/Esp. Gerencia de Proyectos en construcción e infraestructura/Esp. Geotecnia vial y pavimentos/Esp. Diseño de vías y aeropistas

+57 3132558595 Carlosm784@gmail.com

Bogotá D.C. Transversal 70 No 67b-80 sur/Barrio Madelena.

PRESENTACION.

Soy ingeniero civil con 16 años de experiencia en construcción, especializado en geotecnia vial y gerencia de proyectos. He liderado con éxito obras de gran envergadura, gestionando todas las fases desde la planificación hasta la entrega, asegurando calidad y cumplimiento de objetivos. Destaco por mi honestidad, responsabilidad y habilidad para coordinar equipos multidisciplinarios, optimizando recursos y facilitando la comunicación entre las partes interesadas. Busco aplicar mi experiencia en proyectos desafiantes, aportando soluciones innovadoras y sostenibles en ingeniería civil y geotecnia, con un enfoque riguroso en la gestión eficiente de proyectos y el cumplimiento de estándares técnicos.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027' SETECONSA

HABILIDADES BLANDAS

- Honrado, trabajador.
- Manejo del estrés
- Liderazgo.
- Comunicación efectiva.
- Solución de problemas y toma de decisiones.
- Adaptabilidad a condiciones del proyecto.
- Trabajo en equipo
- Capacidad de trabajo bajo presión.
- Orientación a la seguridad y prevención de riesgos laborales.
- Pensamiento crítico y atención al detalle.
- Gestión del tiempo y manejo de proyectos.
- Negociación y manejo de conflictos.

HABILIDADES TECNICAS

- **Software informático u ofimática:** Excel, Word, Powerpoint, Outlook.
- **Software de Ingeniería:** Autocad, Civil 3D, Revit (BIM), MS Project, FAARFIELD, Everstress.
- Diseño de pavimentos por métodos AASTHO 93, Shell.
- Diseño de rehabilitación de pavimentos.
- Diseño geométrico de vías y aeropistas.
- Cálculo de materiales y costos.
- Lectura e interpretación de planos.
- Conocimiento en normatividad técnica nacional INVIAS, IDU, NSR, e internacional.
- Gestión de obras y construcción.
- Diseño de mezclas asfálticas y de concreto.
- Control de calidad de agregados para vías y aeropistas.
- Soluciones y recomendaciones geotécnicas.
- Organizar y realizar seguimiento a programa de obra.

HABILIDADES IDIOMAS

Español

Inglés

236

EDUCACIÓN PROFESIONAL

2002 - 2007
Colombia, Cundinamarca/Girardot.

GRADO: INGENIERO CIVIL
Corporación Universitaria Minuto de Dios.

2009 - 2010
Colombia, Bogotá D.C.

ESPECIALIZACION EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS
Pontificia Universidad Javeriana- Sede Bogotá

2017 - 2018
Colombia, Bogotá D.C.

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS – CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA
Universidad del Rosario- Sede Bogotá.

2024 - 2025
Colombia, Bogotá D.C.

ESPECIALIZACION EN DISEÑO DE VIAS Y AEROPISTAS
Escuela de Ingenieros Militares- ESING

EDUCACIÓN- DIPLOMADOS

2008
Colombia, Cundinamarca/Girardot.

Diplomado en AutoCAD Civil 3D.
Universidad Piloto de Colombia.

2024
Colombia, Bogotá D.C.

Diplomado BIM para Infraestructura Vial.
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

EDUCACION- CURSOS

- ✓ DIRIMPEX

  2006 - USO, MANEJOS Y CUIDADOS DEL DENSIMETRO NUCLEAR Y PROTECCION RADIOLOGICA

- ✓ SERVICIO NACIONAL DE APRENDIAJE SENA.

  2008 - COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA LA EDIFICACION MODULO I: GENERALIDADES.

- ✓ SERVICIO NACIONAL DE APRENDIAJE SENA.

  2009 - APLICACIÓN HOJA DE CALCULO MICROSOFT EXCEL EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y PLANIMETRICOS.

- ✓ UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE INGENIERIA.

USO EXCLUSIVO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA
INMC-CTOC 2008 2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA,

237

2015 - CURSO EN DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO NSR 2010.

- ✓ UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE INGENIERIA.

2015 - APLICACIÓN SAP 2000 AL ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.

- ✓ SERVICIO NACIONAL DE APRENDIAJE SENA.

2022.PROCESOS DE SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

CONSORCIO INTERVENTORES TS– INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CON LA PAVIMENTACIÓN EN LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS EL PARAÍSO, LA RAYA Y LAS LOMAS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA OBRAS POR IMPUESTOS.

CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
PERIODO: 25 de agosto de 2025 – ACTUALMENTE.

FUNCIONES:

- ✓ Revisión del estudio de suelos y caracterización geotécnica del proyecto.
- ✓ Liderar el equipo de interventoría y asignar responsabilidades a los profesionales a cargo.
- ✓ Planificar, coordinar y supervisar las actividades técnicas, administrativas, financieras, ambientales y sociales de la interventoría.
- ✓ Velar por el cumplimiento de los términos de referencia, el plan de trabajo y el cronograma del contrato.
- ✓ Servir como enlace principal entre la entidad contratante, el contratista y demás actores del proyecto
- ✓ Revisar y aprobar los diseños, planos, estudios y demás documentos técnicos requeridos.
- ✓ Supervisar el avance de la obra o proyecto, verificando la calidad de los materiales, procedimientos, equipos y cumplimiento de especificaciones técnicas.
- ✓ Validar los informes técnicos presentados por el contratista.
- ✓ Garantizar la correcta ejecución de las actividades en campo y el cumplimiento de las normas de seguridad industrial.
- ✓ •Evaluar y aprobar las actas de obra e informes de avance financiero.
- ✓ Verificar cantidades ejecutadas, precios contractuales, ajustes, reajustes y modificaciones presupuestales.
- ✓ Supervisar que los recursos sean utilizados conforme a la normatividad y al objeto del contrato.
- ✓ Presentar informes financieros a la entidad contratante y alertar sobre riesgos presupuestales.

USO EXCLUSIVO INMC-CTO-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

238

CONSORCIO TIBITOC– CONTRATO 115 DE 2023 CON OBJECTO CONSTRUCCIÒN DE ALCANTARILADO SANITARIO DESDE LA VIA FERREA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA TIBITOC, SECTORES AUTODROMO Y ZONA FRANCA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÀ - CUNDINAMARCA

CARGO: ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
PERIODO: 23 de marzo de 2024 – 12 de diciembre de 2024.

FUNCIONES:

- ✓ Revisión del estudio de suelos y caracterización geotécnica del proyecto.
- ✓ Interpretar resultados de ensayos geotécnicos.
- ✓ Elaborar Informes geotécnicos y recomendaciones Geotécnicas.
- ✓ Analizar la estabilidad de las excavaciones y taludes.
- ✓ Asesorar en el método constructivo objeto del proyecto.
- ✓ Gestionar riesgos geotécnicos.
- ✓ Orientar al contratista para una solución idónea y técnicamente viable.

CONTRATO 113 DE 2023 CON OBJECTO MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO VILLA TOCARINDA Y SECTOR CHICALÁ EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÀ, CUNDINAMARCA

CARGO: ESPECIALISTA EN GEOTECNIA.
PERIODO: 10 de febrero de 2024 – 01 de diciembre de 2024

FUNCIONES:

- ✓ Revisión del estudio de suelos y caracterización geotécnica del proyecto.
- ✓ Interpretar resultados de ensayos geotécnicos.
- ✓ Elaborar Informes geotécnicos y recomendaciones Geotécnicas.
- ✓ Analizar la estabilidad de las excavaciones y taludes.
- ✓ Asesorar en el método constructivo objeto del proyecto.
- ✓ Gestionar riesgos geotécnicos.
- ✓ Orientar al contratista para una solución idónea y técnicamente viable.

AMARILO – PROYECTO PASEO DEL PARQUE, PROYECTO FARO DE ALEJANDRIA

CARGO: RESIDENTE I DE URBANISMO.
PERIODO: 24 de julio de 2023 – 02 de febrero de 2024.

FUNCIONES:

- ✓ Supervisar la ejecución de obras de urbanismo.
- ✓ Coordinar actividades y equipos en campo.
- ✓ Coordinar subcontratistas y proveedores de acuerdo al programa de obra establecido.
- ✓ Revisar y garantizar la correcta interpretación de planos, especificaciones técnicas y cronogramas.
- ✓ Controlar el avance físico y financiero de proyecto.
- ✓ Gestionar la calidad de los materiales y el proceso constructivo.
- ✓ Asegurar el cumplimiento de las normas urbanísticas y ambientales.
- ✓ Coordinar inspección con entes de control y entidades públicas.
- ✓ Controlar y supervisa la seguridad Industrial y salud en el trabajo.
- ✓ Liderar reuniones de obra y mantener la comunicación con las partes interesadas.

USO EXCLUSIVO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. OETERCONSA

239

MC DISEÑO Y CONSTRUCCION- VARIOS PROYECTOS DE LA EMPRESA.

CARGO: COORDINADOR DE OBRA
PERIODO: 04 de octubre de 2022 – 13 de abril de 2023.

FUNCIONES:

- ✓ Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de obras civiles.
- ✓ Elaborar y controlar cronogramas de obra.
- ✓ Gestionar recursos materiales, humanos y equipos.
- ✓ Coordinar a los diferentes actores del proyecto.
- ✓ Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, planos y normativas.
- ✓ Monitorear el avance físico y financiero del proyecto.
- ✓ Gestionar permisos, licencias y trámites ante entidades gubernamentales.
- ✓ Velar por la implementación de las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST).
- ✓ Liderar reuniones de seguimiento y emitir informes de avance.
- ✓ Resolver conflictos técnicos y administrativos durante la ejecución.
- ✓ Gestionar la entrega final de las obras.

CONSORCIO JARDÍN SAN MARTIN

CARGO: DIRECTOR DE OBRA
PERIODO: 13 de abril de 2022 – 12 de mayo de 2022.

FUNCIONES:

- ✓ Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de obras civiles.
- ✓ Elaborar y controlar cronogramas de obra.
- ✓ Gestionar recursos materiales, humanos y equipos.
- ✓ Coordinar a los diferentes actores del proyecto.
- ✓ Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, planos y normativas.
- ✓ Monitorear el avance físico y financiero del proyecto.
- ✓ Gestionar permisos, licencias y trámites ante entidades gubernamentales.
- ✓ Velar por la implementación de las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST).
- ✓ Liderar reuniones de seguimiento y emitir informes de avance.
- ✓ Resolver conflictos técnicos y administrativos durante la ejecución.
- Gestionar la entrega final de las obras.

CONSORCIO CDI CONSTRUYENDO SUEÑOS

CARGO: DIRECTOR DE OBRA
PERIODO: 11 de enero de 2022 – 05 de abril de 2022.

FUNCIONES:

- ✓ Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de obras civiles.

USO EXCLUSIVO NMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

240

- ✓ Elaborar y controlar cronogramas de obra.
- ✓ Gestionar recursos materiales, humanos y equipos.
- ✓ Coordinar a los diferentes actores del proyecto.
- ✓ Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, planos y normativas.
- ✓ Monitorear el avance físico y financiero del proyecto.
- ✓ Gestionar permisos, licencias y trámites ante entidades gubernamentales.
- ✓ Velar por la implementación de las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST).
- ✓ Liderar reuniones de seguimiento y emitir informes de avance.
- ✓ Resolver conflictos técnicos y administrativos durante la ejecución.

Gestionar la entrega final de las obras.

CONSORCIO EI ANTONIO NARIÑO.

CARGO: DIRECTOR DE OBRA
PERIODO: 11 de enero de 2022 – 03 de marzo de 2022.

FUNCIONES:

- ✓ Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de obras civiles.
- ✓ Elaborar y controlar cronogramas de obra.
- ✓ Gestionar recursos materiales, humanos y equipos.
- ✓ Coordinar a los diferentes actores del proyecto.
- ✓ Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, planos y normativas.
- ✓ Monitorear el avance físico y financiero del proyecto.
- ✓ Gestionar permisos, licencias y trámites ante entidades gubernamentales.
- ✓ Velar por la implementación de las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST).
- ✓ Liderar reuniones de seguimiento y emitir informes de avance.
- ✓ Resolver conflictos técnicos y administrativos durante la ejecución.
- ✓ Gestionar la entrega final de las obras.

CONSORCIO DBS-EHP –HONDA, TOLIMA. - CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-1432-2020 Realizar las obras de intervención correctiva requeridas para mitigar el riesgo por socavación y movimiento en masas en la margen derecha aguas abajo del Río Guali mediante la construcción de un muro de contención en el sector comprendido entre el Puente López y el muro de protección del Puente Agudelo en el Municipio de Honda departamento del Tolima en el marco del decreto de calamidad pública No. 0106 de 2020 y en desarrollo del plan de acción específico"

CARGO: RESIDENTE DE OBRA.
PERIODO: 02 de agosto de 2021 – 31 de diciembre de 2022.

FUNCIONES:

- ✓ Supervisar la ejecución de las actividades constructivas.
- ✓ Verificar la correcta interpretación de los planos y especificaciones técnicas.
- ✓ Coordinar y controlar la ejecución de obras preliminares.
- ✓ Supervisar la calidad de los materiales y procesos constructivos.
- ✓ Controlar la estabilidad y seguridad de taludes y márgenes durante la obra.
- ✓ Coordinar la maquinaria y el personal en obra.
- ✓ Monitorear el cumplimiento del cronograma y el presupuesto.
- ✓ Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST).

USO EXCLUSIVO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

241

- ✓ Gestionar permisos y coordinaciones con entidades ambientales y de gestión del recurso hídrico.
- ✓ Elaborar informes técnicos, actas y documentación de control de obra.

YEZITD CONRNEJO OCHOA- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL CORREGIMIENTO DE NAZARETH, SECTOR WUAWUATUY, ALTA GUAJIRA, MUNICIPIO DE URIBIA, LA ALTA GUAJIRA..

CARGO: DIRECTOR DE OBRA.
PERIODO: 29 de agosto de 2019- 25 de febrero de 2020.

FUNCIONES:

- ✓ Revisar y asegurar la correcta interpretación de los planos y especificaciones técnicas del proyecto vial.(diseño geométrico, secciones transversales, obras de drenaje, señalización y demarcación).
- ✓ Coordinar las actividades del personal, maquinaria y subcontratistas en campo (cuadrillas de obra, equipos de pavimentación, compactación, fresado, etc.).
- ✓ Controlar la calidad de los materiales y procesos constructivos (ensayos de laboratorio: densidades, CBR, granulometría, contenido de asfalto, resistencia de concretos, etc.).
- ✓ Monitorear el cumplimiento del cronograma de obra y presupuesto. (avance físico y financiero, cortes de obra, mediciones y cubicaciones).
- ✓ Supervisar la ejecución de obras complementarias. (cunetas, alcantarillas, box culverts, bordillos, andenes, obras de drenaje superficial y subterráneo).
- ✓ Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad vial y seguridad industrial (SST). (plan de manejo de tráfico, señalización temporal, protección del personal y usuarios de la vía).
- ✓ Gestionar la relación con la interventoría, cliente y comunidades locales. (reuniones de obra, actas de avance, manejo de inquietudes o afectaciones).
- ✓ Llevar el control documental de la obra. (bitácora de obra, informes diarios/semanales, reportes fotográficos, actas de recibo de actividades).
- ✓ Asegurar la adecuada entrega de la vía mejorada conforme a los requerimientos contractuales y técnicos. (pruebas de calidad, actas de entrega parcial o final).

CONSORCIO VIAS PARA EL HUILA –GARZON, HUILA. CONTRATO 773 DE 2017 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE GARZON - PUERTO ALEGRIA, MUNICIPIO DE GARZON, DEPARTAMENTO DEL HUILA

CARGO: RESIDENTE DE OBRA.
PERIODO: 01 de noviembre de 2018 – 31 de mayo de 2019.

FUNCIONES:

- ✓ Supervisar la ejecución integral de la construcción de la vía. (desmonte, descapote, movimiento de tierras, conformación de terraplenes, subrasante, subbase, base y pavimento).
- ✓ Coordinar y controlar el desarrollo de las actividades preliminares. (topografía, replanteo, apertura de faja vial, excavaciones y rellenos).
- ✓ Revisar e interpretar correctamente los planos de diseño geométrico y especificaciones técnicas. (planta, perfil longitudinal, secciones típicas, obras de drenaje, señalización).
- ✓ Supervisar la ejecución de obras de drenaje y estructuras complementarias. (alcantarillas, box culverts, muros de contención, cunetas, filtros y obras hidráulicas).
- ✓ Controlar la calidad de los materiales y procesos constructivos. (ensayos de laboratorio: compactación, CBR, granulometría, concretos, mezclas asfálticas).
- ✓ Gestionar la logística y coordinación de personal, maquinaria y subcontratistas. (excavadoras, compactadoras, motoniveladoras, pavimentadoras, cuadrillas).

USO EXCLUSIVO INMO-CTQO-006-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

242

- ✓ Monitorear el cumplimiento del cronograma y presupuesto de la obra. (avance físico y financiero, mediciones, cortes de obra, control de cantidades).
- ✓ Garantizar la implementación de las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST). (plan de manejo de tráfico, señalización temporal, gestión de riesgos en obra).
- ✓ Coordinar reuniones de obra y mantener comunicación con la interventoría, cliente y autoridades. (reportes de avance, actas de obra, manejo de imprevistos).
- ✓ Llevar el control documental de la obra. (diario de obra, informes técnicos, reportes fotográficos, actas de recibo).
- ✓ Asegurar la correcta entrega de la vía construida conforme a las especificaciones contractuales. (pruebas de calidad, actas de entrega parcial y final).

YEZITD CONRNEJO OCHOA- CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS RIGIDO CALLE 12 Y CALLE 13 CON CRA 17 , BARRIO SIMON BOLIVAR HASTA EMPALMAR CON LA AMPLIACION MALLA VIAL PAVIMENTO FLEXIBLE MUNICIPIO DE URIBIA , LA GUAJIRA.

CARGO: DIRECTOR DE OBRA.
PERIODO: 12 de diciembre de 2015 – 13 de junio 2016.

FUNCIONES:

- ✓ Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de obras civiles.
- ✓ Elaborar y controlar cronogramas de obra.
- ✓ Gestionar recursos materiales, humanos y equipos.
- ✓ Coordinar a los diferentes actores del proyecto.
- ✓ Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, planos y normativas.
- ✓ Monitorear el avance físico y financiero del proyecto.
- ✓ Gestionar permisos, licencias y trámites ante entidades gubernamentales.
- ✓ Velar por la implementación de las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST).
- ✓ Liderar reuniones de seguimiento y emitir informes de avance.
- ✓ Resolver conflictos técnicos y administrativos durante la ejecución.
- ✓ Gestionar la entrega final de las obras.

YEZITD CONRNEJO OCHOA- CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS BORDILLOS Y ANDENES EN CONCRETO RIGIDO EN LOS BARRIOS, NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, LOS OLIVOS, BOCA GRANDE, MANANTIAL, Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA..

CARGO: DIRECTOR DE OBRA.
PERIODO: 12 de diciembre de 2015 – 13 de junio 2016.

FUNCIONES:

- ✓ Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de obras civiles.
- ✓ Elaborar y controlar cronogramas de obra.
- ✓ Gestionar recursos materiales, humanos y equipos.
- ✓ Coordinar a los diferentes actores del proyecto.
- ✓ Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, planos y normativas.
- ✓ Monitorear el avance físico y financiero del proyecto.
- ✓ Gestionar permisos, licencias y trámites ante entidades gubernamentales.
- ✓ Velar por la implementación de las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST).
- ✓ Liderar reuniones de seguimiento y emitir informes de avance.
- ✓ Resolver conflictos técnicos y administrativos durante la ejecución.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPASEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCOUSA

245

- ✓ Gestionar la entrega final de las obras.

GRUPO POSSO S.A.S-BogotáD.C.

CARGO: COORDINADOR DE PAVIMENTOS Y GEOTECNIA.
PERIODO: 28 de agosto de 2014 – 31 de marzo de 2015

FUNCIONES:

- ✓ Planificar, coordinar y supervisar los estudios y diseños de pavimentos y geotecnia. (campañas de exploración de suelos, diseño de estructuras de pavimento, estabilización de suelos, cimentaciones especiales).
- ✓ Revisar y validar los estudios de suelos, informes geotécnicos y diseños de pavimentos. (ensayos de laboratorio, caracterización de materiales, análisis de capacidad portante, pruebas de campo: DCP, CBR, SPT, etc.).
- ✓ Coordinar las actividades de campo y laboratorio de los equipos técnicos. (sondeos, calicatas, perforaciones, toma de muestras, ensayos de compactación y caracterización de agregados).
- ✓ Supervisar la ejecución y control de calidad de obras relacionadas. (preparación de subrasantes, capas granulares, mezclas asfálticas, concreto, cimentaciones profundas, mejoramiento de suelos).
- ✓ Asegurar la correcta interpretación y aplicación de especificaciones técnicas, normas y estándares aplicables. (normas INVIAS, ICONTEC, ASTM, AASHTO u otras).
- ✓ Apoyar en la elaboración y revisión de memorias de cálculo, especificaciones técnicas y planos de pavimentos y obras geotécnicas. (perfiles estructurales de pavimento, estabilización con cemento, cal o geotextiles, muros de contención, taludes).
- ✓ Asesorar técnicamente al equipo de obra, contratistas e interventoría en temas geotécnicos y de pavimentación. (solución de problemas técnicos, recomendaciones constructivas, manejo de imprevistos en campo).
- ✓ Monitorear el cumplimiento del cronograma, presupuesto y calidad de las actividades a su cargo. (seguimiento de actividades, control de costos, elaboración de informes).
- ✓ Velar por la implementación de normas de seguridad y salud en el trabajo (SST). (en actividades de perforación, manipulación de equipos, ensayos y trabajos de campo).
- ✓ Elaborar informes técnicos, actas de obra y reportes de avance para la gerencia, cliente o interventoría. (informes de resultados de laboratorio, control de compactación, control de espesores, informes geotécnicos finales).

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

JORGE ELIECER BALLEN PALACIOS

CARGO: ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
PERIODO: 25 de noviembre de 2013 - 23 de marzo de 2014

FUNCIONES:

- ✓ Evaluación de Suelos y Subrasante: Realización y análisis de ensayos de campo para determinar la capacidad portante del suelo y asegurar que el terreno de fundación cumpliera con los requisitos de soporte para la estructura de placa huella.
- ✓ Diseño y Verificación de Estabilidad: Análisis de estabilidad de taludes laterales en los sectores críticos de las veredas intervenidas (especialmente en zonas de montaña como San Jorge y Verbena Alto), implementando medidas de mitigación para evitar deslizamientos sobre la vía.
- ✓ Control de Calidad de Materiales: Supervisión de la selección y colocación de materiales de base y sub-base granular, verificando niveles de compactación y gradación según las especificaciones técnicas del contrato.

244

- ✓ Gestión de Aguas y Drenajes: Diseño y asesoría técnica en la ubicación de obras de drenaje (cunetas y alcantarillas) desde una perspectiva geotécnica, para prevenir la erosión del suelo y la saturación de la estructura del pavimento.
- ✓ Supervisión de Cimentaciones: Inspección de la excavación y cimentación de los elementos de concreto (piedra pegada y riostras), garantizando un desplante seguro sobre suelo firme.
- ✓ Asesoría en Puntos Críticos: Identificación y solución de problemas geotécnicos imprevistos durante la ejecución, asegurando la continuidad del cronograma de obra.

PAVINCONT LTDA. | CALLE 24B N° 27ª -36 BOGOTÁ D.C.

CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS.
PERIODO: 20 de febrero de 2013 – 18 de junio de 2013

FUNCIONES:

- ✓ Dirigir, planificar y coordinar las actividades técnicas y operativas del laboratorio. (ensayos de suelos, agregados, concretos, asfaltos y materiales granulares).
- ✓ Supervisar la correcta ejecución de los ensayos de campo y laboratorio. (CBR, granulometría, límites de Atterberg, compactación Proctor, permeabilidad, ensayos de resistencia, densidades in situ, DCP, Marshall, viscosidad de asfaltos, etc.).
- ✓ Asegurar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables. (INVIAS, ICONTEC, ASTM, AASHTO, normas locales e internacionales).
- ✓ Coordinar la programación y logística de ensayos requeridos para proyectos en curso. (apoyo a obras civiles, estudios geotécnicos, control de calidad de pavimentos).
- ✓ Supervisar el personal técnico, analistas, auxiliares de laboratorio y brigadas de campo. (asignación de tareas, capacitación, control de desempeño).
- ✓ Gestionar el mantenimiento, calibración y verificación de equipos e instrumentos del laboratorio. (máquinas de compresión, hornos, balanzas, equipos de compactación, equipos de prueba de asfalto, etc.).
- ✓ Elaborar, revisar y validar los informes técnicos de resultados de laboratorio. (informes de caracterización de materiales, control de calidad, recomendaciones técnicas).
- ✓ Asegurar la implementación y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad del laboratorio. (normas ISO/IEC 17025 u otros sistemas de acreditación, procedimientos internos).
- ✓ Velar por el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo (SST). (manejo seguro de materiales, equipos, residuos y protocolos de bioseguridad si aplica). Gestionar la adquisición y control de insumos, reactivos, materiales y equipos. (presupuestos, inventarios, proveedores).
- ✓ Asesorar técnicamente a ingenieros de proyecto, interventores y clientes. (interpretación de resultados, recomendaciones constructivas, especificaciones de materiales).
- ✓ Representar al laboratorio ante clientes, entes de control, organismos acreditadores y autoridades competentes. (auditorías, certificaciones, visitas técnicas).

USO EXCLUSIVO PMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONCA

PATRIA S.A | YARUMAL- ANTIOQUIA.

CARGO: INGENIERO RESIDENTE.

PERIODO: 19 de noviembre de 2012 – 15 de febrero de 2013

FUNCIONES:

- ✓ Revisar y asegurar la correcta interpretación de los planos y especificaciones técnicas del proyecto vial.(diseño geométrico, secciones transversales, obras de drenaje, señalización y demarcación).
- ✓ Coordinar las actividades del personal, maquinaria y subcontratistas en campo (cuadrillas de obra, equipos de pavimentación, compactación, fresado, etc.).

- ✓ Controlar la calidad de los materiales y procesos constructivos (ensayos de laboratorio: densidades, CBR, granulometría, contenido de asfalto, resistencia de concretos, etc.).
- ✓ Monitorear el cumplimiento del cronograma de obra y presupuesto. (avance físico y financiero, cortes de obra, mediciones y cubicaciones).
- ✓ Supervisar la ejecución de obras complementarias. (cunetas, alcantarillas, box culverts, bordillos, andenes, obras de drenaje superficial y subterráneo).
- ✓ Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad vial y seguridad industrial (SST). (plan de manejo de tráfico, señalización temporal, protección del personal y usuarios de la vía).
- ✓ Gestionar la relación con la interventoría, cliente y comunidades locales. (reuniones de obra, actas de avance, manejo de inquietudes o afectaciones).
- ✓ Llevar el control documental de la obra. (bitácora de obra, informes diarios/semanales, reportes fotográficos, actas de recibo de actividades).
- ✓ Asegurar la adecuada entrega de la vía mejorada conforme a los requerimientos contractuales y técnicos. (pruebas de calidad, actas de entrega parcial o final).

SETA SERVICIOS TEMPORALES | URBANIZADORA MAIPORE EMPRESA-SOACHA.

CARGO: INGENIERO RESIDENTE TECNICO DE URBANISMO.

PERIODO: 18 de marzo de 2011 – 16 de octubre de 2012

FUNCIONES:

- ✓ Supervisar la ejecución de obras de urbanismo.
- ✓ Coordinar actividades y equipos en campo.
- ✓ Coordinar subcontratistas y proveedores de acuerdo al programa de obra establecido.
- ✓ Revisar y garantizar la correcta interpretación de planos, especificaciones técnicas y cronogramas.
- ✓ Controlar el avance físico y financiero de proyecto.
- ✓ Gestionar la calidad de los materiales y el proceso constructivo.
- ✓ Asegurar el cumplimiento de las normas urbanísticas y ambientales.
- ✓ Coordinar inspección con entes de control y entidades públicas.
- ✓ Controlar y supervisa la seguridad Industrial y salud en el trabajo.
- ✓ Liderar reuniones de obra y mantener la comunicación con las partes interesadas.

CONSORCIO TERRAZA VII | RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA BOGOTÁ D.C.

CARGO: INGENIERO RESIDENTE.

PERIODO: 01 junio de 2010 – 30 de noviembre de 2010.

FUNCIONES:

- ✓ Supervisar la ejecución de las actividades de construcción, operación, mantenimiento y cierre de celdas del relleno sanitario. (conformación de celdas, impermeabilización, manejo de lixiviados, cubrimiento de residuos).
- ✓ Coordinar las actividades de movimiento de tierras y conformación de taludes, vías internas y áreas de disposición. (excavaciones, compactación de residuos, aplicación de cobertura diaria, control de estabilidad de taludes).
- ✓ Supervisar la instalación y mantenimiento de sistemas de impermeabilización y drenaje. (geomembranas, geotextiles, drenajes de lixiviados, pozos de biogás, zanjas de escorrentía).

USO EXCLUSIVO AINC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

- ✓ Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas ambientales y de salud pública aplicables. (normatividad ambiental local, permisos de operación, plan de manejo ambiental).
- ✓ Monitorear y controlar los sistemas de manejo de lixiviados y gases. (recolección, tratamiento y disposición de lixiviados; captación, venteo o aprovechamiento de biogás).
- ✓ Coordinar el uso y mantenimiento de maquinaria y equipos. (tractores, compactadores de basura, retroexcavadoras, cisternas de lixiviados).
- ✓ Controlar el cumplimiento del cronograma, presupuesto y calidad de las actividades de obra y operación. (programación de actividades, cortes de obra, medición de volúmenes dispuestos).
- ✓ Velar por la implementación y cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST). (protocolos para personal, gestión de residuos peligrosos, control de vectores).
- ✓ Mantener comunicación con las autoridades ambientales, clientes, interventoría y comunidades cercanas. (reporte de operaciones, gestión de contingencias, socialización de avances).
- ✓ Llevar el control documental y elaborar informes técnicos. (diario de obra, reportes de disposición de residuos, informes de calidad ambiental, actas de obra).
- ✓ Asegurar el cumplimiento de las medidas de cierre y poscierre del relleno sanitario. (cubrimiento final, revegetalización, monitoreo ambiental post-cierre).

ESTUDIOS Y DISEÑOS | FLANDES-TOLIMA.

CARGO: INGENIERO RESIDENTE CONTROL DE CALIDAD.
PERIODO: 29 junio de 2009 – 16 de abril de 2010

FUNCIONES:

- ✓ Planificar, coordinar y supervisar las actividades de control de calidad de materiales y procesos constructivos. (suelos, agregados, concretos, asfaltos, aceros y mezclas granulares).
- ✓ Supervisar la correcta ejecución de los ensayos de campo y laboratorio. (CBR, compactación Proctor, densidades in situ, granulometría, resistencia de concretos, ensayos Marshall, pruebas de asfalto, etc.).
- ✓ Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normas aplicables. (INVIAS, ICONTEC, ASTM, AASHTO u otras, según el proyecto).
- ✓ Controlar la calidad de los materiales utilizados en obra. (verificación de procedencia, características, cumplimiento de requisitos técnicos).
- ✓ Coordinar el personal técnico de laboratorio y campo. (asignación de tareas, supervisión de ensayos, control de reportes).
- ✓ Validar y elaborar informes técnicos de resultados de ensayos y pruebas de calidad. (reportes de cumplimiento, memorias de ensayo, recomendaciones correctivas).
- ✓ Asesorar técnicamente al equipo de obra, contratistas e interventoría en temas de calidad de materiales y procesos constructivos. (interpretación de resultados, sugerencias de corrección, control de no conformidades).
- ✓ Monitorear y asegurar el cumplimiento del cronograma de ensayos y pruebas de calidad. (coordinación con frentes de obra, programación de ensayos).
- ✓ Velar por la calibración, mantenimiento y correcta utilización de los equipos de laboratorio y campo. (máquinas de compresión, hornos, balanzas, equipos de compactación, entre otros).
- ✓ Asegurar la implementación de normas de seguridad y salud en el trabajo (SST). (protocolos para manipulación de equipos, residuos, reactivos y materiales).
- ✓ Llevar el control documental de los ensayos realizados. (archivos de resultados, fichas técnicas, registros de conformidad de materiales).
- ✓ Reportar a la interventoría, dirección de obra o cliente los avances y cumplimiento del control de calidad. (actas de obra, reuniones técnicas, entrega de resultados).

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CONVICIÓN SOCIAL 2024-2027. DEVERCONSA

247

UNIÓN TEMPORAL MINCIVIL – LATINCO | DOBLE CALZADA BOGOTÁ-GIRARDOT

CARGO: AUXILIAR DE LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS.

PERIODO: 23 mayo de 2007-14 de septiembre de 2007.

FUNCIONES:

- ✓ Apoyar en la ejecución de ensayos de laboratorio y campo para suelos, agregados, concretos, asfaltos y mezclas granulares. (CBR, granulometría, límites de Atterberg, compactación Proctor, densidades in situ, ensayo Marshall, contenido de humedad, resistencia de concretos, etc.).
- ✓ Preparar muestras de materiales para la realización de ensayos. (cuarteo, secado, tamizado, moldeado y compactación de probetas o especímenes).
- ✓ Manejar, operar y mantener en buen estado los equipos y herramientas del laboratorio y campo. (balanzas, hornos, compactadoras, tamices, prensas de compresión, entre otros).
- ✓ Apoyar en la toma de muestras de suelos, materiales de cantera, concretos, asfaltos y otros en obra. (calicatas, perforaciones, núcleos de pavimento, extracciones de probetas).
- ✓ Registrar y consignar correctamente los datos obtenidos en los ensayos. (planillas, fichas técnicas, bitácoras de laboratorio).
- ✓ Realizar la limpieza y organización de los equipos, herramientas y áreas de trabajo. (laboratorio, almacén de muestras, zona de preparación).
- ✓ Colaborar en la calibración y verificación rutinaria de equipos de laboratorio. (con apoyo del personal técnico o del director de laboratorio)
- ✓ Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST). (uso adecuado de EPP, manejo seguro de muestras y equipos).
- ✓ Apoyar en la logística y movilización de equipos, herramientas y muestras hacia frentes de obra o campo. (carga, transporte, descarga).
- ✓ Informar oportunamente cualquier anomalía o daño en equipos, materiales o procesos al jefe inmediato. (ingeniero residente o director de laboratorio).

CCC CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS | DOBLE CALZADA BOGOTÁ-GIRARDOT.

CARGO: AUXILIAR DE LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS

PERIODO: 23 de agosto de 2006 – 02 de abril de 2007

FUNCIONES:

- ✓ Apoyar en la ejecución de ensayos de laboratorio y campo para suelos, agregados, concretos, asfaltos y mezclas granulares. (CBR, granulometría, limites de Atterberg, compactación Proctor, densidades in situ, ensayo Marshall, contenido de humedad, resistencia de concretos, etc.).
- ✓ Preparar muestras de materiales para la realización de ensayos. (cuarteo, secado, tamizado, moldeado y compactación de probetas o especímenes).
- ✓ Manejar, operar y mantener en buen estado los equipos y herramientas del laboratorio y campo. (balanzas, hornos, compactadoras, tamices, prensas de compresión, entre otros).
- ✓ Apoyar en la toma de muestras de suelos, materiales de cantera, concretos, asfaltos y otros en obra. (calicatas, perforaciones, núcleos de pavimento, extracciones de probetas).
- ✓ Registrar y consignar correctamente los datos obtenidos en los ensayos. (planillas, fichas técnicas, bitácoras de laboratorio).
- ✓ Realizar la limpieza y organización de los equipos, herramientas y áreas de trabajo. (laboratorio, almacén de muestras, zona de preparación).
- ✓ Colaborar en la calibración y verificación rutinaria de equipos de laboratorio. (con apoyo del personal técnico o del director de laboratorio)
- ✓ Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST). (uso adecuado de EPP, manejo seguro de muestras y equipos).

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPA SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

248

- ✓ Apoyar en la logística y movilización de equipos, herramientas y muestras hacia frentes de obra o campo. (carga, transporte, descarga).
- ✓ Informar oportunamente cualquier anomalía o daño en equipos, materiales o procesos al jefe inmediato. (ingeniero residente o director de laboratorio).

INTERESES

- ✓ Viajar: Colombia, Europa (Francia, Irlanda y Noruega), Asia (China, Japón, Tailandia).
- ✓ Deportes: Natación, Voleibol, Ciclismo, Senderismo, Atletismo, Pesas, como hobbies.
- ✓ Literatura: Paulo Cohelo, Libros técnicos.
- ✓ Tecnología: Profundizar en software de apoyo en Ingeniería.
- ✓ Inversión.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSI

REFERENCIAS PERSONALES

Mauricio Gaete

- Director de obra
- Teléfono: 3133509414

Adriana Ariza Mogollon.

- Ingeniera Civil
- Teléfono: 3208416604

Monica Patricia Tello Tarquino.

- Contadora Publica.
- Teléfono: 3212412430

REFERENCIAS FAMILIARES

Adriana Patricia Angel Cruz

- Docente.
- Teléfono: 3219412736

Yuli Tatiana Saavedra.

- Ingeniera de sistemas
- Teléfono: 3142833510

Maria Teresa Cruz Rico.

- Docente pensionada.
- Teléfono: 3057914159

249


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 11.205.667
MATOMA CRUZ
APELLIDOS
CARLOS ELIECER
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 28-JUL-1984
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
21-AGO-2002 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
A-1510800-30130831-M-0011205667-20050520 01433 05140N 02 147908526

USO EXCLUSIVO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y EST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PRIMERA MUNICIPAL (EDIFICACIÓN) DE LOS PROYECTOS VIALES PROGRAMADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA ESPECIAL 2024-2027, DETERCONSA


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA
25202260536CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 24/01/2008
CARLOS ELIECER
MATOMA CRUZ
C.C. 1120567
CORPORACION UNIVERSITARIA
MINUTO DE DIOS
USO EXCLUSIVO
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
PARA LA ELABORACION
PÚBLICA MUNICIPAL
PRIORIZADOS EN EL
CON VISION SOCIAL
INTERVENTORÍA TÉCNICA,
DE OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST
DE LOS DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA
DE LOS PROYECTOS VIALES
EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA
TERCONSA

MD

UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Carlos Eliécer Matoma Cruz

C.C. Nº 11.206.667 de Girardot

Ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Institución, la cual, con las debidas autorizaciones le otorga el título de

Ingeniero Civil

en testimonio se firma y sella este diploma

Consejo de Fundadores

Rector General

Secretario General

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (CAPACIDADES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

252

República de Colombia

Y en su nombre

Escuela de Ingenieros Militares

Registro SNIES 9107

Confiere a:

Carlos Eliécer Matoma Cruz

Cédula No. 11.205.667 de Girardot

Quien ha cumplido los requisitos establecidos por la Institución, y las disposiciones legales le otorga, en nombre de la República de Colombia y por la autorización del Ministerio de Educación Nacional, el título de:

Especialista en Diseño y Construcción de Vías y Aeropis

En constancia, se firma el presente diploma en Bogotá D.C. a los 19 días del mes de septiembre del año 2025.

Coronel Norbey Roberto Ibáñez Rodríguez
Director

Mayor Diego Andrés Lozano Osorio
Decano

Capitán Dania Marcela Pava Guzmán
Secretaria General

N° 9459/

Folio

Lib

USO EXCLUSIVO INMC-CTMC-008-2026 INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2025', DETERCONSA

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

Por cuanto *Carlos Eliecer Matoma Cruz* C.C. Nº *11.205.667*

ha cumplido con todos los requisitos exigidos por este Colegio Mayor, cursando y aprobando el correspondiente programa académico, le confiere el título de:

Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura

Registrado bajo el Nº *57755* Folio *164* Libro *43* y refrendado por la Secretaría General del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Bogotá, D.C., República de Colombia, a los *once* (*11*) días del mes de *septiembre* de dos mil *dieciocho* (2018).

El Rector (E)

La Vicerrectora

El Decano

La Secretaria General

USO EXCLUSIVO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPASEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

EN ATENCIÓN A QUE

CARLOS ELIECER MATOMA CRUZ

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD Y LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA UN GRADO UNIVERSITARIO EN LA FACULTAD DE

INGENIERÍA

LE OTORGA

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y POR AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
EL TÍTULO DE

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA
NOSOTROS, EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, LOS DECANOS Y EL SECRETARIO GENERAL

EXPEDIDO EN BOGOTÁ A LOS 04 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

DECANO ACADÉMICO

DECANO DEL MEDIO UNIVERSITARIO

USO EXCLUSIVO - INMC-CTOC-008-2026 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

255

JORGE ELIECER BALLEN PALACIOS
C.C.19.090.529

CERTIFICA:

Que el Ingeniero CARLOS ELIECER MATOMA CRUZ, identificado con C.C. No. 11.205.667, desempeñó el cargo de ESPECIALISTA EN GEOTECNIA para los proyectos que se detallan a continuación, cumpliendo a cabalidad con los cronogramas, especificaciones técnicas y presupuestos asignados:

PROYECTO 1: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

- **Contrato No.:** 019 de 2013
- **Objeto:** Construcción de placa huella en concreto, sector Centro - Vereda San Jorge del Municipio de Zipaquirá.
- **Valor del Contrato:** $99.636.869 M/CTE.
- **Periodo de Ejecución:** 25 de noviembre de 2013 al 16 de diciembre de 2013.
-

PROYECTO 2: MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA (CONVENIO ICCU 269)

- **Contrato No.:** 006 de 2013
- **Contratante:** CONSORCIO PH 2013
- **Objeto:** Construcción de placa huella en concreto veredas La Concepción, La Esperanza y San Isidro (Sectores: Central, Quebradanegra, Finca La Vega, Azufral, La Alberca, La Montaña y Boquerón), en conformidad con el Convenio Interadministrativo ICCU No. 269 de 2013.
- **Valor del Contrato:** $189.233.864 M/CTE.
- **Periodo de Ejecución:** 19 de noviembre de 2013 al 23 de enero de 2014.
-

PROYECTO 3: MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA (CONVENIO ICCU 425)

- **Contrato No.:** 010 de 2013
- **Contratante:** CONSORCIO C&J
- **Objeto:** Construcción de placa huella en las vías La Magdalena, Nacederos y Verbena Alto (Sectores: Plan, El Corral, Los Nacederos, Enramada Comunitaria, Transformador, Los Martínez, La Virgen, La Escuela, Ramal y La Tienda), en conformidad con el Convenio ICCU No. 425 de 2013.
- **Valor del Contrato:** $142.496.969 M/CTE.
- **Periodo de Ejecución:** 23 de enero de 2014 al 23 de marzo de 2014

En el ejercicio de su cargo, la ingeniera desarrolló las siguientes funciones:

1. Evaluación de Suelos y Subrasante: Realización y análisis de ensayos de campo para determinar la capacidad portante del suelo y asegurar que el terreno de fundación cumpliera con los requisitos de soporte para la estructura de placa huella.
2. Diseño y Verificación de Estabilidad: Análisis de estabilidad de taludes laterales en los sectores críticos de las veredas intervenidas (especialmente en zonas de montaña como San Jorge y Verbena Alto), implementando medidas de mitigación para evitar deslizamientos sobre la vía.
3. Control de Calidad de Materiales: Supervisión de la selección y colocación de materiales de base y sub-base granular, verificando niveles de compactación y gradación según las especificaciones técnicas del contrato.
4. Gestión de Aguas y Drenajes: Diseño y asesoría técnica en la ubicación de obras de drenaje (cunetas y alcantarillas) desde una perspectiva geotécnica, para prevenir la erosión del suelo y la saturación de la estructura del pavimento.
5. Supervisión de Cimentaciones: Inspección de la excavación y cimentación de los elementos de concreto (piedra pegada y riostras), garantizando un desplante seguro sobre suelo firme.
6. Asesoría en Puntos Críticos: Identificación y solución de problemas geotécnicos imprevistos durante la ejecución, asegurando la continuidad del cronograma de obra.

Se expide la presente a solicitud de la interesada, a los 25 días del mes de junio de 2014.

JORGE ELIECER BALLEN PALACIOS
C.C.19.090.529

CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.

Tocancipá, 28 de marzo de 2026

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Respetados señores:

Yo, CARLOS ELICER MATOMA CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.205.667 de Profesión INGENIERO CIVIL, mediante la presente, bajo gravedad de juramento certifico mi participación con el proponente y autorizo al CONSORCIO INTER-CONSULTORÍA V&E, a presentar mi hoja de vida en la invitación de presentación de la convocatoria INMC-CTOC-008-2026, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Me comprometo a prestar mis servicios como ESPECIALISTA EN GEOTECNIA, para la ejecución del contrato, en caso de que este resultare adjudicatario de la presente invitación y con la dedicación dispuesta por el anexo técnico y/o pliego de condiciones y/o demás documentos o disposiciones que hagan parte integral del presente proceso de selección; con una disponibilidad del 24%.

CARLOS ELICER MATOMA CRUZ
C.C. 11.205.667 de Girardot

253

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4386369

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARLOS ELIECER MATOMA CRUZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 11205667, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-150536 desde el 24 de Enero de 2008, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 56.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Marzo del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 28 de marzo de 2026, a las 13:20:53, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	11205607
Código de Verificación	11205607260328132053

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:49:19 PM horas del 28/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **11205667**

Apellidos y Nombres: **MATOMA CRUZ CARLOS ELIECER**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293587133

PIB
13:31:36
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 28 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS ELIECER MATOMA CRUZ identificado(a) con Cédula de ciudadania número 11205667:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

PROFESIONAL SISO

«**OBJETO DEL PROCESO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027

FORMATO 10
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO

Proceso de Selección INMC-CTOC-008-2026

Oferente:	CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E		
Cargo a Desempeñar:	PROFESIONAL SISO		
Nombre:	CINTHIA LILIANA RESTREPO GALINDO		
Título Profesional obtenido:	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL		
Matrícula No.:		**Fecha Expedición**	19/10/2013

Experiencia Específica Soportada

No.	Objeto del Contrato y que acredita la Experiencia Especifica requerida	Entidad o Empresa Contratante	Cargo desempeñado según la certificación	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)
1	**Contrato No.: 538 – 2019:** Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal para la construcción y/o adecuación de obras complementarias parra las instituciones educativas del Municipio de Funza Cundinamarca y construcción de zonas deportivas y áreas complementarias pata el polideportivo del barrio Samarkanda del Municipio de Funza en cumplimiento al plan de desarrollo "frente con la gente juntos avanzamos 2016 – 2019"	CONSORCIO INTERCUNDI	PROFESIONAL HSEQ EN EL ÁREA DE INTERVENTORÍA	1 de marzo de 2020	31 de diciembre de 2020
2	**Contrato No.:149 – 2019:** Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental para el contrato de obra pública que tiene por objeto la construcción casa de la cultura del municipio de Pasca, Cundinamarca	CONSORCIO INTERCUNDI	PROFESIONAL HSEQ EN EL ÁREA DE INTERVENTORÍA	1 de marzo de 2020	31 de diciembre de 2020
3					

4					
5					
6					

Nota 1: **El oferente deberá diligenciar este formato para cada uno de los integrantes del personal principal requerido para la ejecución del objeto contractual establecido en las Reglas de Participación.**

Nota 2: **El oferente deberá registrar el número de contratos indicado en el presente formato.**

Nota 3: **Toda la información suministrada por el Oferente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Términos y Condiciones.**

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES

HOJA DE VIDA

CINTHIA LILIANA RESTREPO GALINDO
C.C. 21.022.006 de Tocancipá



Carrera 32 No. 1-64
Bogotá D.C.

Celular: 3187648527

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-00 ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍ PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DE TERCONSA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST

PERFIL PROFESIONAL

Profesional en Salud Ocupacional con amplia experiencia en planeación ejecución y seguimiento de proyectos y planes operativos y metas que la organización plantee, manejo de personal, seguimiento de indicadores, mapas de riesgo y planes operativos de la organización.

Ejecución y seguimiento de presupuestos buscando optimizar la utilización de los recursos disponibles.

Diseño e implementación de planes de capacitación orientados a optimizar la gestión para alcanzar resultados y metas trazadas.

Capacidad de ser líder innovador, diseñando e implementando instrumentos que mejoren la prestación del servicio y herramientas de control y seguimiento para el mejoramiento continuo de los procesos.

Facilidad para generar mecanismos de comunicación y coordinación de trabajos en equipo.

Excelentes relaciones interpersonales, capacidad para asumir responsabilidades y alto grado de cumplimiento laboral.

OBJETIVO PERSONAL

Orientar, ejecutar y asesorar con conocimientos y habilidades adquiridas como profesional que permitan contribuir al logro de las políticas ejecución y seguimiento proyectos estratégicos de la compañía.

DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos:	CINTHIA LILIANA RESTREPO GALINDO
Fecha de Nacimiento:	Marzo11 de 1971
Lugar de Nacimiento:	Guasca – Cundinamarca -
Documento de Identidad:	21.022.006 de Tocancipá
Fecha y lugar de expedición:	Julio 27 de 1991 – Tocancipá
Teléfonos de contacto:	Cel. 318 764 85 27 – 317 560 48 52
Dirección:	Carrera 32ª No. 1b-33
Ciudad y Barrio:	Bogotá D.C.- Santa Matilde
Correo electrónico:	cinthialilianasaludocupacional@gmail.com

ESTUDIOS REALIZADOS

Secundarios:	COLEGIO DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO Bachiller Académico Gachancipá – Cundinamarca –
Universitarios:	PROFESIONAL Salud Ocupacional UNIVERSIDAD DEL TOLIMA – 2013 Convenio UNIMINUTO Bogotá
Otros:	QUALITY FORUM

DIPLOMADO
GERENCIA SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL Y MODELOS DE EXCELANCIA
2015

INLAC
AUDITORIA INTERNA (TRINORMA)
SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS
2015

INNOVA HSEQ S.A.S
Coordinador Trabajo en Alturas
Octubre 20 de 2015

CORFORMACION CORPORACION PARA LA FORMACION, EVALUACION Y DESARROLLO INTEGRAL
RE-ENTRENAMIENTO DE TRABAJO EN ALTURAS
JULIO 2014

GESTION INTEGRAL DE RIESGO LTDA
TRABAJO EN ALTURAS
REENTRENAMIENTO
JUNIO 15 de 2022.

FUNDACION UNIPYMES
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST-Duración 20 HORAS
13 de septiembre de 2022
SENA
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST-Duración 50 HORAS
17 de septiembre de 2018

GESTION INTEGRAL DE RIESGO LTDA
CURSO PRIMEROS AUXILIOS
Duración de 16 horas teóricas-prácticas
13 de marzo de 2022

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-0003-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES Y/ DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. PETEROSOMA

SENA
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN COLOMBIA-Duración 40 Horas
09 de marzo de 2018

SENA Y ESTUDIOS TECNICOS S.A.S.
DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA INNOVACION, EL OPTIMO MANEJO DE LA INCERTIDUMBRE Y ELCAMBIO ORGANIZACIONAL.
23 de octubre de 2018

SEMINARIO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.
UNIVERSIDAD UNIMINUTO-2012

CURSO
GESTIÓN DEL COPASST Y DEL VIGIA OCUPACIONAL EN SST
10 de abril 2019

CURSO VIRTUAL
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG- 5
de septiembre 2019
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Informática avanzada (Word y Excel)

INCOTEC
Documentación comercial

SENA
EXCEL AVANZADO

POSITIVA
Compañía de Seguros
Certificado de participación
Prevención de Accidentes-Requisitos-Conceptos básicos-Medios de acceso-Legislación.
Duración 20 horas
Del 13 de julio al 12 de agosto del 2011

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-0067-2025
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, INTERVENTORÍA TÉCNICA,
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) DE LOS PROYECTOS VIALES
PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOLIANCIPÁ SEGURO EXPERIENCIA
CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. CENTROONTA

POSITIVA
Compañía de Seguros
Certificado de participación
Actualización del sistema de
Riesgos Profesionales y Accidentes
de Trabajo.
Del 1 de julio al 28 de julio del 2011
Seminario de Minas
2012

Curso Brigada Emergencias
2012

EXPERIENCIA LABORAL

CONSORCIO INTERVENTORES AO

Encargada área HSEQ-Residente interventoría, realizando seguimiento y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de SST.

Contrato de Interventoría 24001190 H3 DE 2024. REALIZAR INTERVENTORIA, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS EDIFICIOS DEL SCEA Y SAA INCLUYE REVISION REPARACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DOTACION DE MOBILIARIO E INSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO SEGUN LAS NECESIDADES

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES:

- Seguimiento y acompañamiento al desarrollo de las actividades tendientes a la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo

- Seguimiento y control al contratista el cumplimiento de todas las normas vigentes en Seguridad y salud en el Trabajo, medio ambiente Así mismo verificar periódicamente que el trabajo que se desarrollada en los proyectos.

- Verificar que el contratista realice el análisis de riesgos de la labor contratada, identificando los peligros asociados a cada una de las actividades a realizar, priorizando lo riesgos críticos e intervenir con controles correspondientes al proyecto

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST
JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS VIALES
Y DE LOS
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES
PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA
CONVOCATORIA ABIERTA
UTO LICITACIÓN PÚBLICA
ADMINISTRATIVA
PARA LA
AUTORIZADOS EN EL PLAN
SOCIAL 2020-2027
IMC-CTOC-0002026
RELACIONADA CON LA

- Revisar el cumplimiento de los pagos realizados por el Contratista por conceptos de aportes de Seguridad Social de sus trabajadores y parafiscales a que estuviere obligado.
- Verificar el uso correcto de los elementos de protección personal en el sitio de trabajo durante la ejecución de las actividades.
- Seguimiento cronograma de capacitaciones.
- Verificar e inspeccionar las áreas de trabajo de los proyectos. Vigilar que el contratista dé estricto cumplimiento a la señalización de la obra en sitios indicados por el supervisor o interventor, los cuales se mantendrán, modificarán
- Supervisar, controlar y hacer seguimiento de las actividades ejecutadas
- Minimizar la probabilidad de que se materialice en un accidente
- Realizar sugerencias y análisis sobre las diferentes situaciones que se pueden presentar
- Auditar los procesos y procedimientos propios y de contratistas
- Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, comités, actividades para llevar seguimiento encaminadas a verificar el adecuado desarrollo del proyecto
- Verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos
- Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones
- Las demás actividades sean asignadas con ocasión de la ejecución del objeto contractual.

19 septiembre 2025

USO EXCLUSIVO INMC CD-C-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DE TERCONSA

VERDE VISUAL SAS

COORDINADOR SST- Y RECURSOS HUMANOS

Encargada de diseñar, planificar, implementar, mantener y mejorar sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental y gestión de seguridad y salud en el trabajo. Reconocer las características de los procesos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

Poseo habilidades en gestión de equipos y resolución de conflictos. Cuento con un perfil estratégico que me ha permitido reclutar y retener el mejor talento para todo tipo de empresas. Mi objetivo profesional es optimizar las tareas del departamento de RRHH para alcanzar las metas propuestas. Me caracterizo por desarrollar programas de capacitación efectivos.

CUMPLIMIENTO FUNCIONES:

- Mantener del sistema de Gestión en medio ambiente, seguridad industrial en los proyectos, cumplimiento normatividad vigente y controlando que se ajuste a los términos y condiciones de la empresa.
- Controlar el desempeño del personal designado por la empresa, para asegurar que se ajusta a las normas generales de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
- Información al equipo de gestión en materias de salud y seguridad y Medio Ambiente.
- Intervención en el trabajo, llegando a impedir su continuación si se producen actos o condiciones inseguras que lo recomienden.
- Planificar, dirigir y supervisar las actividades del personal a cargo del proyecto.
- Cumplimiento de las políticas y normas establecidas en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional.
- Dirigir los programas de capacitación en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional.
- Identificaron los riesgos latentes durante el desarrollo de actividades diarias y corregir de manera inmediata.
- Investigar accidentes de trabajo, determinar sus causas, recomendaciones y medidas correctivas.
- Suministro elementos de protección de acuerdo con la actividad.
- Supervisar y realizar, ATS, permisos de trabajo de alto riesgo.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2020 INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA' EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

- Inspecciones áreas de trabajo de los proyectos, obra y/o actividad.
- Valoración y actualización matriz de peligros.
- Identificación, valoración y priorización de los impactos ambientales por el desarrollo del proyecto, realizar cualquier otra tarea que sea asignada.
- Coordinar, organizar y tener claridad sobre los centros de acopio y los residuos que se generan en la compañía conforme a la normatividad.
- Coordinar la entrega periódica de residuos aprovechables y no aprovechables.
- Realizar campañas de orden y aseo según el programa 5S.
- Entrega e informes mensuales.
- Dirigir todas las actividades de recursos humanos.
- Implementar una estrategia integral de reclutamiento y selección que redujo el tiempo de contratación en un 30% y aumentó la calidad de las contrataciones.
- Implementar un sistema de gestión del desempeño que mejoró la productividad y el compromiso de los empleados en un 20%.
- Supervisar la administración de nómina y beneficios, garantizando la precisión y el cumplimiento normativo.
- Presentar informes mensuales de ejecución y desarrollo de actividades: así como aquellas temáticas relacionadas con Seguridad y Salud en Trabajo y administrativos que sean solicitadas por parte de la Gerencia.

Junio 2021-mayo 2024

USO EXCLUSIVO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA EXPERIENCIA CONVERSIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

CONSORCIO REDES PROVENIR

Profesional HSEQ

Encargada de diseñar, planificar, implementar, mantener y mejorar sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental y gestión de seguridad y salud en el trabajo. Reconocer las características de los procesos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

Contrato de obra No. 116 de 2019

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.

Cumpliendo las siguientes funciones:

- Mantener del sistema de Gestión en medio ambiente, seguridad industrial en los proyectos, cumplimiento normatividad vigente y controlando que se ajuste a los términos y condiciones de la empresa
- Controlar el desempeño del personal designado por la empresa, para asegurar que se ajusta a las normas generales de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
- Información al equipo de gestión en materias de salud y seguridad y Medio Ambiente
- Intervención en el trabajo, llegando a impedir su continuación si se producen actos o condiciones inseguras que lo recomienden.
- Planificar, dirigir y supervisar las actividades del personal a cargo del proyecto.
- Cumplimiento de las políticas y normas establecidas en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional.
- Dirigir los programas de capacitación en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional.
- Identificaron los riesgos latentes durante el desarrollo de actividades diarias y corregir de manera inmediata.
- Investigar accidentes de trabajo, determinar sus causas, recomendaciones y medidas correctivas.
- Suministro elementos de protección de acuerdo con la actividad.
- Supervisar y realizar, ATS, permisos de trabajo de alto riesgo.
- Inspecciones áreas de trabajo de los proyectos, obra y/o actividad.
- Valoración y actualización matriz de peligros.
- Identificación, valoración y priorización de los impactos ambientales por el desarrollo del proyecto, realizar cualquier otra tarea que sea asignada.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

- Coordinar, organizar y tener claridad sobre los centros de acopio y los residuos que se generan en la compañía conforme a la normatividad.

- Coordinar la entrega periódica de residuos aprovechables y no aprovechables.

- Realizar campañas de orden y aseo según el programa 5S.

Enero a mayo de 2021

ELABORACION Y REVISION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Empresas: (Consorcio Inter cundí, Surtiacrylicos, Dotaciones Dotarfer, entre otras.)

Enero 2020

CONSORCIO INTERCUNDI

Encargada área HSEQ-interventoría, realizando seguimiento a la implementación y del sistema de gestión integrado y alcanzar los objetivos de los procesos HSE/, MEJORA CONTINUA.

-CONTRATO 538-2019

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCION Y/O ADECUACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA Y CONSTRUCCION DE ZONAS DEPORTIVAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAMARKANDA DEL -MUNICIPIO DE FUNZA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "DE FRENTE CON LA GENTE JUNTOS AVANZAMOS 2016-2019". CONTRATANTE MUNICIPIO FUNZA CUNDINAMARCA.

-CONTRATO No.149-2019

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE PASCA, CUNDINAMARCA. CONTRATANTE MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA.

Que en el ejercicio del cargo desempeñe las siguientes funciones:

- Seguimiento y acompañamiento al desarrollo de las actividades tendientes a la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

- Seguimiento y control al contratista el cumplimiento de todas las normas vigentes en Seguridad y salud en el Trabajo, medio ambiente Así mismo verificar periódicamente que el trabajo que se desarrollada en los proyectos.

- Verificación y seguimiento a la implementación y trazabilidad del Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra -PAPSO.

- Verificar que el contratista realice el análisis de riesgos de la labor contratada, identificando los peligros asociados a cada una de las actividades a realizar, priorizando los riesgos críticos y formulando los controles correspondientes.

- Revisar el cumplimiento de los pagos realizados por el Contratista por conceptos de Seguridad Social de sus trabajadores y parafiscales a que estuviere obligado.

- Verificar el uso correcto de los elementos de protección personal en el sitio de trabajo durante la ejecución de las actividades.

- Seguimiento cronograma de capacitaciones.

- Verificar e inspeccionar las áreas de trabajo de los proyectos. Vigilar que el contratista dé estricto cumplimiento a la señalización de la obra en sitios indicados por el supervisor o interventor, los cuales se mantendrán, modificarán.

- Verificar el cumplimiento de la normatividad legal ambiental y de seguridad y salud ocupacional, al igual que las políticas institucionales definidas por las alcaldías de Funza y Pasca Cundinamarca.

Marzo 01– diciembre 31 2020

USO EXCLUSIVO INVIAS OTOC-068-22 INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y TÉCNICA, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO Y SU FINANCIACIÓN CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

PCI INGENIERIOS CONSULTORES S.A.

Contrato de Prestación de Servicios por un término de 15 días para los trabajos de Estudio de Tuberías en Planta ENEL en Termozipa,

- Mantener del sistema de Gestión en medio ambiente, seguridad industrial en los proyectos, cumplimiento normatividad vigente.

- Planificar, dirigir y supervisar las actividades del personal a cargo del proyecto.

- Cumplimiento de las políticas y normas establecidas en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional.

- Dirigir los programas de capacitación en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional.

- Identificaron los riesgos latentes durante el desarrollo de actividades diarias y corregir de manera inmediata.
- Investigar accidentes de trabajo, determinar sus causas, recomendaciones y medidas correctivas.
- Suministro elementos de protección de acuerdo con la actividad.
- Supervisar y realizar, ARO, permisos de trabajo de alto riesgo.
- Inspecciones áreas de trabajo de los proyectos, obra y/o actividad.
- Valoración y actualización matriz de peligros.
- Identificación, valoración y priorización de los impactos ambientales por el desarrollo del proyecto, realizar cualquier otra tarea que sea asignada.
- Coordinar, organizar y tener claridad sobre los centros de acopio y los residuos que se generan en la compañía conforme a la normatividad.
- Coordinar la entrega periódica de residuos aprovechables y no aprovechables.
- Realizar campañas de orden y aseo según el programa 5S.

Febrero 17 al 28 de febrero 2020

USO EXCLUSIVO INMOBILIARIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

SENA –CENTRO DE FORMACION ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA-

Prestar los servicios para implementación del subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como apoyo de Higiene y Seguridad Industrial HYSI para desarrollar el Plan Anual de Trabajo y las actividades de los programas de Gestión establecidos para el Centro de Formación en Actividad Física y Cultura.

SENA

1. Ejecutar, Apoyar y adelantar las actividades que hacen parte de la implementación y mantenimiento del subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo en el Centro de Formación en Actividad Física y Cultura y sus sedes adscritas, de acuerdo con los lineamentos establecidos por la Coordinación del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General.

2. Ejecutar el Plan Anual de Trabajo y apoyar las actividades relacionadas con los diferentes ejes de seguridad y salud en el trabajo (Medicina preventiva, Sena Mentalmente Saludable, e Higiene y Seguridad para el Centro de Formación en Actividad Física y Cultura y sus sedes adscritas.

3. Apoyar la ejecución de las actividades relacionadas con los planes de promoción y prevención, capacitaciones, programas de Gestión, y programas de Vigilancia epidemiológica, , inspecciones, planes de emergencia, comités (convivencia laboral, Copasst, Seguridad Vial), de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones del líder regional de Higiene y Seguridad Industrial, y atendiendo los lineamentos emitidos por la Coordinación del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General.

4. Realizar informes periódicos mensuales de los avances de ejecución de todas las actividades establecidas en el Plan Anual de Trabajo, actividades de promoción y prevención y las demás que se requieran relacionadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo que serán entregados al Líder Regional de Higiene y Seguridad Industrial o a la Coordinadora de Seguridad y Salud en Trabajo.

5. Acompañar y apoyar el desarrollo de las actividades tendientes a la implementación y mantenimiento del subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo para el Centro de Formación en Actividad Física y Cultura y sus sedes adscritas y las actividades relacionadas en el Plan Anual de Trabajo.

6. Apoyo al seguimiento al Plan de Mejoramiento, Plan de Acción, Indicadores y todas actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta información deberá ser actualizada en la plataforma Compromiso o el que haga sus veces.

7. Informar mensualmente al líder Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Director o Subdirector del Centro de Formación en Actividad Física y Cultura el desarrollo y avance de las actividades de Seguridad y Salud en Trabajo, así como los casos de accidentes o incidentes de trabajo reportados y de enfermedad laboral.

8. Custodiar, administrar y actualizar la base de datos general de los comités de convivencia laboral, brigadas de emergencia y COPASST, los registros de las actividades realizadas y presentar la Gestión de Reportes, informes listas integradas de dichos comités o asistencias, así como la documentación del Subsistema de acuerdo con los lineamentos establecidos por el grupo de gestión Documental.

9. Verificar y realizar la entrega de los elementos que correspondan a Seguridad y Salud en Trabajo (EPPs Señalización, mobiliario, brigadas de emergencia, botiquines extintores, etc.), con el personal responsable de la Dirección Regional Distrito Capital o del Centro de Formación en Actividad Física y Cultura y comprobar mediante inspecciones el uso adecuado de los mismos, así como mantener actualizados los registro y evidencias de entrega y seguimiento de buen uso.

USO EXCLUSIVO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y FUNCIONAL DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCALIZACIÓN SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL (EDIFICACIONES) 2024-2027. DETENCIÓN

10. Presentar informes mensuales de ejecución y desarrollo de actividades: así como aquellas temáticas relacionadas con Seguridad y Salud en Trabajo, que sean solicitadas por parte del líder Regional de SST y/o desde la Coordinación del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General. Lo anterior sin perjuicio de los informes de avance contractual que deba reportar al respectivo supervisor del contrato.

11. Apoyo a las actividades que se desprendan de los relacionamientos sindicales de la Dirección General de la Sena y de la Regional Distrito Capital.

12. Apoyar las actividades a desarrollar por el líder SST, de acuerdo con las directrices emanadas desde la coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo.

13. Realizar levantamiento de matriz de peligros, evaluación y valoración de los riesgos del Centro de Formación en Actividad Física y Cultura y sus sedes adscritas, responsable del control de los riesgos y de las actividades de promoción y prevención.

14. Apoyar y realizar capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo en el Centro de Formación en Actividad Física y Cultura y sus sedes adscritas de funcionarios, trabajadores oficiales, aprendices (Decreto 055 de 2015), contratistas y subcontratistas, con el fin de intervenir los riesgos identificados en la matriz de peligros, mantener evidencias actualizadas de estas actividades.

15. Realizar inspecciones planeadas, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el programa de inspecciones planeadas del SENA, priorizando las necesidades identificadas como resultado de las mismas, tales como puestos de trabajo ambientes de formación, vehículos, cafeterías y las demás que sean de común acuerdo con el COPASST regional proponiendo acciones correctivas y preventivas.

16. Hacer parte de los equipos de investigación de accidentes e incidentes de trabajo, participar en el establecimiento y ejecución de los planes de trabajo.

17. Programar y realizar los simulacros como respuesta a las emergencias de conformidad con los lineamientos establecidos por la coordinación del grupo de seguridad y salud en el trabajo de la dirección general para tal fin.

18. Apoyar en la estructuración y evaluación de los conceptos técnicos de seguridad y salud en el trabajo requeridos por los procesos contractuales de la Dirección Regional Distrito Capital, o del Centro de Formación de Actividad Física y Cultura y sus sedes adscritas

19. Apoyar las actividades establecidas en el programa de protección contra caídas y las demás establecidas desde la coordinación del grupo de seguridad y salud en el trabajo

USO EXCLUSIVO INMC-CTCC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y NANCIERA, CONTABLE JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DE TERCONSA

20. Las demás actividades que de mutuo acuerdo con el Supervisor, sean asignadas al contratista con ocasión de la ejecución del objeto contractual.

Febrero 15 del 2019 /diciembre 30 de 2019.

SENA

Apoyo Supervisión a Contratación

- Registrar bases de datos con las novedades que se presenten durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios personales, permitiendo que se puedan tomar decisiones a nivel penal, laboral, administrativos, fiscal, y financiero.
- Realizar el seguimiento de evaluación de los proyectos de instructores contratistas de la formación titulada y complementaria del centro.
- Apoyar la verificación y control documental de origen de la contratación (póliza de cumplimento, pago de seguridad informes de cumplimento al 100% de los contratistas para su reporte oportuno.
- Atender oportunamente los requerimientos que haga la supervisión del y presentar los informes mensuales de la ejecución del contrato.
- Apoyar los planes de mejoramiento cuando se presente incumpliendo a las obligaciones contractuales.
- Verificar los reportes de los contratistas con la información registrada en los diferentes aplicativos y plataformas del Sistema de gestión de la Institución.
- Apoyar la divulgación e implementación de los planes del subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento a los lineamientos y normatividad establecida.
- Apoyar el registro de análisis de riesgo a los indicadores establecidos dentro del Sistema integrado de Gestión y Autocontrol.

Las demás actividades que de mutuo acuerdo con el supervisor sean asignadas al contratista con ocasión de la ejecución del objeto contractual.

Enero 24 de 2018 a diciembre 31 de 2018

USO EXCLUSIVO UNMC CTOC-008-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANO PÁ SEGURA, EXPERIENCIA CONVISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

OCTAVIO ARREGOCES INGENIERIA S.A.S.

Coordinador SST /HSEQ

Documentar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y el Medio Ambiente y normas legales vigentes.

- Identificación, Valoración y Control de Riesgos
- Acompañamiento a contratistas para la elaboración de mapas de riesgos.
- Realizar las inspecciones.
- Capacitación en Seguridad y la Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, para el personal de la obra.
- Diseñar y realizar todos los programas necesarios para la disminución y control de riesgos en los proyectos.
- Plantear medidas de intervención para el control de los riesgos identificados y evaluados.
- Prevención de A.T.E.P. (Accidentes y enfermedades laborales de acuerdo a actividad.
- Entrega y reposición de E.P.P. (Elementos de Protección Personal), según actividad.
- Inducción SISOMA (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional) a todos los trabajadores.
- Verificar y aprobar los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo.
- Verificar el cumplimiento de orden y aseo en los frentes de obra.
- Supervisar y verificar la aplicación de sistemas de control de los riesgos, en la fuente, medio y trabajador.
- Divulgar el cumplimiento de la Política SISO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
- Identificar y Controlar los riesgos y peligros existentes en las áreas de trabajo.
- Capacitar a los trabajadores acerca de los riesgos identificados.
- Otras actividades: seguimiento a mapas de riesgo, planes de acción y planes operativos de la organización.

USO EXCLUSIVO INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE, JURÍDICA AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA Y EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027" DETENCONSA

- Identificar, comprender y proponer alternativas que conduzcan a controlar, eliminar, prevenir y mitigar problemas ambientales provocados por fenómenos naturales o actividad antrópica.
- Coordinar, organizar y tener claridad sobre los centros de acopio y los residuos que se generan en la compañía conforme a la normatividad.
- Revisar y coordinar la entrega periódica de residuos aprovechables y no aprovechables.
- Realizar verificaciones al programa 5s con apoyo a la seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar indicadores ambientales (Uso racional del agua, Uso racional de la energía, Manejo seguro de productos químicos, plan de manejo integral de los residuos sólidos, plan de manejo ambiental de los residuos peligrosos y mitigación de situaciones de emergencia.

OBRAS:

- El tiempo: Remodelación oficinas- Construcciones Planificadas.
- Aeropuerto el Dorado: construcción Hangar.
- Ubaté Banco de Bogotá: Construcción oficinas.
- CEMSA T7 T8 -Construcciones Planificadas. Fabricación e Instalación estructura metálica.
- Universidad Javeriana mantenimiento e Instalación estructura metálica para oficinas
- Universidad Jorge Tadeo Lozano. Construcción y fabricación e Instalación estructura metálica.
- Hotel Grant Hyatt- Construcciones Planificadas. Fabricación e instalación estructura Metálica.
- Vía Deprimida- Construcciones Planificadas / IDU - Fabricación e instalación estructura metálica puente.

Febrero 25 del 2014 y diciembre 2017

USO EXCLUSIVO INVITACIÓN TOC-008-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "FUSAGASUGA, EXPERIENCIA CONVISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

PUNTO VISUAL LTDA.

Coordinadora HSEQ, desarrollando todos los programas de seguridad industrial y salud ocupacional.

Labores desempeñadas:

- Documentar e implementar el Sistema de Gestión para certificación de RUC.

- Mantener del sistema de Gestión en medio ambiente, seguridad industrial en los proyectos, obra y/o actividad, cumplimiento normatividad vigente.

- Planificar, dirigir y supervisar las actividades del personal a su cargo de los proyectos, obra y /o actividades de la compañía.

- Cumplimiento de las políticas y normas establecidas en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional.

- Dirigir los programas de capacitación en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional.

- Identificaron los riesgos latentes durante el desarrollo de actividades diarias y corregir de manera inmediata.

- Investigar accidentes de trabajo, determinar sus causas, recomendaciones y medidas correctivas.

- Suministro elementos de protección de acuerdo a la actividad.

- Supervisar y realizar, ATS, permisos de trabajo de alto riesgo.

- Inspecciones áreas de trabajo de los proyectos, obra y/o actividad.

- Valoración y actualización matriz de peligros. • Identificación, valoración y priorización de los impactos ambientales por el desarrollo de un proyecto, obra y/o actividad realizar cualquier otra tarea que sea asignada.

- Coordinar, organizar y tener claridad sobre los centros de acopio y los residuos que se generan en la compañía conforme a la normatividad.

- Revisar y coordinar la entrega periódica de residuos aprovechables y no aprovechables.

- Realizar campañas de orden y aseo según el programa 5S.

Enero 2013 a enero 2014

USO EXCLUSIVO MMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPA SEGURA EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 GETERGONSA

SURTYACRILICOS

Asesoría

Establecer actividades de prevención, tendientes en mejorar las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores

- Disminuir los riesgos labores y de accidentalidad derivados de las condiciones peligrosas y actos inseguros.
- Prevenir todo daño a la salud evitando enfermedades laborales que puedan interrumpir el desempeño de las labores.
- Conformación Copasst/vigía.
- Matriz de Peligros Factores de Riesgo.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Acompañamientos accidentes de trabajo.
- Capacitaciones.
- señalización áreas de trabajo.

Enero 2011 al enero 2012

USO EXCLUSIVO INMC-CTO-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

GOBERNACION DE CUDINAMARCA

Secretaría de Despacho en varias dependencias de la Gobernación de Cundinamarca: Despacho Gobernador – Secretaría de Vivienda, Secretaría General. Secretaría de Medio ambiente, desempeñando actividades acordes al cargo.

Desde 1993 al 2000

REFERENCIAS PERSONALES

Sheril Vanessa Pulecio
SENA
Líder SIGA Teléfono
Cel:310 2596979

Yarit Emilse Maldonado
Secretaria de Salud
Asesora
Gobernación de Cundinamarca
Teléfono
Cel.: 320 842 95 05

Dr. Ricardo Valderrama
Escuela superior de Administración Pública
ESAP
Teléfono
Cel.: 316 399 83 82

Fernando Fuquen Pico
Secretaria General
Gobernación de Cundinamarca
Teléfono: 313 352 63 63 44

Arq. Angela Sánchez
Consorcio Intercundí
Residente
Teléfono
Cel.: 321 306 3693

Arq. Julian Rodríguez Páez
Verde Visual
Representante Legal
Teléfono
Cel.: 314299 32 73

USO EXCLUSIVO ADMINISTRATIVO FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, INMC-CTOC-008-2026

CINTHIA LILIANA RESTREPO GALINDO
Profesional Salud Ocupacional
RESOLUCIÓN No. 25-0330 de 2024



USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-086-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027' DE ERCONSA

REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Creada mediante Ordenanza número 005 de mayo 21 de 1945 de la Asamblea Departamental del Tolima

OTORGA EL TITULO DE

Profesional en Salud Ocupacional

En convenio con la

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

A

Cinthia Liliana Restrepo Galindo

C.C. No. 21022006 expedida en Tocancipa

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.

En testimonio de ello se expide el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Ibagué, a Octubre 19 de 2013

El Decano de la Facultad

El Rector de la Universidad

El Secretario General

Universidad del Tolima
Libro de Registro No. 13
Folio No. 436
Registro No. C68517

EXENTO Registro Deptal. Artículo 62 Dec. Nal. 2150/95

Secretario General
Corp. Universitaria Minuto de Dios

Rector
Corp. Universitaria Minuto de Dios

75602

USO EXCLUSIVO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST TÉCNICA, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA VIALES PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DERECHOS RESERVADOS

Gobernación de Cundinamarca

RESOLUCIÓN No. 25-0330 de 2024
(6 DE JUNIO DE 2024)
"Por la cual se renueva la Licencia para Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a CINTHIA LILIANA RESTREPO GALINDO"

LA DIRECTORA DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA

En uso de las facultades legales y reglamentarias mediante la Ley 1562 de 2012, y la Resolución N° 04502 del 28 de diciembre de 2012, emanada del Ministerio de Salud y Protección Social, el Decreto Ordenanzal 510 del 26 de diciembre de 2022 y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1562 de 2012, en su artículo 23, asignó directamente la competencia para otorgar y renovar las licencias para la prestación de servicios de salud ocupacional a las entidades departamentales y distritales de salud, en los siguientes términos: "*Licencias en Salud Ocupacional. El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará en el término de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de Licencias en salud ocupacional a las personas naturales y jurídicas, que como mínimo deben comprender: requisitos, experiencia, campo de acción de acuerdo a su profesión, cobertura nacional y departamental, formación académica, y vigencia de la licencia*". **La expedición, renovación, vigilancia y control de las licencias de salud ocupacional estará a cargo de las entidades departamentales y distritales de salud".**

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución número 004502 del 28 de diciembre de 2012, expidió la reglamentación del procedimiento y requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud ocupacional, y a su vez, el Secretario de Salud de Cundinamarca, mediante Resolución 0030 del 04 de febrero de 2013, delegó en el Director de Desarrollo de Servicios de Salud, la competencia para la expedición en primera instancia de los actos administrativos mediante los cuales se otorgue y renueve la licencia para la prestación de servicios de salud ocupacional.

Que bajo la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 emanada del Ministerio de Salud, se profirió la Resolución No. 25-4896 del 18 de noviembre de 2013, la Dirección de Desarrollo de Servicios de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, concedió licencia para la prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo a CINTHIA LILIANA RESTREPO GALINDO identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 21022006 de acuerdo al perfil profesional como PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL de la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA en convenio con la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS.

Que CINTHIA LILIANA RESTREPO GALINDO identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 21022006 ha formulado solicitud escrita, para renovar la licencia de prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual ha acompañado los documentos de que trata el artículo segundo de la Resolución 04502 del 28 de diciembre de 2012, emanada del Ministerio de Salud y Protección Social, en su orden: (i) Carta de solicitud debidamente diligenciada, (ii) anexo técnico número 2 de

USO EXCLUSIVO ADMINISTRATIVA PARA EL TRÁMITE DE LA LICENCIA (IHMC-CTOC-2025-2026) INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST ELABORACIÓN CONTABLE DE LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXOS Y ESTRUCTURA CONVENIOS FEDERICA (UNIMINUTO) Y DESARROLLO TOCANCIPÁ MUNICIPAL DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL Y PROYECTO SEGURA EXPERIENCIA SOCIAL 2024-2027 DEFENSORÍA

280

Gobernación de Cundinamarca

RESOLUCIÓN No. 25-0330 de 2024
(6 DE JUNIO DE 2024)
"Por la cual se renueva la Licencia para Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a CINTHIA LILIANA RESTREPO GALINDO"

la resolución 4502 de 2012, (iii) copia cédula de ciudadanía, (iv) título y acta de grado como PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL de la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA en convenio con la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS, registro calificado del programa de formación en seguridad y salud en el trabajo, (v) pensum del programa cursado y (vi) copia de la licencia anterior.

La Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, considera procedente renovar la respectiva licencia para la prestación de servicios en Salud Ocupacional, hoy Seguridad y Salud en el Trabajo.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Renovar la licencia para prestar servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a CINTHIA LILIANA RESTREPO GALINDO identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 21022006, de acuerdo al perfil profesional como PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL de la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA en convenio con la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS, quien cuenta con conocimientos en los campos de:

- PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- DISEÑO, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
- EDUCACIÓN
- CAPACITACIÓN
- HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

PARÁGRAFO: La licencia de que trata el presente artículo tiene el carácter de personal e intransferible y validez en todo el territorio nacional, acorde con el inciso primero del artículo 6º de la Resolución 004502 del 28 de diciembre de 2012.

ARTÍCULO SEGUNDO: La licencia para prestar servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, que se otorga mediante la presente Resolución se concede por el término diez (10) años y podrá ser renovada por término igual, siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados en la normatividad vigente al momento de la renovación.

ARTÍCULO TERCERO: Toda la prestación de servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, que el titular de esta licencia preste a Instituciones Públicas o Privadas deberá estar acompañada de una (1) copia de la presente Resolución que acredita el otorgamiento de su respectiva licencia.

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la licencia, deberá cumplir en el ejercicio de sus actividades con las normas legales, técnicas, éticas y de control de garantía de calidad para la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo que para tal fin expida la autoridad competente.

USO EXCLUSIVO PARA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TODOS CONCIPÁ SEGURA" 2024-2027 DETERCONSA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA MUNICIPAL (IMG-GTC-008-2006 UNIFORMES Y DISEÑOS
IMG-GTC-008-2006 INVENTORÍA TÉCNICA,

289

Gobernación de Cundinamarca

RESOLUCIÓN No. 25-0330 de 2024
(6 DE JUNIO DE 2024)
"Por la cual se renueva la Licencia para Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a CINTHIA LILIANA RESTREPO GALINDO"

ARTÍCULO QUINTO: La Secretaria de Salud de Cundinamarca, en cabeza de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, vigilará y controlará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Resolución 004502 del 28 de diciembre de 2012, e impondrá las sanciones que acarreen su incumplimiento, sin detrimento de las demás sanciones que pueden derivarse de la transgresión a las normas legales vigentes.

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese electrónicamente el contenido de la presente Resolución al usuario titular, en los términos del artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con la autorización dada por el interesado. Haciéndole saber que contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la Dirección de Desarrollo de Servicios y el recurso de apelación ante el despacho de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, del cual podrá hacer uso por escrito y dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, acorde con el artículo 76 y siguientes del mismo código.

PARÁGRAFO: Si no pudiere hacerse la notificación electrónica, deberá surtirse la misma en los términos de los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de junio de 2024

DIANA MARCELA FORERO DELGADO
Directora Operativa

Aprobación jurídica: Sandra Viviana Duarte Ruiz
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Revisión tecn jurídica: María Camila Rivera Lopez
Asesor Despacho

Elaboro texto técnico: Sandra Patricia Martinez Ruiz
Profesional Especializado- Dirección Desarrollo de Servicios

USO EXCLUSIVO PIMC-CTOC-008 2026 INTERVENTORÍA, AMBIENTAL SOCIAL, SST ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE, JURÍDICA, TÉCNICA, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

Nota:
En caso de requerir la verificación de esta licencia puede solicitarla al siguiente correo: notificacioneslicenciassalud@cundinamarca.gov.co

290

CONSORCIO INTERCUNDI
NIT 901.331.512-8

CERTIFICA

Que la **CINTHIA LILIANA RESTREPO GALINDO**, identificada con cédula de ciudadanía 21.022.006 de Tocancipá, laboro para el **CONSOCIO INTERCUNDI**, en el periodo comprendido entre Marzo 1 de 2020 a 31 de Diciembre de 2020 en el cargo de **PROFESIONAL HSEQ EN EL ÁREA DE INTERVENTORÍA** para el desarrollo de los siguientes contratos:

CONTRATO 538-2019 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCION Y/O ADECUACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA Y CONSTRUCCION DE ZONAS DEPORTIVAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAMARKANDA DEL MUNICIPIO DE FUNZA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "DE FRENTE CON LA GENTE JUNTOS AVANZAMOS 2016-2019". CONTRATANTE MUNICIPIO FUNZA CUNDINAMARCA.

CONTRATO No.149 -2019 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE PASCA, CUNDINAMARCA. CONTRATANTE MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA.

Que en el ejercicio de su cargo desempeñó las siguientes funciones:

- Seguimiento y acompañamiento al desarrollo de las actividades tendientes a la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo.
- Seguimiento y control al contratista el cumplimiento de todas las normas vigentes en Seguridad y salud en el Trabajo, medio ambiente Así mismo verificar periódicamente que el trabajo que se desarrollada en los proyectos.
- Verificación y seguimiento a la implementación y trazabilidad del Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra -PAPSO.

USO EXCLUSIVO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPA SEGURA, EXPERIENCIA CON VISION SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

- Verificar que el contratista realice el análisis de riesgos de la labor contratada, identificando los peligros asociados a cada una de las actividades a realizar, priorizando los riesgos críticos y formulando los controles correspondientes.

- Revisar el cumplimiento de los pagos realizados por el Contratista por conceptos de Seguridad Social de sus trabajadores y parafiscales a que estuviere obligado.

- Verificar el uso correcto de los elementos de protección personal en el sitio de trabajo durante la ejecución de las actividades.

- Seguimiento cronograma de capacitaciones.

- Verificar e inspeccionar las áreas de trabajo de los proyectos. Vigilar que el contratista dé estricto cumplimiento a la señalización de la obra en sitios indicados por el supervisor o interventor, los cuales se mantendrán, modificarán.

- Verificar el cumplimiento de la normatividad legal ambiental y de seguridad y salud ocupacional, al igual que las políticas institucionales definidas por las alcaldías de Funza y Pasca Cundinamarca.

Para constancia de lo anterior en Bogotá, a los 05 días del mes de mayo de 2021.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPA SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

Ing. Gustavo Martin Zapata Rojas
25202-74191 CND
Representante Legal
CONSORCIO INTERCUNDI

CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.

Tocancipá, 28 de marzo de 2026

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Respetados señores:

Yo, CINTHIA LILIANA RESTREPO GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 21.022.006 de Profesión PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL, mediante la presente, bajo gravedad de juramento certifico mi participación con el proponente y autorizo al CONSORCIO INTER-CONSULTORÍA V&E, a presentar mi hoja de vida en la invitación de presentación de la convocatoria INMC-CTOC-008-2026, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Me comprometo a prestar mis servicios como PROFESIONAL SISO, para la ejecución del contrato, en caso de que este resultare adjudicatario de la presente invitación y con la dedicación dispuesta por el anexo técnico y/o pliego de condiciones y/o demás documentos o disposiciones que hagan parte integral del presente proceso de selección; con una disponibilidad del 20%.

CINTHIA LILIANA RESTREPO GALINDO
C.C. 21.022.006 de Tocancipá

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 28 de marzo de 2026, a las 13:21:25, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	21022006
Código de Verificación	21022006260328132125

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

294

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:52:01 PM horas del 28/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **21022006**

Apellidos y Nombres: **RESTREPO GALINDO CINTHIA LILIANA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 293587193

PIB
13:34:17

Bogotá DC, 28 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LIZETTE TATIANA SABOGAL RICO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1010199370:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

PROFESIONAL AMBIENTAL

«**OBJETO DEL PROCESO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027

FORMATO 10

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO

Proceso de Selección INMC-CTOC-008-2026

Oferente:	CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E		
Cargo a Desempeñar:	PROFESIONAL AMBIENTAL		
Nombre:	LIZETTE TATIANA SABOGAL RICO		
Título Profesional obtenido:	INGENIERO AMBIENTAL		
Matrícula No.:	091021-0572079 CND	**Fecha Expedición**	02/06/2021

Experiencia Específica Soportada

No.	Objeto del Contrato y que acredita la Experiencia Especifica requerida	Entidad o Empresa Contratante	Cargo desempeñado según la certificación	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)
1	**Contrato No. Idu-1783-2021:** Interventoría a la ejecución de las obras actividades necesarias para la conservación de puentes vehiculares en Bogotá D.C	CONSULTORES DE INGENIERA UG21	ESPECIALISTA AMBIENTAL	01 de febrero de 2022	30 de mayo de 2025
2	**Contrato No. Idu-1803-2021:** Interventoría integral para la elaboración de estudios y diseños para la construcción de la avenida las villas (AK58) en el tramo comprendido de la avenida trasversal de suba (AC147) a la avenida la sirena (AC153)	CONSULTORES DE INGENIERA UG21	ESPECIALISTA AMBIENTAL	01 de febrero de 2022	30 de mayo de 2025
3					
4					

5					
6					

Nota 1: **El oferente deberá diligenciar este formato para cada uno de los integrantes del personal principal requerido para la ejecución del objeto contractual establecido en las Reglas de Participación.**
Nota 2: **El oferente deberá registrar el número de contratos indicado en el presente formato.**
Nota 3: **Toda la información suministrada por el Oferente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Términos y Condiciones.**

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES

LIZETTE TATIANA SABOGAL RICO

INGENIERA AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTACTO

CC: 1.010.199.370 de Bogotá
CND: 091021-0572079
LSO: Res 242 2022/01/07
Dir: Cra 6 # 6 – 55 El Rosal – C/marca
Cel: 319 517 1032
E-mail: tatiana.sabogal@hotmail.com

EDUCACIÓN

ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Universidad de ciencias aplicadas y ambientales UDCA
2021

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
UNIASTURIAS
En proceso

INGENIERIA AMBIENTAL
Universidad Autónoma de Colombia
2016

ESTUDIOS ADICIONALES

Diplomado en Plan estratégico de la seguridad vial
Diciembre 2022
Politécnico superior de Colombia

Diplomado en Gestion de la higiene y seguridad industrial
Diciembre 2022
Politécnico superior de Colombia

Diplomado en Brigada de emergencias
Diciembre 2022
Politécnico superior de Colombia

Riesgo de corrupción y lavado de activos
UIAF
Agosto de 2022

PERFIL PROFESIONAL:

Ingeniera Ambiental con licencia de salud ocupacional, especialista en sistemas integrados de gestión y seguridad en el trabajo y en proceso de especialización en gerencia de proyectos; con grandes actitudes de responsabilidad y cumplimiento, capaz de aplicarlas en la función que se requiera. Con altas aspiraciones en el campo laboral y gran interés de superación personal.

Con experiencia en interventoría ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para proyectos de estudios y diseños, mantenimientos de puentes vehiculares, obras viales y corredores ambientales, coordinación de calidad y ambiental de empresas de logística integral, auditorías internas, experiencia en implementación y coordinación de SG-SST y experiencia en elaboración e implementación de PESV, PGIRS, PUEAA, ICA´s y PMA´s para hidrocarburos, y acueductos, interventoría en pozos de perforación exploratoria, interventoría de Obra Alcantarillados y PTAR, análisis de calidad del agua (monitoreo fisicoquímico e hidrobiológico), manejo de equipos de laboratorio y Seguimiento Ambiental para acueductos y Municipios.

INFORMACION LABORAL:

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO – JASB
Profesional ambiental y SST
Jefe directo: Carlos Arias.
Duración Octubre de 2023 – Agosto de 2025.
Funciones:
* Residente SST y ambiental proyecto construcción de equipamientos a cargo de la SDSCJ centro especial de reclusión.
* Coordinadora profesionales SSTMA de la empresa.
* Residente ambiental para el proyecto de obra construcción de la ampliación de las estaciones grupo 4, del sistema Transmilenio IDU-1853-2021.
* Residente ambiental para el proyecto de obra corredor ambiental humedal Jaboque, incluyendo la restauración ecológica del área afectada EAAB Contrato No. 1-01-25100-1220-2022.
* Coordinadora proyecto elaboración plan de gestión del riesgo en los aeropuertos a cargo de Aerocivil.
* Residente ambiental para el proyecto de obra construcción de la ampliación de las estaciones grupo 5, del sistema Transmilenio IDU-1781-2023.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027, DE ERCONSA

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) – Curso 50 horas
Julio 2022
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A

Diplomado en logística de la cadena de suministro
Octubre 2021
Politécnico superior de Colombia

Definición de Cargos Críticos en el SGCS
Mayo de 2021
Business Alliance for Secure Commerce

Prevención Anticorrupción y Antisoborno basado en ISO 37001
Febrero de 2021
Business Alliance for Secure Commerce

Mejora Continua del SGCS
Enero de 2021
Business Alliance for Secure Commerce

Gestión del Riesgo y Manejo de Crisis y Emergencias
Diciembre de 2020
Business Alliance for Secure Commerce

Auditor Interno ISO 9001
SGS Colombia S.A.S
2019

Auditor Interno ISO 14001
SGS Colombia S.A.S
2019

Auditor Interno ISO 45001
SGS Colombia S.A.S
2019

Operación de sistemas de potabilización de agua
SENA
2016

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

Residente de obra componente Ambiental
Jefe directo: Lizeth Moncada.
Duración : Febrero de 2022 – Mayo de 2025.
Funciones:
Residente ambiental para el proyecto de obra mantenimiento de puentes vehiculares IDU-1783-2021.

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

Profesional ambiental – Interventoría
Jefe directo: Lizeth Moncada.
Duración: Diciembre de 2021 – Octubre de 2023.
Funciones:
Interventoría ambiental para el proyecto de consultoría estudios y diseños proyecto vial IDU-1703-2021 y proyecto de consultoría estudios y diseños proyecto vial IDU-1803-2021.

APISA Ingeniería S.A.S

Ingeniera Ambiental.
Jefe directo: German Huertas.
Duración: Noviembre – Diciembre de 2021.
Funciones:
Elaboración Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua Municipio de Tenjo – Cundinamarca (EMSERTENJO S.A ESP).

ENTIDAD: Blu Logistics Colombia S.A.S / Exxe Logistica S.A.S / Tradeservice Group INC

Coordinadora de calidad y ambiental.
Jefe directo: Carlos Bernal.
Duración: Julio de 2018 – Noviembre 2021
Funciones:
Control, implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad y ambiental de las tres razones sociales, así como brindar asesoría, acompañamiento y seguimiento a los diferentes procesos de la compañía asegurando que cumplan con los requisitos normativos, las políticas, procedimientos, parámetros establecidos por el sistema de gestión de calidad y ambiental. Realizar auditorías internas e inspecciones aleatorias a los procesos validando el cumplimiento de las actividades definidas, compromisos y conformidad con los requisitos normativos e identificando oportunidades de mejora.

USO EXCLUSIVO INVIAS CTOC-009-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027" DETERCONSA

ISO 9001: 2008 – Fundamentación de un sistema de Gestión de La Calidad
SENA
2016

Aspectos Sanitarios en la Nutrición y la Alimentación
SENA
2016

Análisis y Control de Calidad en la Industria Alimentaria
SENA
2016

Sistemas de Gestión de Calidad: Seguridad y salud en el trabajo
SENA
2015

Gestión y Educación Ambiental
SENA
2011

FORTALEZAS

- Habilidades interpersonales en ambientes multiculturales.
- Excelente capacitadora, orientada al trabajo en equipo.
- Buen desenvolvimiento en actividades bajo presión.
- Carisma y sentido de servicio a la comunidad.
- Compromiso y responsabilidad en las tareas asignadas.
- Formación personal basada en el respeto y la conciliación.
- Interés, liderazgo y participación activa en los diferentes trabajos y actividades que así lo ameriten.

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo El Rosal S.A ESP

Ingeniera Ambiental.
Jefe directo: German Huertas.
Duración: Enero de 2017 – Julio de 2018
Funciones:
Control, implementación y mantenimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV), Programa de uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) y Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de El Rosal – Cundinamarca.
Ejercer control de cumplimiento a trámites de permiso de vertimientos, permisos de prospección y exploración de aguas subterráneas y concesiones del acueducto municipal.

Ejercer control de cumplimiento a radicados y respuestas por parte de entidades tales como: CAR, Empresas Públicas de Cundinamarca, Gobernación de Cundinamarca, Contraloría, Procuraduría, entre otras.

Sociedad Cundinamarquesa de Ingenieros

Residente de Interventoría.
Jefe directo: Oscar Acevedo.
Duración: Abril – Julio de 2018.
Funciones:
Residente de interventoría para la construcción de la red para optimización del alcantarillado de aguas residuales de la vereda Chitasuga sector Los Guapo, Marques y Tauta, vereda Chitasuga; hasta entrega a redes existentes de agua residual del municipio de Tenjo – Cundinamarca y la empresa de servicios públicos de Tenjo S.A ESP.Elaboración Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Soluciones Integrales de Ingeniería S.A.S - Residente de Interventoría.
Jefe directo: Sandra Álvarez.
Diciembre de 2016 – Enero de 2017.
Funciones:
Residente de interventoría obra de optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del centro poblado rural Galdámez y adecuación del sistema de alcantarillado de aguas lluvias de la inspección de la Pradera del Municipio de Subachoque – Cundinamarca (Empresa de Aguas y Aseo de Subachoque S.A ESP).

Soluciones Integrales de Ingeniería S.A.S - Ingeniera Ambiental.
Jefe directo: Sandra Álvarez.
Duración: Marzo de 2016 – Junio de 2016.

USO EXCLUSIVO INMOCTOC-008/2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

302

Funciones:
Elaboración programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua Municipio de El Rosal – Cundinamarca (Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo El Rosal S.A ESP).
Elaboración Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua Municipio de La Calera (Empresa de Servicios Públicos de La Calera S.A ESP).

GAIA Consultores Ambientales S.A.S - Coordinadora Ambiental.
Jefe directo: Astrid Sabogal.
Duración: Agosto de 2013 – Octubre de 2014.

Funciones:
Edición y ejecución de Planes de Manejo Ambiental. (PMA Perforación del Pozo Estratigráfico GAMA -1. (Septiembre de 2013). GAMA -2. (Noviembre de 2013). (PMA Pozo de Perforación Exploratoria Rosablanca 3. Aguachica – Cesar. (Abril de 2014). (PMA perforación del pozo exploratorio Tigro - San Luis de Palenque – Casanare. (Septiembre de 2014). (PMA construcción y operación de la línea de flujo Labrador – Rio Cravo Sur. Orocue. (Octubre de 2014)
Edición y ejecución Plan de Contingencia y Emergencia Pozo Remanso 1. Puerto Boyacá – Boyacá. (Agosto de 2013).
Interventoría Ambiental Pozo de Perforación Exploratoria Remanso Norte 3 Puerto Nare – Antioquia. (Enero a Marzo de 2014).
Edición y ejecución Estudio de Impacto Ambiental para perforación exploratoria Bloque Fusa – Fusagasugá – Cundinamarca (Julio de 2014). Estudio de Impacto Ambiental Minería de Cobre Bloque Alisales – Puerres y Córdoba – Nariño. (Agosto de 2014).

Gold Oil PLC Sucursal Colombia - Auxiliar Contable.
Jefe directo: Nancy Stella Suarez Buitrago. **Duración:** Febrero de 2012 – Agosto de 2013.

Funciones:
Causación de cuentas de cobro y facturas de proveedores en el software contable HELISA DOS.
Archivo de documentos.
Asistencia en labores requeridas por jefe directo.
Labores de recepción. Conciliaciones Bancarias.
Conciliaciones de cuentas de Nomina.
Giro cheques a proveedores.
Elaboración de reportes a Casa Matriz.

GAIA Consultores Ambientales S.A.S - Auxiliar contable y Asistente de proyectos ambientales.
Jefe directo: Astrid Sabogal.
Duración: Mayo de 2010 – Febrero de 2012.
Funciones:
Manejo de software contable HELISA.
Edición y ejecución de Informes de Cumplimiento Ambiental. (ICA para el Programa sísmico del Bloque CPO3. (Junio de 2010)). (ICA para el Programa sísmico del Bloque CPO2. (Julio de 2010).) (ICA para el pozo de Perforación Exploratoria Rosablanco 1.) (ICA para el pozo de Perforación Exploratoria Rosablanca 2.
Edición y ejecución Scouting Bloque Cordillera 4.
Edición y ejecución de Plan de Manejo Ambiental Bloque VSM-3.

REFERENCIAS LABORALES

CARLOS ARIAS
ENTIDAD: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO - JASB
CARGO: Gerente de proyectos
Cel: 312 569 8211.

MARIA DEL PILAR CHARRY
ENTIDAD: AIRTIFICIAL
CARGO: Directora de proyectos
Cel: 320 305 1585.

LIZETH MONCADA.
ENTIDAD: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA
CARGO: Gerente
Cel: 320 327 9379.

GERMAN HUERTAS.
ENTIDAD: APISA Ingeniería
CARGO: Gerente
Cel: 313 854 3207.

CARLOS BERNAL.
ENTIDAD: Blu Logistics Colombia S.A.S
CARGO: Contralor general
Cel: 310 290 5199.

USO EXCLUSIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (EDIFICIO CONSISTORIAL, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATO-008-2026 PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 "FUERZA Y CORAZÓN PARA LOS PROYECTOS DE LUTO Y VALLES CONVIVENCIA SOCIAL" PUBLICACIÓN EN EL SECOP II. LUTOCANCIPÁ SEGURA, A TERCEROS

OLGA CRISTANCHO.
ENTIDAD: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo El Rosal S.A ESP.
CARGO: Jefe de talento humano
Cel: 315 851 1875.

DARWIN CHAPARRO.
ENTIDAD: Soluciones Integrales de Ingeniería S.A.S.
CARGO: Supervisor
Cel: 310 313 6576.

ASTRID SABOGAL R.
ENTIDAD: GAIA Consultores Ambientales S.A.S.
CARGO: Gerente
Cel: 311 239 39 78.

TATIANA SABOGAL

LIZETTE TATIANA SABOGAL RICO
CC 1.010.199.370 de Bogotá

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.010.199.370

SABOGAL RICO

APELLIDOS

LIZETTE TATIANA

NOMBRES



TATIANA SABOGAL

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1991

QUITO
ECUADOR
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

16 SEP 2009 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00254324-F-1010199370-20140317 0037622353A 1 1462797979

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST
PARA LA ELABORACIÓN (LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA MUNICIPAL (MODIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES
CONTRATADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA
CON RESPONSABILIDAD SOCIAL' 2024-2027. DETERCONSA

MATRICULA PROFESIONAL

091021-0572079 CND

R2021075046



INGENIERIA AMBIENTAL

LIZETTE TATIANA
SABOGAL RICO
ID: 1010199370

FUNDACION UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027". DETERCONSA



LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Y

LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA

CONFIERE EL TÍTULO PROFESIONAL DE

INGENIERA AMBIENTAL

A

LIZETTE TATIANA SABOGAL RICO

C. C. No. [illegible] EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C.

QUIEN CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS.
EN TESTIMONIO DE ELLOS OTORGAN EL PRESENTE

DIPLOMA

BOGOTÁ D. C. [illegible] DE 2024

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

DECANO

No. 25657

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (IDENTIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DEFERCONSA

307



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A

Personería Jurídica No. 1982 - de 1 de 1983 y Resolución No. 4975 del 29 de diciembre de 2004 - Ministerio de Educación Nacional

Debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que:

LIZETTE TATIANA SABOGAL RICO

Cédula de Ciudadanía No. 1.010.199.370 de Bogotá D.C.

Aprobó los estudios programados por la Universidad y cumplió los requisitos exigidos por los estatutos y la ley, para un programa de formación avanzada, le confiere el título de:

Especialista en Sistemas Integrados de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo

En testimonio de lo anterior, se expide el presente diploma que así lo acredita.

Bogotá D.C., República de Colombia, 10 de diciembre de 2021.

UDCA Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales

Presidenta, Rector, Secretaria General,

Diploma No. 15534
Registrado al Folio No. 248
Del Libro de Diplomas No. 3
Fecha 10 de diciembre de 2021
Registro de Titulado 15534

Código de Seguridad 1035-A4-023782

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIA SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DE TERCONSA

Bogotá, abril 18 de 2023

CERTIFICADO DE HONORARIOS

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L. COLOMBIA
IDENTIFICADO CON NUMERO DE NIT. 900.512.933-9
SE PERMITE CERTIFICAR QUE:

La señora **LIZETTE TATIANA SABOGAL RICO** identificada con cédula de ciudadanía No. **1.010.199.370**, de Bogotá. Presta sus servicios profesionales como **ESPECIALISTA AMBIENTAL** para los siguientes contratos:

1. **IDU-1703-2021** "INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS ACCESOS VIALES MARÍA PAZ – CORABASTOS - AV. DE LOS MUISCAS ENTRE AV. CIUDAD DE CALI Y AV. DE LAS AMÉRICAS, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y LA AV. MANUEL CEPEDA, EN BOGOTÁ D.C."
   Fecha de Inicio: 01 de febrero de 2022 (contrato en suspensión).

2. **IDU-1783-2021** "INTERCETORIA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTA D.C."
   Fecha de Inicio: 01 de febrero de 2022.

3. **IDU-1803-2021** "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS VILLAS (AK 58) EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA AVENIDA TRANSVERSAL DE SUBA (AC 147) A LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153)". 01 de febrero de 2022 (contrato en suspensión).

Se suscribe a solicitud del interesado.

Cordialmente,

MANUEL GONZALEZ MOLES
Firmado digitalmente por MANUEL GONZALEZ MOLES

MANUEL GONZALEZ MOLES
C.E 422.932
REPRESENTANTE LEGAL
CONSUL08TORES DE INGENIERIA UG21
NIT 900.512.933-9

USO EXCLUSIVO ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE JURIDICA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, PÚBLICA MUNICIPAL (MODIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, EJEMPLO DE CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027" CONTRATO IDU-1703-2021

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4386370

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LIZETTE TATIANA SABOGAL RICO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1010199370, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA AMBIENTAL con MATRICULA PROFESIONAL 091021-0572079 CND desde el 02 de Junio de 2021, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2021075046.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Marzo del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Tatiana Sabogal
Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Micrositе/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.

Tocancipá, 28 de marzo de 2026

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Respetados señores:

Yo, LIZETTE TATIANA SABOGAL RICO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.199.370 de Profesión INGENIERO AMBIENTAL, mediante la presente, bajo gravedad de juramento certifico mi participación con el proponente y autorizo al CONSORCIO INTER-CONSULTORÍA V&E, a presentar mi hoja de vida en la invitación de presentación de la convocatoria INMC-CTOC-008-2026, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027""

Me comprometo a prestar mis servicios como PROFESIONAL AMBIENTAL, para la ejecución del contrato, en caso de que este resultare adjudicatario de la presente invitación y con la dedicación dispuesta por el anexo técnico y/o pliego de condiciones y/o demás documentos o disposiciones que hagan parte integral del presente proceso de selección; con una disponibilidad del 20%.

Tatiana Sabogal Rico
LIZETTE TATIANA SABOGAL RICO
C.C. 1.010.199.370 de Bogotá

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 28 de marzo de 2026, a las 13:22:18, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1010199370
Código de Verificación	1010199370260328132218

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:53:11 PM horas del 28/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1010199370**

Apellidos y Nombres: **SABOGAL RICO LIZETTE TATIANA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

TOPÓGRAFO

«**OBJETO DEL PROCESO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027

FORMATO 10
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO

Proceso de Selección INMC-CTOC-008-2026

Oferente:	CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E		
Cargo a Desempeñar:	TOPOGRAFO		
Nombre:	JOHN FREDY ORTEGA HERRERA		
Título Profesional obtenido:	TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA E INGENIERO CIVIL		
Matrícula No.:	01-12680	**Fecha Expedición**	24/02/2010

Experiencia Específica Soportada

No.	Objeto del Contrato y que acredita la Experiencia Especifica requerida	Entidad o Empresa Contratante	Cargo desempeñado según la certificación	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)
1	**Contrato No. 001 de 2009:** Diseño y construcción de andenes, alamedas y ciclos rutas para la Cra 6ª costado oriental, la avenida cavelier costado norte y ciclo ruta central, alameda pablo herrera y Escuela Pompilio Martínez Norte por la diagonal segunda, en el Municipio de Caji7cá/Cundinamarca	CON & CON	TOPÓGRAFO	4 de junio de 2009	30 de diciembre de 2009
2	**Contrato No. 006 de 2012:** Mejoramiento de andenes de la Avenida Cavelier entre la carrera séptima y el sector el prado costado norte y sur en el municipio de Cajica	CON & CON	TOPÓGRAFO	25 de febrero 2013	24 de junio de 2013
3					
4					

5					
6					

Nota 1: **El oferente deberá diligenciar este formato para cada uno de los integrantes del personal principal requerido para la ejecución del objeto contractual establecido en las Reglas de Participación.**
Nota 2: **El oferente deberá registrar el número de contratos indicado en el presente formato.**
Nota 3: **Toda la información suministrada por el Oferente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Términos y Condiciones.**

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES



JOHN ORTEGA

INGENIERO CIVIL - TOPÓGRAFO-
ESPECIALISTA EN DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE VIAS Y AEROPISTAS

PERFIL PERSONAL

Gran motivación para seguir perfeccionando habilidades y crecer profesionalmente. Confío plenamente en mi capacidad de aportar al crecimiento de la compañía para la cual preste mis servicios.

CONTACTO

DG. 77 # 123a - 88 int 25,
Bogotá,
Cundinamarca

jfortegah1@gmail.com

310 2425481

/John Fredy Ortega Herrera

EDUCACION

Ingeniero Civil en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2013

Topógrafo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 2007

Especialista en Diseño Y construcción de Vías Y aeropistas en la Escuela de Ingenieros Militares, 2014

HABILIDADES

- manejo total de habilidades en el campo de la topografía
- Manejo de software de diseño revit, autocad, ms project, geotecnia y pavimentos.
- experiencia en consultoría - interventoría - dirección de obra
- Gran rendimiento bajo presión
- Facilidad para seguir instrucciones y generar resultados de calidad

EXPERIENCIA LABORAL

CONINTOP SAS, Ingeniero civil - Especialista Vias

DIC 2016 - ACTUALMENTE

- Diseño de vías interurbanas
- Diseño de pavimentos viales y de zonas de alto trafico
- Diseño de geométrico de vías
- Coordinación técnica de obra
- Coordinación equipo de diseño infraestructura
- Diseño de taludes y protecciones hidricas
- Estudio de patologías y soluciones a proyectos de infraestructura

GEOMATRIX SAS, Consultor Corporativo

DIC 2014 A DIC DE 2016

- ·Asesorar y crear alianzas técnico-comerciales con compañías del mercado de la construcción a nivel del sector de infraestructura donde se requieran materiales geosintéticos y tubería. Apertura de nuevos mercados y fidelización de los clientes existentes.

EYR INGENIERA DE SUELOS, Consultor Pavimentos

JUN 2013 A JUN DE 2014

- ·Asesoramiento a nivel técnico-comercial para la construcción de infraestructura vial, obras de estabilización, pisos industriales, drenajes carreteros, redes de servicios entre otros.
- ·Diseño de pavimentos flexibles, rígidos y articulados, recomendaciones estructurales para andenes, plazoletas, parqueaderos, patios de maniobras de tráfico pesado y aeropistas. Diseño de cimentaciones y muros de contención.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES
PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCAICA SEGURA, EXPERIENCIA
CONVISIÓN SOCIAL 2024-2027" DE CONSA

JOHN ORTEGA

INGENIERO CIVIL - TOPOGRAFO-
ESPECIALISTA EN DISEÑO Y
CONSTRUCCION DE VIAS Y AEROPISTAS

PERFIL PERSONAL

Gran motivación para seguir perfeccionando habilidades y crecer profesionalmente. Confío plenamente en mi capacidad de aportar al crecimiento de la compañía para la cual preste mis servicios.

CONTACTO

DG. 77 # 123a - 88 int 25,
Bogotá,
Cundinamarca
jfortegah1@gmail.com
310 2425481
/John Fredy Ortega Herrera

EDUCACION

Ingeniero Civil en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2013

Topógrafo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 2007

Especialista en Diseño Y construcción de Vías Y aeropistas en la Escuela de Ingenieros Militares, 2014

EXPERIENCIA LABORAL

CON & CON LTDA., Residente de Obra - Topografo
ENE 2012 - JUN 2013

- Gerencia y Dirección de proyecto.
- Coordinación de personal de Obra
- Manejo de Cantidades
- Control Topográfico de Obra
- Administración de maquinaria amarilla

CONSORCIO ANILLO VIAL, Topógrafo
SEP 2010 A DIC DE 2011

- Control topográfico de obra
- Cortes de Obra
- Nivelación de Vías
- Trazado Geométrico de vías

CON & CON LTDA, Topógrafo
JUN 2009 A SEP DE 2010

- Control topográfico de obra
- Cortes de Obra
- Nivelación de Vías
- Trazado Geométrico de vías

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA (ASICUM), Topógrafo
FEB 2007 A JUN DE 2009

- Control topográfico de obra
- Cortes de Obra
- Nivelación de Vías
- Trazado Geométrico de vías
- Control en Instalación de tubería de Diámetro mayor a 36"

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2025
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES
PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCAICIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA
CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA



La República de Colombia

El Ministerio de Educación Nacional

y en su nombre el

Colegio Alafás del Norte

Autorizado por la Secretaría de Educación de Bogotá, D.C.

Según Resolución Número [illegible] de Diciembre de [illegible]

Confiere a:

John Fredy Ortega Herrera

[illegible]

Bachiller Académico

[illegible]

[illegible]

Generated by CamScanner

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-009-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027, DETERCONSA

ACTA INDIVIDUAL DE GRADO
COLEGIO ALAFÁS DEL NORTE

Calle 129 C No. 103A - 37
Teléfonos: 6838912 - 6839067
BOGOTA, D.C.

Inscripción S.E. 3424 Código Icfes 067041 Inscripción Dane 311769002354 Jornada Unica.

En la Ciudad de Bogotá, D.C. a 01 de Diciembre de 2002, se reunieron con el fin de formalizar la graduación de los alumnos del último grado, los suscritos Rectora y Secretario en la Rectoría del ***COLEGIO ALAFAS DEL NORTE.*** *Institución aprobada hasta nueva determinación en el nivel de Educación Media Académica y autorizada por la Secretaría de Educación de Bogotá, D.C. Para otorgar el Título de BACHILLER ACADEMICO CON ENFASIS EN RECREACIÓN Y TECNICA DEPORTIVA, según Resolución No. 5895 del 30 de Diciembre de 1994 y de conformidad con el Registro del Proyecto Educativo Institucional del 24 de Septiembre de 1997.*

Comprobada la situación Legal y Académica de cada uno de los alumnos que cursaron y aprobaron los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media Académica, se procedió a otorgar el Título de ***BACHILLER ACADEMICO CON ENFASIS EN RECREACIÓN Y TECNICA DEPORTIVA****, al graduando cuyos nombres, apellidos y número de documento de identidad se relacionan a continuación:*

John Fredy Ortega Herrera
D.I. 80.798.752 de Bogotá D.C.

Es fiel copia tomada del Acta Original General No. 08 del 01 de Diciembre de 2002, consta de 31 alumnos; comienza con el nombre de ***Alzate Gutiérrez Anamaría*** *y cierra con el nombre de* ***Villamil Poveda Juan Pablo.*** *Firmada por* ***ANGELA ALAYON DE MAHECHA*** *(Rectora) y* ***JORGE MAHECHA*** *(Secretario).*

Dada en Bogotá, D.C. Al primer (01) día del mes de Diciembre de 2002.

No requiere registro de la Secretaría de Educación según, Decretos 921 del 6 de Mayo de 1994 y 2150 del 5 de Diciembre de 1995; de la Presidencia de la República

ANGELA DE MAHECHA
Rectora

JORGE MAHECHA
Secretario

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA EXPERIENCIA CON VISION SOCIAL 2024-2027 DETERCOUSA



LA ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES

EN ATENCIÓN A QUE

John Fredy Ortega Herrera

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCIÓN Y LAS DISPOSICIONES LEGALES, LE OTORGA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR LA AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EL TÍTULO DE:

Especialista en Diseño y Construcción de Vías de Acceso

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS SELLAMOS ESTE DIPLOMA

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-006-2026
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) DE LOS PROYECTOS VIALES
PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA
CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
CÓDIGO SNIES 8107

ACTA DE GRADO No. 233

En la ciudad de Bogotá el día 4 de abril de 2014, se llevó a cabo el acto de graduación, presidido por el Señor Teniente Coronel RICARDO ROQUE SALCEDO, en el cual la Escuela de Ingenieros Militares, previo el juramento reglamentario, confirió el título de:

ESPECIALISTA EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y AEROPISTAS

A **JOHN FREDY ORTEGA HERRERA**, identificado con la cédula de ciudadanía N°80.798.752 de Bogotá D.C, quien cumplió con los requisitos académicos, las exigencias establecidas en los reglamentos y las normas legales y le otorgó el Diploma N°6428, Libro N°11 y Folio N°2 que lo acredita como tal.

En fe de lo anterior se firma la presente Acta de Grado, en Bogotá a los 4 días del mes de abril de 2014.

Firmada por

Teniente Coronel RICARDO ROQUE SALCEDO
Rector

Capitán [illegible] CARREÑO
Director de Estudios

Es fiel copia tomada del original en lo pertinente.

[illegible] PATRICIA ORTIZ CÁRDENAS
Secretaria General

Carrera 29 No. 10 - 36 Puente Aranda * PBX: 446 90 60 Ext: 210 - 214 * Telefax: 262 33 08
Pág. Web: www.ingenieros.mil.co * Bogotá, D.C. - Colombia

USO EXCLUSIVO NMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINIST... FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ... (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PÚBLICA ... DE DESARROLLO TRANSCIPA SEGURA, EXPERIENCIA PRIORIZADOS EN ... 27. DETERCONSA CON VISIÓN SOCIAL ...



UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios

John Fredy Ortega Herrera

Ingeniero Civil

República de Colombia

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, DSST
PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES
PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA
CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA



UNIMINUTO

ACTA INDIVIDUAL DE GRADO

USO EXCLUSIVO INVENTARIO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTUDIOS (TERMINACIONES) Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERO CONSULTORÍA SEGURA, EXPERIENCIA

CERTIFICADO DE VIGENCIA Y
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS N° 18276887

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ORTEGA HERRERA, JOHN FREDY con Cédula de Ciudadanía N° 80798752, se encuentra inscrito (a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, como INGENIERO CIVIL, con Matrícula Profesional No. 25202-264543 CND desde el (los) veintiuno (21) día(s) del mes de noviembre del año dos mil trece (2013).

2. Que la Matrícula Profesional es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que la referida Matrícula Profesional se encuentra vigente, por lo cual el profesional certificado actualmente NO está impedido para ejercer la profesión.

4. Que el profesional NO tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación tiene una validez de seis (6) meses y se expide en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) día(s) del mes de noviembre del año dos mil trece (2013).

USO EXCLUSIVO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO

Firma del Titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma mecánica (Artículo 12, Decreto 2150 de 1995) y con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web: www.copnia.gov.co, digitando el siguiente número de certificado: 18276887 y el código de verificación: 02I061CO

Calle 78 N°9 - 57 Piso 13 - Bogotá D.C. Pbx: 3220102 - correo-e: info@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co

325


REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA

COPNIA

MATRÍCULA PROFESIONAL No.

25202-264543 CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 21/11/2013

JOHN FREDY

ORTEGA HERRERA

C.C. 86798753

UNIMINUTO - CORPORACION UNIV MINUTO DE DIOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTE
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMB
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE IN
PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYE
PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, EX
CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA



LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Tecnólogo en Topografía

John Fredy Ortega Herrera

DIPLOMA

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES
PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA
CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA
INTERVENTORÍA TÉCNICA,

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Con Personería Jurídica reconocida por el Ministerio de Instrucción mediante resolución No. 159 de 1950
en cumplimiento del Decreto Presidencial 0644 de 1988 y la resolución 1017 de 1996 del ICFES

Acta de Grado No. ***FMA 4925***

LA SECRETARIA ACADEMICA DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS", COMPULSA A CONTINUACION EL ACTA DE GRADO DE:

JOHN FREDY ORTEGA HERRERA

En Bogotá D.C., a los 5 días del mes de Diciembre de 2008, se efectuó en el Auditorio de la sede Macarena "A" de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el acto solemne de Grado de JOHN FREDY ORTEGA HERRERA identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 80798752 de Bogotá D.C. L.M. 80798752 D.M. L. quien cumplió con todos los requisitos de acuerdo a los preceptos y reglamentos de la Universidad y sustentó el Trabajo de Grado titulado:

"INTERVENTORIA Y APOYO EN EL AREA TOPOGRAFICA DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE USME"

Del cual fue director (a) Ing. WILSON ERNESTO VARGAS VARGAS

Según Acta de sustentación el Trabajo mereció el calificativo de: APROBADO con una calificación de 4.0

Acto seguido el señor Rector de la Universidad le tomó juramento de rigor y le confirió el título de TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA y dispuso la entrega inmediata del Acta del presente Grado y la del Diploma que acredita el título recibido le expida la Universidad.

LUZ MARY LOSADA CALDERON
SECRETARIA ACADEMICA
FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Registro de Diploma No. FMA 4925 – Folio 131

USO EXCLUSIVO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, INMOBILIARIA, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES Y ESPACIO PÚBLICO) DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TECNICA, CON VISIÓN SOCIAL 2004-2008 Y EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2004-2024 DE LA LOCALIDAD DE USME

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Nombre: JOHN FREDY ORTEGA HERRERA

Cédula: 80.798.752

Licencia Profesional No.: 01-12680

Resolución: 02-2681 - 24/02/2010

* Experiencia o fecha de grado: 05/12/2008

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS



Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolucion Motivada y el Certificado de Vigencia
la documentacion integral acredita al titular para ejercer la profesion
de TOPOGRAFO en la Republica de Colombia de acuerdo a la
Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981
* La experiencia se contará a partir de la fecha de grado para
los efectos de posesión de cargos públicos únicamente.

CARLOS MARIO LOPERA GIRALDO
PRESIDENTE

ELIANA MARIA AVILA JIMENEZ
DIRECTORA EJECUTIVA

Para cualquier informacion comunicarse con el Consejo Profesional Nacional
de Topografia, Email:info@cpnt.org.co calle 33 No 7-27 Of 502 Tel 2881490

USO EXCLUSIVO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL PASEO CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DE CONSULTORÍA, EXPERIENCIA

ISO 9001
icontec
SC 1230-1

ESPINOSA & RESTREPO
INGENIERIA DE SUELOS

20 AÑOS 1994 2014 INNOVANDO

E Y R ESPINOSA Y RESTREPO SA.
NIT 800.223.144-1

CERTIFICA QUE:

El Señor **JOHN FREDY ORTEGA HERRERA**, identificado con cedula de ciudadania No 80.798.752 trabaja en esta compañía desempeñando el cargo de Ingeniero de Suelos con un contrato a término indefinido desde el 26 de Junio de 2013 hasta el 25 de Mayo de 2014, devengando un salario mensual de $1.976.000 más prestaciones sociales por ley.

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá D.C. a los 28 días del mes de Noviembre de 2014.

E Y R Espinosa y Restrepo S.A.
NIT: 800.223.144-1

ALEJANDRO ORTIZ
Asistente de personal

USO EXCLUSIVO INMC-CTO C-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL' AL 2024-2027. DETERCONSA

330

CON & CON Ltda
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA

NIT 830.041.411-1

LA EMPRESA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA
CERTIFICA QUE:

JHON FREDY ORTEGA HERRERA, identificado con la cedula de ciudadania número 80.798.752, laboró en esta empresa desempeñando el cargo de TOPOGRAFO en los siguientes proyectos.

Proyecto: Contrato N° 001 de 2009 Diseño y construcción de andenes, alamedas y ciclo rutas para la Cra. 6a. Costado Oriental, La Avenida Cavelier Costado Norte y Ciclo ruta Central, Alameda Pablo Herrera y Escuela Pompilio Martinez Costado Norte por la Diagonal Segunda, en el Municipio de Cajicá/Cundinamarca
Fecha: junio 4 de 2009 – diciembre 30 de 2009
Contratista: Consultoria y Construcción Ltda
Contratante: Municipio de Cajicá

Proyecto: Contrato N° 628 de 2009 Construcción del alcantarillado sanitario del Interceptor Rio Claro Etapa II del Municipio de Soacha – Cundinamarca.
Fecha: enero 1 de 2010 – julio 31 de 2010
Contratista: Consultoria y Construcción Ltda
Contratante: Municipio de Soacha

Proyecto: Contrato N° 200 de 2011 Construcción, ampliación y mejoramiento del espacio público y mantenimiento y expansión del alumbrado Público del Municipio de La Calera
Fecha: enero 11 de 2012 – diciembre 6 de 2012
Contratista: Consultoria y Construcción Ltda
Contratante: Municipio de La Calera

Proyectos:
- Contrato N° 006 de 2012 Mejoramiento de andenes de la Avenida Cavelier entre la Carrera séptima y el sector el prado-costado Norte y Sur en el Municipio de Cajicá.
- Contrato N° 139 de 2012 Adecuación y construcción de andenes, obras de arte e infraestructura para transporte no motorizado en el casco urbano del Municipio de Cogua.

Fecha: febrero 20 de 2013 – junio 24 de 2013
Contratista: Consultoria y Construcción Ltda
Contratante: Municipio de Cajicá

La presente solicitud se expide por solicitud del interesado a los 24 días del mes de julio de 2013.

Atentamente,

Recursos Humanos
Siempre en Construcción

CATALINA GIL GOMEZ
Coordinadora de gestión humana

USO EXCLUSIVO ANMC-CTCC-JUR-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (OBRAS, ACTIVIDADES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPA SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
E-mail: recursohumano@conycon.com.co

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
ASICUM
NIT: 830.078.840-7

EL SUSCRITO DIRECTOR DE INTERVENTORIA DE ASICUM

HACE CONSTAR

Que el Topógrafo **JOHN FREDY ORTEGA HERRERA** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.798.752 de Bogotá, labora como Auxiliar de Topografía de Interventoría, desde el 15 de enero de 2007 y hasta la fecha, de los Convenios Inter administrativo de Interventoría relacionados a continuación.

CONVENIOS DE INTERVENTORIA SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CHIA Y LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Convenio 007 de 2006 de Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable para la ejecución del convenio inter administrativo correspondiente al proyecto denominado:
Convenio de obra publica 003 de 2006 Objeto "Terminación de salones comunales de Chilacos, Sabaneta, Yerbabuena Alta, Construccion del salon comunal 20 de Julio, Construccion del salon comunal Primavera, Construccion del salon comunal Yerbabuena Baja, Construccion Polideportivo Cerca de Piedra, Mantenimiento y Mejoramiento de Instalaciones Electricas para los colegios (Santander, Deptal J. J. Casas, Conaldi, Fagua, Bojaca, La Balsa, La Caro I Y II, Santa Maria Del Rio, Diosa Chia Centro, Diosa Chia Bojaca, Tiquiza, Fonqueta, Fusca, Cerca De Piedra, El Cerro, Delicias, Laura Vicuña, Betania) Mantenimiento y Mejoramiento de Instalaciones Hidrosanitarias de los Colegios (Santander, Deptal J. J. Casas, Conaldi, Fagua, Bojaca, La Balsa, La Caro I Y II, Santa Maria Del Rio, Diosa Chia Centro, Diosa Chia Bojaca, Tiquiza, Fonqueta, Fusca, Cerca De Piedra, El Cerro, Delicias, Laura Vicuña, Betania), Obras Civiles de Mejoramiento en Pañetes, Pinturas y Pisos para los Colegios (Bojaca y Escriva de Balaguer), Construccion de 3 Aulas Prefabricadas y Terminacion de Segundo piso y de la zona de Cocina, Panaderia y Mesa del colegio Escriva de Balaguer, Construccion de Aulas de I y II pisos para el Colegio Santa Maria del Rio, Construccion de Laboratorio y Aulas para el Colegio el Cerro, Mantenimiento y Mejoramiento de Instalaciones Electricas para los Edificios Publicos (Alcaldia Municipal y Casa de Justicia), Mantenimiento y Mejoramiento de Instalaciones Hidrosanitarias para los Edificios Publicos (Alcaldia Municipal y Casa de Justicia) del Municipio de Chia Cundinamarca"

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DE TERCOLISA

336

Convenio 008 de 2006 de Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Contable para la ejecución del convenio inter administrativo correspondiente al proyecto denominado:

Convenio de obra publica 005 de 2006 Objeto "Pavimentación en slurry en las vias (Rinconcito de Samaria, Chilacos (Carrera 5 de Calle 21 al norte, Carrera 6 de Calle 21 al norte, Calle 21 entre Carreras 5 y 6) y via Yerbabuena Pan de Azúcar Sopó primer tramo – Construcción puente de Tiquiza – pavimentación en adoquín programa Calle Cultura y Vida (1. Calle Brisas de Tiquiza; 2. Calle Camino de la Vida; 3. Calle el Arrayán; 4. Calle el Oasis; 5. Calle el Recreo; 6. Calle el Recuerdo; 7. Calle el Sol; 8. Calle el Trébol; 9. Calle Jardín de los Sueños; 10. Calle la Esperanza; 11. Calle la Ilusión; 12. Calle la Luna; 13. Calle la Unión; 14. Calle los Fundadores. 15. Calle Portal del Sol; 16. Calle el Rinconcito de Bachué; 17. Calle San Fernando; 18. Calle el Sendero de los Reyes; 19. Calle Villa Alejandría; 20. Calle Villa Elena; 21. Calle Vivamos por la Paz."

Convenio 001 de 2007 de Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Contable para la ejecución de dos (2) convenios inter administrativos correspondiente a los proyectos denominados:

Convenio 004 de 2007 Obra Pública "Mejoramiento Y Rehabilitación De La Intersección (Glorieta) En La Variante Chía A Cota Con La Avenida Chilacos Y La Vía Delicias Tres Esquinas Entre La Calle 21 Y Sector Tres Esquinas En El Municipio De Chía"

Convenio 005 de 2007 Obra Pública "Mantenimiento, Mejoramiento, Rehabilitación Y Construcción En Instituciones Educativas, Edificios Públicos, Espacios Publico Y Vías Del Municipio De Cundinamarca, fue el operador, con las siguientes características

CONVENIOS DE INTERVENTORIA SUSCRITOS ENTRE LA ASOCIACION DE INGENIEROS DE LA UNIVERSIDAD MILITAR – ASICUM Y LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Contrato 048 de 2008 INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS CONTRATOS

Contrato de Obra 039 de 2008 DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CARRIL DE DESACELERACIÓN DE ACCESO AL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

Contrato de Obra 047 de 2008 TERMINACION DEL OBELISCO Y CONSTRUCCIÓN DE ZONAS DURAS Y CICLORUTA DE ACCESO PRINCIPAL DEL CAMPUS UNIVERSITARIO CAJICA

Contrato 002 de 2009 Interventoria Técnica y Administrativa Al Contrato:

Contrato de Obra 052 de 2008 CONSTRUCCIÓN DE VIAS INTERNAS OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES – PRIMERA FASE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

USO EXCLUSIVO INMUEBLE CTOC 008 2026 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPA SEGURA EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

333

Se caracteriza por su capacidad de liderazgo que se evidencia en el ejercicio del trabajo en equipo, su honestidad, responsabilidad, espíritu de colaboración, en general su desempeño es excelente.

Para verificación de datos se puede comunicar al teléfono 6130221.

Atentamente,

ING. CARLOS ARTURO BEJARANO PINILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA DE ASICUM

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-006 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE OBRAS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4386372

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOHN FREDY ORTEGA HERRERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80798752, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-264543 desde el 21 de Noviembre de 2013, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2015.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Marzo del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Micrositе/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

República de Colombia
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA
Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 625632/2026

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **JOHN FREDY ORTEGA HERRERA** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 80798752** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**, bajo la Licencia Profesional **No. 01-12680** con fecha de expedición del **24 de Febrero de 2010.**

Que el(la) Señor(a) **JOHN FREDY ORTEGA HERRERA**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-12680** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **28 días del mes de Marzo de 2026.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.

Tocancipá, 28 de marzo de 2026

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Respetados señores:

Yo, JOHN FREDY ORTEGA HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.798.752 de Profesión TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA E INGENIERO CIVIL, mediante la presente, bajo gravedad de juramento certifico mi participación con el proponente y autorizo al CONSORCIO INTER-CONSULTORÍA V&E, a presentar mi hoja de vida en la invitación de presentación de la convocatoria INMC-CTOC-008-2026, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA"

Me comprometo a prestar mis servicios como TOPOGRAFO, para la ejecución del contrato, en caso de que este resultare adjudicatario de la presente invitación y con la dedicación dispuesta por el anexo técnico y/o pliego de condiciones y/o demás documentos o disposiciones que hagan parte integral del presente proceso de selección; con una disponibilidad del 20%.

JOHN FREDY ORTEGA HERRERA
C.C. 80798752 de Bogotá

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293587216

PIB
13:35:34

Bogotá DC, 28 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOHN FREDY ORTEGA HERRERA identificado(a) con Cédula de ciudadania número 80798752:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 28 de marzo de 2026, a las 13:22:49, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80798752
Código de Verificación	807987522603281322 48

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:54:14 PM horas del 28/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80798752**

Apellidos y Nombres: **ORTEGA HERRERA JOHN FREDY**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

«**OBJETO DEL PROCESO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027

FORMATO 10

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO

Proceso de Selección INMC-CTOC-008-2026

Oferente:	CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E		
Cargo a Desempeñar:	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL		
Nombre:	GINA LILIANA GARCIA		
Título Profesional obtenido:	INGENIERO CIVIL		
Matrícula No.:	25202-80618	**Fecha Expedición**	27/04/2000

Experiencia Específica Soportada

No.	Objeto del Contrato y que acredita la Experiencia Especifica requerida	Entidad o Empresa Contratante	Cargo desempeñado según la certificación	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)
1	**CONTRATO No. CDJ 72-11:** construcción de nuevas instalaciones, adecuaciones de instalaciones, existentes, obras exteriores y complementarias, asi como los tramites y permisos necesarios ante las entidades competentes, para dejar en funcionamiento el Centro de Habitad de Bosa, ubicado en la carrera 92 No 71-21 Sur de la ciudadela el Recreo en la localidad de Bosa	UNIÓN TEMPORAL VI INGENIEROS	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	15 de octubre de 2011	30 junio 2012
2	**Contrato No. 2803 de 2012** restauración de la estación del ferrocarril del municipio de Ambalema departamento del Tolima fase 1 declarado bien de interés cultural de orden nacional	UNIÓN TEMPORAL OBRAS DE RESTAURACIÓN	ASESOR EN PATOLOGÍA Y ESPECIALISTAS ESTRUCTURAL	15 de abril de 2013	30 agosto de 2013
3	Adecuación y reforzamiento estructural procuraduría regional de Bucaramanga	ORGANIZACIÓN AYCARDI SAS	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	5 de diciembre de 2013	19 de diciembre de 2013
4					

5					
6					

Nota 1: El oferente deberá diligenciar este formato para cada uno de los integrantes del personal principal requerido para la ejecución del objeto contractual establecido en las Reglas de Participación.

Nota 2: El oferente deberá registrar el número de contratos indicado en el presente formato.

Nota 3: Toda la información suministrada por el Oferente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Términos y Condiciones.

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES

GINA LILIANA GARCIA

INGENIERA CIVIL

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniera Civil con especialización en Patología de la Construcción, con experiencia en dirección administrativa y comercial, énfasis en el manejo eficiente de recursos. Gran capacidad de liderazgo, gran interés en el desarrollo de mi profesión, capaz de resolver problemas y desarrollar proyectos de cualquier índole, asumiendo nuevos retos y roles que requieran responsabilidad y resultados, con un largo camino lleno de éxitos y creación de mi propia empresa.

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DETERCONSA

DATOS PERSONALES:

NOMBRE:	Gina Liliana García
DOCUMENTO DE IDENTIDA:	52.015.741 de Bogotá D.C
MATRICULA PROFESIONAL:	2520280618 CND
FECHA DE NACIMIENTO:	1 de diciembre del 1970
LUGAR D NACIMIENTO:	Bogotá D.C
DIRECCION:	Cll 175 No 57 06
TELEFONO:	670 7731 – 805 8856
CELULAR:	320 231 1401
E-MAIL:	ingenieria@alling.com.co

ESTUDIOS REALIZADOS:

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS:

Especialización en Patología de la Construcción.

Julio de 2006

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA.

Ingeniero Civil

junio de 1997

Reconocimiento:

EXALTACIÓN PROFESIONALISMO DE LA INGENIERÍA.

Universidad la Gran Colombia

junio de 2009.

CURSOS Y ACTUALIZACIONES

Curso de Diseño en Estructuras de Concreto según la Norma NSR10

Universidad Nacional de Colombia

2010

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA AIS

Seminario Nuevo reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes

abril 2010.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Curso avanzado de diseño de estructuras en ETABS SAP 2000 y SAFE

mayo 2006.

CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA -

Seminario conferencia "el viaducto más grande del mundo"

oct. 2006.

SIKA COLOMBIA

Seminario "Adhesivos en la construcción y reparación de estructuras de concreto", septiembre 2004 **SIKA COLOMBIA** - Seminario en tecnología y conceptos para la rehabilitación (saneado, reparación, reforzamiento y protección) de estructuras de concreto armado

USO EXCLUSIVO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. IPMC-CTOC-008-2026

Julio de 2003.

INSTITUTO COLOMBIANO PRODUCTORES DE CEMENTO

Curso "Diseño, cálculo y especificación de estructuras de mampostería de concreto"

Julio 2001.

SIKA COLOMBIA

Seminario "Adhesivos y recubrimientos epóxicos Sikadur-42 anclaje de pernos y nivelación de maquinaria"

Año 2000.

INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO

Diseño de pavimentos de concreto.

Año

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ALL ING LTDA

GERENTE DE INGENIERIA

En calidad de socia fundadora de la Empresa funge como Gerente de Ingeniería, siendo responsable de la dirección de los proyectos de Diseño Estructural, Estudios de Suelos, Patología Estructural, Vulnerabilidad Sísmica, Consultoría en Cimentaciones y Excavaciones Profundas, Análisis de Remoción en Masa y Análisis de Taludes.

.....

Fecha: 2008 a la fecha

USO EXCLUSIVO INMO-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027' DE TOCANCIPÁ CONSA

F.M.L. CONSULTORÍA & CIA. LTDA

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE CONSULTORÍA

Desde 1994 desarrollando trabajos de consultoría orientados a las áreas de estudios de suelos, diseños y cálculos estructurales y asesoría en obra.

Principales Funciones Realizadas:

- Dirigir y conducir proceso de diseño.
- Asesora en obra de procesos constructivos en estructuras y suelos.

- Liderar la gestión comercial de ventas y servicios, dirigir las actividades de servicio al cliente y administrar al personal.
- Optimizar recursos económicos, humanos y tecnológicos, mediante gestión financiera y administrativa.
- Responsable de las áreas de tesorería, Facturación, crédito y cartera, recursos humanos, logística, sistemas. recaudo de cartera y normalización de créditos.

Fecha: abril 1994 a septiembre 2008

Jefe inmediato: Francisco Manrique Lagos (Gerente).
Cel. 3174051867.

INGENIERA RESIDENTE FML

Construcción de estructura en concreto edificio Pinares del Country

Jefe inmediato: Francisco Socha

Fecha: abril 1994 a junio 1995

GONZÁLEZ ZULETA Y CIA. LTDA AUXILIAR DE INGENIERÍA

Calculo y diseño estructural de edificios y puentes

Logros alcanzados: procesos de Diseño Estructural en Puentes Programa, Sap 90

Fecha: octubre 1991 a abril 1994

Jefe Inmediato: Jorge González. (Gerente)
Tel: 2363662

SUELOS Y PAVIMENTOS AUXILIAR DE INGENIERÍA

Cálculo y dirección de ensayos de laboratorio

Logros alcanzados: Procesos Técnicos y de laboratorio suelos y pavimentos; dirección de perforaciones.

Fecha: marzo 1990 a septiembre 1991

Jefe inmediato: Gregorio Rojas. Gerente

Tel: 630 0473 – 225 4760

USO EXCLUSIVO INMOBILIARIA CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO VOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

CONSTRUCTORA COLPATRIA AUXILIAR DE INGENIERÍA

Análisis de proyectos de obra

Logros alcanzados: Análisis de presupuestos y cantidades de obra.

Jefe inmediato: Luís Alfonso Salamanca

Fecha: marzo 1989 a Marzo 1990



Gina Liliana García
M.P: 2520280618

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.015.741

GARCIA RODRIGUEZ
APELLIDOS

GINA LILIANA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-DIC-1970

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

02-FEB-1989 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00211586-F-0052015741-20100129 0020436522A 2 1160113838

USO EXCLUSIVO INTC-CTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DIVENOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (MODIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DESARROLLO TUMANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL DE TERCOTRA

VNIVERSITAS VERITAS VOS LIBERABIT

En nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación

La Universidad La Gran Colombia

en virtud de que

Gina Liliana García Rodríguez

c.c. 52.015.741 Bogotá

ha terminado los estudios y cumplido los demás requisitos académicos exigidos por la ley y los estatutos universitarios, le confiere el título de

Ingeniero Civil

En testimonio, le expide el presente Diploma, firmado y refrendado con el sello mayor de la Universidad, en Santafé de Bogotá, el día 29 del mes de Agosto del año de 1997.

USO EXCLUSIVO INMEDIATO CTC-008-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTE SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL, EDIFICACIÓN Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPA SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027 DE TERCONSA

El Rector

El Decano

Secretario General

Registrado bajo el No 1107

Anotado al Folio No 369 del Libro No

Santafe de Bogotá, a 25 de Septiembre de 1997

Firma de la Titular

Hago constar que esta copia coincide con documento original presentado para su autenticación.
25 AGO 1998
Santafe de Bogotá, DC. Colombia
SERGIO FRANCO LEON
NOTARIO

351

República de Colombia

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Autorizada por el Ministerio de Educación Nacional

Teniendo en cuenta que

Gina Liliana García Rodríguez

C.C. 52.015.741 de Santafé de Bogotá

Aprobó los estudios programados y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el Título de

Especialista en Patología de la Construcción

En constancia se firma y sella en Bogotá D.C.

a los 28 días del mes de Julio de 2006

El Rector General

Molaguera O.P.

El Vicerrector General - VUAD

El Decano de Facultad

El Secretario General

Registro Interno No. [illegible]

352


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA
MATRICULA PROFESIONAL No.
2520280618CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 27/04/2060
GINA LILIANA
GARCIA RODRIGUEZ
C.C. 52015741
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-006-2026
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES
PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA
CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

UNION TEMPORAL V I INGENIEROS
Nit 900.460.908-1

C E R T I F I C A

Que la Empresa **ALL ING Ltda. Con Nit: 900.294.868-1**, ubicada en la calle 175 Nº 57 – 06, ejecuto para la UNION TEMPORAL V I INGENIEROS, los siguientes Diseños:

CONTRATO No.	CDJ 72-11
CONTRATANTE:	METROVIVIENDA
OBJETO:	Construcción de nuevas instalaciones, adecuación de instalaciones existentes, obras exteriores y complementarias, así como los tramites y permisos necesarios ante las entidades competentes, para dejar en funcionamiento el Centro Hábitat de Bosa, ubicado en la Carrera 92 No 71-21 Sur, (Manzana 3-1 A) de la Ciudadela el Recreo en la Localidad de Bosa (Dos auditorios y área de Oficinas)
DISEÑOS EJECUTADOS:	Vulnerabilidad y Reforzamiento Estructural
DIRECCION:	Carrera 92 # 71- 21 SUR / Carrera 69 A # 92 - 45 Sur - Bogota
AREA:	1.600 M2
FECHA DE INICIACION	Octubre 15 de 2011
FECHA DE TERMINACION	Junio 30 de 2012

.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá, a los 9 días del mes de Octubre del Año 2013.

Cordialmente,

DAVID ENRIQUE VARELA MALAGON
Representante Legal
UNION TEMPORAL V I INGENIEROS

USO EXCLUSIVO INMC-CTOC-008-2016 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027. DETERCONSA

UNION TEMPORAL OBRAS DE RESTAURACION

Incivias Ltda 40% - ID Ltda 30% – Varego SAS 30%
Nit. 900,580.641-3

C ER T I F I C A

Certificamos, Que la Ingeniera **GINA LILIANA GARCIA RODRIGUEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No 52`015.741 de Bogotá y Matricula Profesional No 25202 – 80618 CND, laboro con nuestra Compañía como **ASESOR EN PATOLOGIA** en el siguiente Proyecto

CONTRATO No.	2803 de 2012
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
OBJETO:	RESTAURACIÓN DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, FASE 1, Declarado Bien de Interés Cultural de orden Nacional
FECHA DE INICIACION	Abril 15 de 2013
FECHA DE TERMINACION	Agosto 30 de 2013
ACTIVIDADES EJECUTADAS:	Estudios patológicos y evaluación estructural del Proyecto, ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA

USO EXCLUSIVO INMC-UTOC-008-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INTERESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CONVISIÓN SOCIAL 2024-2027. BETTERCONSA

.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá, a los 10 días del mes de Septiembre del Año 2014.

Cordialmente,

UNION TEMPORAL OBRAS DE RESTAURACION
DAVID ENRIQUE VARELA MALAGON
Representante Legal

Calle 123 A No. 50 A 16 Barrio El Batan
Telefax: 4838676 E-mail: varegoltda@yahoo.es
Bogotá D.C. Colombia

355

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4386374

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GINA LILIANA GARCIA RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 52015741, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-80618 desde el 27 de Abril de 2000, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1871.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Marzo del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.

Tocancipá, 28 de marzo de 2026

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Cra 4 # 15 – 28 CA 2
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación INMC-CTOC-008-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Respetados señores:

Yo, GINA LILIANA GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 52.015.741 de Profesión INGENIERO CIVIL, mediante la presente, bajo gravedad de juramento certifico mi participación con el proponente y autorizo al CONSORCIO INTER-CONSULTORÍA V&E, a presentar mi hoja de vida en la invitación de presentación de la convocatoria INMC-CTOC-008-2026, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027"

Me comprometo a prestar mis servicios como ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, para la ejecución del contrato, en caso de que este resultare adjudicatario de la presente invitación y con la dedicación dispuesta por el anexo técnico y/o pliego de condiciones y/o demás documentos o disposiciones que hagan parte integral del presente proceso de selección; con una disponibilidad del 15%.

GINA LILIANA GARCIA
C.C. 52.015.741 de Bogotá

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 28 de marzo de 2026, a las 13:18:58, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	52015741
Código de Verificación	52015741260328131858

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:45:03 PM horas del 28/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **52015741**

Apellidos y Nombres: **GARCIA RODRIGUEZ GINA LILIANA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293587146

PIB
13:32:25

Bogotá DC, 28 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CINTHIA LILIANA RESTREPO GALINDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 21022006:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

360

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293587069

PIB
13:28:48

Bogotá DC, 28 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GINA LILIANA GARCIA RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52015741:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

361

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E

ARQUITECTO

«**OBJETO DEL PROCESO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL (EDIFICACIONES) Y DE LOS PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TOCANCIPÁ SEGURA, EXPERIENCIA CON VISIÓN SOCIAL 2024-2027

FORMATO 10

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO

Proceso de Selección INMC-CTOC-008-2026

Oferente:	CONSORCIO INTER-CONSULTORIA V&E		
Cargo a Desempeñar:	ARQUITECTO		
Nombre:	YULI PAULIN MELO MARTINEZ		
Título Profesional obtenido:	ARQUITECTO		
Matrícula No.:	A20170211-1069258219 CND	**Fecha Expedición**	

Experiencia Específica Soportada

No.	Objeto del Contrato y que acredita la Experiencia Especifica requerida	Entidad o Empresa Contratante	Cargo desempeñado según la certificación	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)
1	Interventoria técnica, financiera y ambiental para la construcción de la reposición del centro de atención medica inmediata – CAMI - chapinero	CONSORCIO EUROESTUDIOS A&C	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1 de septiembre de 2011	4 de marzo de 2013
2	Interventoria técnica y administrativa para la construcción de apartamentos del edificio ubicado en la calle 66 Nº 6-18 con un área de 600 mts construido y remodelación del edificio Hotel Regina ubicado en la carrera 5 Nº 15-14 con un área de 900 mts	INVERSIONES LIVING SAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	4 marzo de 2013	08 de mayo de 2013
3					
4					